

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): СЭС

Код SAP: I-303484  
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметная документация: утверждена  
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 3881 от 15.11.2024  
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:  
Московская область (субъект) Красногорский (район) г. Красногорск, д. Марьино (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 ПК)  
по титулу: Строительство КВЛ-6 кВ ЦРП2 - ТП1008 - ТП1010 - КТП 1012 п.Отрадное - Светлые горы - Горки-5 (взамен сущ. ВЛ-6 кВ) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, г. Красногорск, д. Марьино

Объем работ (услуг) по лоту: Согласно утвержденной проектно-сметной документации (2 ПК)

СОСТАВ ЛОТА:		
Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	
<input type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	
<input type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	
<input type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/>	Разработка технико - экономического обоснования	
<input type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы	
<input type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Оборудование должно быть новое, сертифицированное.
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Материалы должны быть сертифицированы.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
<input checked="" type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение разрешения на допуск электроустановки (РПУ)
<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	<input type="checkbox"/>	да
	<input checked="" type="checkbox"/>	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 8 494 132,54 руб. с НДС, в том числе НДС 20%

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
АН	0,00 руб.
СМР	7 599 738,24 руб.
Оборудование	522 168,55 руб.
ПНР	49 470,00 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	322 755,75 руб.

Коэффициенты, применяемые при фактической приемке\*:

Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)	30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)	
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости по договору	

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: \_\_\_\_\_ с даты подписания договора  
Окончание работ: 08 мая 2025 года

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления

подпись

Д.С. Жук  
Ф.И.О.

Заместитель начальника управления капитального строительства

подпись

А.А. Рассадкин  
Ф.И.О.

Начальник сметно-договорного отдела

подпись

О.А. Шитина  
Ф.И.О.

Начальник отдела инвестиционного планирования и экономики ТП

подпись

А.А. Шумихин  
Ф.И.О.

подпись

Д.С. Жуков

Расчет предельной стоимости лота «СМР с предоставлением части оборудования подрядчиком» (в т.ч. по объектам распределительной сети 0,4-20 кВ). ПИР выполнены по отдельному договору. ПСД разработана.

Идентификатор инвестиционного проекта: I-303484

**Реквизиты документа об утверждении рабочего проекта:**

Приказ № 3881 от 15.11.2024

Наименование инвестиционного проекта: Строительство КВЗ-6 кВ ЦРП2 - ЦП1008 - ЦП1010 - КТП 1012 п.Отрадное - Саятские горы - Горки-5 (поземн. сущ. ВЛ-6 кВ) для освобождения земельного участка заявители в т.ч. ПИР, МО, Красноярский р-н, г. Красноярск, д. Марино

СПИРАЮЩЕ: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен в соответствии с утвержденной НИИР / проектом корректировки НИИР																			
Группа затрат		Наименование затрат		%		Стоимость, рублей								Прочие (за вычетом ОКС, НИИР в НИИР)		Обслуживание земельных средств (затраты в %)		ИТОГО	
мес и н год освоения и сметы	1	2	3	4	5	Оборудование, мебель и инвентарь	Пуско-наладочные работы	Проектно-инженерные работы	Сопровождение службы заказчика	10	11	12							
01.2000	Затраты на реализацию	Смета в базовом уровне цен	Итого	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
01.2000		Непредвиденные расходы	Итого	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
01.2000		Затраты на НИОКР	Итого	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
01.2000		Затраты на НИОКР	Итого	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
06.2024	Затраты на реализацию	Смета в текущем уровне цен	Итого	Итого	13 308 218,25	425 020,75	40 366,26	2 520 134,02	1 220 231,72	0,00	525 416,13	0,00							
06.2024		Непредвиденные расходы	Итого	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
06.2024		Затраты на НИОКР	Итого	Итого	13 308 218,25	425 020,75	40 366,26	2 520 134,02	1 220 231,72	0,00	525 416,13	0,00							
06.2024		Затраты на НИОКР	Итого	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
06.2024	Затраты на реализацию	Затраты на НИОКР	Итого	Итого	13 308 218,25	425 020,75	40 366,26	2 520 134,02	1 220 231,72	0,00	525 416,13	0,00							
06.2024		Затраты на НИОКР	Итого	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
06.2024		Затраты на НИОКР	Итого	Итого	13 308 218,25	425 020,75	40 366,26	2 520 134,02	1 220 231,72	0,00	525 416,13	0,00							
06.2024		Затраты на НИОКР	Итого	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
06.2024	Затраты на реализацию	Затраты на НИОКР	Итого	Итого	13 308 218,25	425 020,75	40 366,26	2 520 134,02	1 220 231,72	0,00	525 416,13	0,00							
06.2024		Затраты на НИОКР	Итого	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
06.2024		Затраты на НИОКР	Итого	Итого	13 308 218,25	425 020,75	40 366,26	2 520 134,02	1 220 231,72	0,00	525 416,13	0,00							
06.2024		Затраты на НИОКР	Итого	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
06.2024	Затраты на реализацию	Затраты на НИОКР	Итого	Итого	13 308 218,25	425 020,75	40 366,26	2 520 134,02	1 220 231,72	0,00	525 416,13	0,00							
06.2024		Затраты на НИОКР	Итого	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
06.2024		Затраты на НИОКР	Итого	Итого	13 308 218,25	425 020,75	40 366,26	2 520 134,02	1 220 231,72	0,00	525 416,13	0,00							
06.2024		Затраты на НИОКР	Итого	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
06.2024	Затраты на реализацию	Затраты на НИОКР	Итого	Итого	13 308 218,25	425 020,75	40 366,26	2 520 134,02	1 220 231,72	0,00	525 416,13	0,00							
06.2024		Затраты на НИОКР	Итого	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
06.2024		Затраты на НИОКР	Итого	Итого	13 308 218,25	425 020,75	40 366,26	2 520 134,02	1 220 231,72	0,00	525 416,13	0,00							
06.2024		Затраты на НИОКР	Итого	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
06.2024	Затраты на реализацию	Затраты на НИОКР	Итого	Итого	13 308 218,25	425 020,75	40 366,26	2 520 134,02	1 220 231,72	0,00	525 416,13	0,00							
06.2024		Затраты на НИОКР	Итого	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
06.2024		Затраты на НИОКР	Итого	Итого	13 308 218,25	425 020,75	40 366,26	2 520 134,02	1 220 231,72	0,00	525 416,13	0,00							
06.2024		Затраты на НИОКР	Итого	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
06.2024	Затраты на реализацию	Затраты на НИОКР	Итого	Итого	13 308 218,25	425 020,75	40 366,26	2 520 134,02	1 220 231,72	0,00	525 416,13	0,00							
06.2024		Затраты на НИОКР	Итого	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
06.2024		Затраты на НИОКР	Итого	Итого	13 308 218,25	425 020,75	40 366,26	2 520 134,02	1 220 231,72	0,00	525 416,13	0,00							
06.2024		Затраты на НИОКР	Итого	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
06.2024	Затраты на реализацию	Затраты на НИОКР	Итого	Итого	13 308 218,25	425 020,75	40 366,26	2 520 134,02	1 220 231,72	0,00	525 416,13	0,00							
06.2024		Затраты на НИОКР	Итого	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
06.2024		Затраты на НИОКР	Итого	Итого	13 308 218,25	425 020,75	40 366,26	2 520 134,02	1 220 231,72	0,00	525 416,13	0,00							
06.2024		Затраты на НИОКР	Итого	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
06.2024	Затраты на реализацию	Затраты на НИОКР	Итого	Итого	13 308 218,25	425 020,75	40 366,26	2 520 134,02	1 220 231,72	0,00	525 416,13	0,00							
06.2024		Затраты на НИОКР	Итого	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
06.2024		Затраты на НИОКР	Итого	Итого	13 308 218,25	425 020,75	40 366,26	2 520 134,02	1 220 231,72	0,00	525 416,13	0,00							
06.2024		Затраты на НИОКР	Итого	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
06.2024	Затраты на реализацию	Затраты на НИОКР	Итого	Итого	13 308 218,25	425 020,75	40 366,26	2 520 134,02	1 220 231,72	0,00	525 416,13	0,00							
06.2024		Затраты на НИОКР	Итого	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
06.2024		Затраты на НИОКР	Итого	Итого	13 308 218,25	425 020,75	40 366,26	2 520 134,02	1 220 231,72	0,00	525 416,13	0,00							
06.2024		Затраты на НИОКР	Итого	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
06.2024	Затраты на реализацию	Затраты на НИОКР	Итого	Итого	13 308 218,25	425 020,75	40 366,26	2 520 134,02	1 220 231,72	0,00	525 416,13	0,00							
06.2024		Затраты на НИОКР	Итого	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
06.2024		Затраты на НИОКР	Итого	Итого	13 308 218,25	425 020,75	40 366,26	2 520 134,02	1 220 231,72	0,00	525 416,13	0,00							
06.2024		Затраты на НИОКР	Итого	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
06.2024	Затраты на реализацию	Затраты на НИОКР	Итого	Итого	13 308 218,25	425 020,75	40 366,26	2 520 134,02	1 220 231,72	0,00	525 416,13	0,00							
06.2024		Затраты на НИОКР	Итого	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
06.2024		Затраты на НИОКР	Итого	Итого	13 308 218,25	425 020,75	40 366,26	2 520 134,02	1 220 231,72	0,00	525 416,13	0,00							
06.2024		Затраты на НИОКР	Итого	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
06.2024	Затраты на реализацию	Затраты на НИОКР	Итого	Итого	13 308 218,25	425 020,75	40 366,26	2 520 134,02	1 220 231,72	0,00	525 416,13	0,00							
06.2024		Затраты на НИОКР	Итого	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
06.2024		Затраты на НИОКР	Итого	Итого	13 308 218,25	425 020,75	40 366,26	2 520 134,02	1 220 231,72	0,00	525 416,13	0,00							
06.2024		Затраты на НИОКР	Итого	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
06.2024	Затраты на реализацию	Затраты на НИОКР	Итого	Итого	13 308 218,25	425 020,75	40 366,26	2 520 134,02	1 220 231,72	0,00	525 416,13	0,00							
06.2024		Затраты на НИОКР	Итого	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
06.2024		Затраты на НИОКР	Итого	Итого	13 308 218,25	425 020,75	40 366,26	2 520 134,02	1 220 231,72	0,00	525 416,13	0,00							
06.2024		Затраты на НИОКР	Итого	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
06.2024	Затраты на реализацию	Затраты на НИОКР	Итого	Итого	13 308 218,25	425 020,75	40 366,26	2 520 134,02	1 220 231,72	0,00	525 416,13	0,00							
06.2024		Затраты на НИОКР	Итого	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
06.2024		Затраты на НИОКР	Итого	Итого	13 308 218,25	425 020,75	40 366,26	2 520 134,02	1 220 231,72	0,00	525 416,13	0,00							
06.2024		Затраты на НИОКР	Итого	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
06.2024	Затраты на реализацию	Затраты на НИОКР	Итого	Итого	13 308 218,25	425 020,75	40 366,26	2 520 134,02	1 220 231,72	0,00	525 416,13	0,00							
06.2024		Затраты на НИОКР	Итого	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
06.2024		Затраты на НИОКР	Итого	Итого	13 308 218,25	425 020,75	40 366,26	2 520 134,02	1 220 231,72	0,00	525 416,13	0,00							
06.2024		Затраты на НИОКР	Итого	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
06.2024	Затраты на реализацию	Затраты на НИОКР	Итого	Итого	13 308 218,25	425 020,75	40 366,26	2 520 134,02	1 220 231,72	0,00	525 416,13	0,00							
06.2024		Затраты на НИОКР	Итого	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
06.2024		Затраты на НИОКР	Итого	Итого	13 308 218,25	425 020,75	40 366,26	2 520 134,02	1 220 231,72	0,00	525 416,13	0,00							
06.2024		Затраты на НИОКР	Итого	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
06.2024	Затраты на реализацию	Затраты на НИОКР	Итого	Итого	13 308 218,25	425 020,75	40 366,26	2 520 134,02	1 220 231,72	0,00	525 416,13	0,00							
06.2024		Затраты на НИОКР	Итого	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
06.2024		Затраты на НИОКР	Итого	Итого	13 308 218,25	425 020,75	40 366,26	2 520 134,02	1 220 231,72	0,00	525 416,13	0,00							
06.2024		Затраты на НИОКР	Итого	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
06.2024	Затраты на реализацию	Затраты на НИОКР	Итого	Итого	13 308 218,25	425 020,75	40 366,26	2 520 134,02	1 220 231,72	0,00	525 416,13	0,00							
06.2024		Затраты на НИОКР	Итого	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
06.2024		Затраты на НИОКР	Итого	Итого	13 308 218,25	425 020,75	40 366,26	2 520 134,02	1 220 231,72	0,00	525 416,13	0,00							
06.2024		Затраты на НИОКР	Итого	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
06.2024	Затраты на реализацию	Затраты на НИОКР	Итого	Итого	13 308 218,25	425 020,75	40 366,26	2 520 134,02	1 220 231,72	0,00	525 416,13	0,00							
06.2024		Затраты на НИОКР	Итого	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
06.2024		Затраты на НИОКР	Итого	Итого	13 308 218,25	425													



Условья для составления сметной документации	год	квартал	СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Расшифровка "прочих"			Итого: руб. (без НДС):
							Создание заплата	Структурный контроль	Прочие в смете 1,9 главы (СЭУ)	
Год, соответствующий исполнению строительства:	2024	2 кв	6 333 115,20	435 140,46	0,00	41 225,00	947 514,29	301 771,06	537 926,25	8 596 692,25
	2025		6 333 115,20	435 140,46	0,00	41 225,00	0,00	0,00	268 963,12	7 078 443,78

Наличие ПСД, разработкой по отдельному договору на ПНР

№п/п	Наименование	Расшифровка ПНР				Расшифровка "прочих"				Итого: руб. (без НДС):
		СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Авгторский надзор	Создание заплата	Структурный контроль	Прочие в смете 1,9 главы (СЭУ)	
1	Стоимость строительства по ССР в ценах на дату составления сметной документации	6 185 931,05	425 020,75	40 266,36	0,00	925 478,71	294 753,01	525 416,13	0,00	8 396 765,91
2	Индексы-дефляторы Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827
	2019/2018	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957
	2020/2019	104,931400000000	104,931400000000	104,931400000000	104,931400000000	104,931400000000	104,931400000000	104,931400000000	104,931400000000	104,931400000000
	2021/2020	114,631427310594	114,631427310594	114,631427310594	114,631427310594	114,631427310594	114,631427310594	114,631427310594	114,631427310594	114,631427310594
	2022/2021	106,968874824043	106,968874824043	106,968874824043	106,968874824043	106,968874824043	106,968874824043	106,968874824043	106,968874824043	106,968874824043
	2023/2022	105,272609180010	105,272609180010	105,272609180010	105,272609180010	105,272609180010	105,272609180010	105,272609180010	105,272609180010	105,272609180010
	2024/2023	104,761984318213	104,761984318213	104,761984318213	104,761984318213	104,761984318213	104,761984318213	104,761984318213	104,761984318213	104,761984318213
	2025/2024	104,579956530070	104,579956530070	104,579956530070	104,579956530070	104,579956530070	104,579956530070	104,579956530070	104,579956530070	104,579956530070
	2026/2025	104,579956530070	104,579956530070	104,579956530070	104,579956530070	104,579956530070	104,579956530070	104,579956530070	104,579956530070	104,579956530070
	2027/2026	104,579956530070	104,579956530070	104,579956530070	104,579956530070	104,579956530070	104,579956530070	104,579956530070	104,579956530070	104,579956530070
	2028/2027	104,579956530070	104,579956530070	104,579956530070	104,579956530070	104,579956530070	104,579956530070	104,579956530070	104,579956530070	104,579956530070
	2029/2028	104,579956530070	104,579956530070	104,579956530070	104,579956530070	104,579956530070	104,579956530070	104,579956530070	104,579956530070	104,579956530070
	2030/2029	104,579956530070	104,579956530070	104,579956530070	104,579956530070	104,579956530070	104,579956530070	104,579956530070	104,579956530070	104,579956530070
	Затраты заказчика, исключенные из расчета предельной цены лота в текущих ценах					925 478,71	294 753,01	268 708,07	0,00	1 482 935,79
3	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства	6 333 115,20	435 140,46	41 225,00	0,00	0,00	0,00	268 963,12	0,00	7 078 443,78
4	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	6 333 115,20	435 140,46	41 225,00	0,00	0,00	0,00	268 963,12	0,00	7 078 443,78
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Стоимость оборудования предоставляемого подрядчиком по раздельной ведомости (при наличии) в прогнозных ценах									0,00
	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом стоимости оборудования предоставляемого подрядчиком по раздельной ведомости	6 333 115,20	435 140,46	41 225,00	0,00	0,00	0,00	268 963,12	0,00	7 078 443,78
6	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат***	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	
8	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	6 333 115,20	435 140,46	41 225,00	0,00	0,00	0,00	268 963,12	0,00	7 078 443,78
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	6 333 115,20	435 140,46	41 225,00	0,00	0,00	0,00	268 963,12	0,00	7 078 443,78
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом НДС	7 599 738,24	522 168,55	49 470,00	0,00	0,00	0,00	322 755,75	0,00	8 694 133,54

Главный специалист

И.А. Галимова

Начальник СЛО

О.А. Шигина

## ПРИКАЗ

от 15.11.2024№ 3881

## Об утверждении проектно-сметной документации

На основании экспертного заключения технической службы филиала ПАО «Россети Московский регион» - Северные электрические сети ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить проектно-сметную документацию «Строительство КВЛ-6 кВ ЦРП2 - ТП1008 - ТП1010 - КТП 1012 п.Отрадное - Светлые горы - Горки-5 с переустройством в кабельное исполнение для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, г.Красногорск, д.Марьино», выполненную ООО «КонсалтЭнерго» (договор № Кр954150-303484/СКП, №SAP: I-303484)

ВЛЗ-10 кВ	0,01	км
Провод СИП-3 1х70	0,045	
Разъединитель высоковольтный РЛК-1а-IV-10/400-УХЛ1 (в комплекте с ПР-01-7-УХЛ1 и КМЧ Н=6500)	1	шт.
Разъединитель выхлопного типа ПРВТ-1-10.II-80К-6,3 У1с КМЧ	2	шт.
КЛ-6 кВ, в т.ч. 6 ЗП 2 трубы d160 2х(75+158+61+12+64+13)	1,263	км
Кабель АСБл 3х120	1,288	км
В траншее	0,742	км
В трубе открыто в траншее	0,098	км
По опоре	0,04	км
В ГНБ	2х0,383	км
Общая сметная стоимость в ценах года В т.ч.	18,039.287	тыс. руб
СМР	13,707.465	тыс. руб
Оборудование	437.771	тыс. руб
Прочие затраты В т.ч.	3,894.051	тыс. руб
Проектные работы	2,520.134	тыс. руб
<b>1ПК</b>		
6 ЗП 2 трубы d160 2х(75+158+61+12+64+13)	2х0,383	км
Общая сметная стоимость в ценах года	10,652.915	тыс. руб


В т.ч.	
СМР	7,336.059 тыс. руб
Оборудование	тыс. руб
Прочие затраты	3,316.856 тыс. руб
В т.ч.	
Проектные работы	2,520.134 тыс. руб

**2ПК**

ВЛЗ-10 кВ	0,01	км
Провод СИП-3 1х70	0,045	
Разъединитель высоковольтный РЛК-1а-IV-10/400-УХЛ1 (в комплекте с ПР-01-7-УХЛ1 и КМЧ Н=6500)	1	шт.
Разъединитель выхлопного типа ПРВТ-1-10.П-80К-6,3 У1с КМЧ	2	шт.
КЛ-6 кВ	1,263	км
Кабель АСБл 3х120	1,288	км
В траншее	0,742	км
В трубе открыто в траншее	0,098	км
По опоре	0,04	км
В ГНБ	2х0,383	км

Общая сметная стоимость в ценах года	7,386.373 тыс. руб
В т.ч.	
СМР	6,371.406 тыс. руб
Оборудование	437.771 тыс. руб
Прочие затраты	577.195 тыс. руб
В т.ч.	
Проектные работы	тыс. руб

Начальник Красногорского РЭС



О.Ф. Дауэнгауэр

Рассылка: дело, УКС, ОИПиЭТП  
 Исп. Карпенко О. А.  
 Тел.8(499) 608-96-43 д.1143

"СОГЛАСОВАНО"

Начальник Красногорского РЭС  
филиала ПАО «Россети Московский регион» - Северные электрические сети

О.Ф. Даузигаур

2024 г.

### Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство КВЛ 6 кВ ЦРП2 - ТП1008 - ТП1010 - КТП 1012 п. Отрадное - Светлые горы - Горки-5 с переустройством в кабельное исполнение для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, г. Красногорск, д. Марьино»  
(Кр954150-303484/СКП от 07.03.2024)

(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2024.06

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	01-01-01	Демонтажные работы ВЛЗ-6 кВ	174,10430				174,10430
Итого: по главе 1			174,10430	0,00000	0,00000	0,00000	174,10430
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
2	02-01-01	Строительство КЛ-6 кВ	939,72491	2 373,38196	0,00000		3 313,10687
5	02-01-02	Строительство КЛ-6 кВ методом ГНБ	1 670,45733	819,40958	0,00000		2 489,86691
6	02-01-03	Строительство ВЛЗ-6 кВ	172,74956	36,00345	425,02075		633,77376
Итого: по главе 2			2 782,93180	3 228,79499	425,02075	0,00000	6 436,74754
Итого: по главам 1-2			2 957,03610	3 228,79499	425,02075	0,00000	6 610,85184
Итого: по главам 1-7			2 957,03610	3 228,79499	425,02075	-	6 610,85184
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	Приказ №332/пр от 19.06.2020г.	Временные здания и сооружения - 2,5%	0,00000	0,00000			0,00000
Итого: по главе 8			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого: по главам 1-8			2 957,03610	3 228,79499	425,02075	0,00000	6 610,85184
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	09-01-01	Пусконаладочные работы КЛ-6 кВ				10,45111	10,45111
4	09-01-02	Пусконаладочные работы ВЛЗ-6 кВ				29,81515	29,81515
5	Приказ Министра России от 25.05.2021 N 325/пр	Затраты при производстве работ в зимнее время 1,9%	0,00000	0,00000			0,00000
Итого: по главе 9			0,00000	0,00000	0,00000	40,26626	40,26626
Итого: по главам 1-9			2 957,03610	3 228,79499	425,02075	40,26626	6 651,11810
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
6	Приказ ПАО "МОЭСК" от 13.09.2017 №1050.	Содержание службы заказчика-застройщика - 5,68% от итога гл. 1-9+гл.12				377,78351	377,78351
7	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. №468	Строительный контроль - 2,14% от итога гл.1-9				142,33393	142,33393
Итого: по главе 10			0,00000	0,00000	0,00000	520,11744	520,11744
Итого: по главам 1-10			2 957,03610	3 228,79499	425,02075	560,38370	7 171,23554
Итого: по главам 1-11			2 957,03610	3 228,79499	425,02075	560,38370	7 171,23554
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8	12-01-01	Проектные работы				0,00000	0,00000
9	12-01-02	Изыскательские работы				0,00000	0,00000
Итого: по главе 12						0,00000	0,00000
Итого: по главам 1-12			2 957,03610	3 228,79499	425,02075	560,38370	7 171,23554
Непредвиденные затраты							
10	Методика 421 п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 3%	88,71108	96,86385	12,75062	16,81151	215,13707
		Итого: Непредвиденные затраты	88,71108	96,86385	12,75062	16,81151	215,13707
		Итого с непредвиденными	3 045,74718	3 325,65884	437,77137	577,19521	7 386,37260
НДС							
11	НК РФ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	609,14944	665,13177	87,55427	115,43904	1 477,27452
		Итого НДС	609,14944	665,13177	87,55427	115,43904	1 477,27452
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	3 654,89662	3 990,79061	525,32565	692,63425	8 863,64712

Генеральный директор  
ООО "КонсалтЭнерго"

м.п.

А.С. Пыкин