

Номер закупки: 084-0021755

УТВЕРЖДАЮ
И.о. Директора ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Д.А. Усков

20.07.2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-356868
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена (Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) Приказ об утверждении проекта: 0619-34-КС от 19.06.2026 (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта: Московская область МО, Ногинский р-н, ЗАО "Ногинское", 50:16:0000000:71896 (субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика
по титулу: Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ фид. 9, ВЛИ-0,38 кВ, РЩ-0,4 кВ ПС Ельня № 333, МО, Ногинский р-н, ЗАО "Ногинское", 50:16:0000000:71896

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)	Условия исполнения
☐ Разработка исходно-разрешительной документации	
☐ Оформление земельно-правовых отношений	
☐ Получение ТУ от сторонних организаций	
☐ Выполнение изыскательских работ	
☐ Разработка вариантов основных технических решений	
☐ Разработка технико - экономического обоснования	
☐ Разработка проектной документации	
☐ Выполнение авторского надзора	
☐ Проведение государственной экспертизы	
☐ Строительство на условиях "под ключ"	
☒ Выполнение подготовительных работ	
☒ Выполнение строительных работ	
☒ Выполнение монтажных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☒ Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемое оборудование является "Используемым".
☒ Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".
☒ Выполнение шеф-монтажных работ	
☒ Выполнение пуско-наладочных работ	
☒ Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
☒ Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
☒ Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП ☐ да ☒ нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 352 318,66 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.
ПИР 0,00 руб.
АН 0,00 руб.
ППТ 0,00 руб.
СМР 147 155,81 руб.
Оборудование 35 335,64 руб.
ПНР 169 827,21 руб.
Прочие 0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты 0,00 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: 31.10.2026

Подписи ответственных лиц


И.о. заместителя директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства



подпись

А.Е.Иванов
Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления



подпись

Н.Н.Косач
Ф.И.О.



Заместитель начальника управления по капитальному строительству ВЭС филиала
ЦАО "Россети Московский регион"

Рассчет предельной стоимости дота Выплатение СМР, ПНР полным извлечением Потрлщнка по тггугу: Стронтельство КТП-160 6/0-4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛТ-6 кВ от опоры ВЛТ-6 кВ фид. 2/1 ВЛ-0-38 кВ, РЩ-0-4 кВ ПС Елань № 333, МО, Ногинский р-н, ЗАО "Ногинское".
50:16:0000000:71896

Идентификатор инвестиционного проекта: 1-356868

Наименование инвестиционного проекта: Строительство КТП-160/60,4 кВ, РТКВ-6 кВ, ВЛВ-6 кВ от опоры ВЛВ-6 кВ до опоры ВЛВ-0,38 кВ, РП1-0,4 кВ ПС Ельня № 333, МО, Ногинский р-н, ЗАО "Ногинское", со 16.06.2006 71996

[illegible]

	год	СМР	Оборуд.	ППР	ПН*	Расшифровка "Прочих"			Итого: руб.
						Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	
Год соответствующий полугодью выполнения ППР.	2025	120 619,52	28 963,64	139 202,63	0,00	0,00	0,00	0,00	288 785,79
Год, соответствующий полугодью строительства.	2026	120 619,52	28 963,64	139 202,63	0,00	0,00	0,00	0,00	288 785,79

	Наименование	Расшифровка ППР					Расшифровка "Прочих"					Итого: руб.
		СМР	Оборуд.	ППР	ППР	Автоматиз. надзор	Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Прочие в составе 1,9 главы ССР	Затраты на выполнение работ по проекту в составе 1,9 главы ССР	
1	Стоимость строительства не застроенных объектов в текущих ценах сметного расчета											
2	Индикаторы Минкомаранта по строке "Инвестиции в основной капитал"											
	2025-2024	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000
	2026-2025	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000
	2027-2026	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2028-2027	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
3	Затраты заказчика, включаемые в расчет предельной цены лота в текущих ценах											
4	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах полугодия строительства	120 619,52	28 963,64	139 202,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 785,79
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	120 619,52	28 963,64	139 202,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 785,79
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Индикаторный коэффициент снижения инвестиционных затрат**											
	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах полугодия строительства с учетом индикаторного коэффициента снижения инвестиционных затрат	120 619,52	28 963,64	139 202,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 785,79
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	120 619,52	28 963,64	139 202,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 785,79
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах полугодия строительства с учетом НДС	147 155,81	35 335,64	169 827,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 318,66
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	147 155,81	35 335,64	169 827,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 318,66
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**В строке, если суммарная стоимость всех объектов лоты, превышает сумму расходов на строительство, применяется коэффициент снижения инвестиционных затрат. Применение индикаторного коэффициента снижения инвестиционных затрат.



Начальник СДЮ УКС

А.А.Яриш

20.07.2026