

Номер закупки: 084-0021746

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.Гутнев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

27.07.2026

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-344922
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена (Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) Приказ об утверждении проекта: 0514-2-КС от 14.05.2026 (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта: Московская область МО, Орехово-Зуевский г.о., д. Нажицы, 50:24:0010609:699 (субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика
по титулу: Модернизация ПС 110 кВ № 258 Демикова с заменой ТТ в яч. 20 ф. 205 2 сек. КРУ-10 кВ на трехобмоточные, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский г.о., д. Нажицы, 50:24:0010609:699 (1 шт.(прочие))

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)	Условия исполнения
☐ Разработка исходно-разрешительной документации	
☐ Оформление земельно-правовых отношений	
☐ Получение ТУ от сторонних организаций	
☐ Выполнение изыскательских работ	
☐ Разработка вариантов основных технических решений	
☐ Разработка технико - экономического обоснования	
☐ Разработка проектной документации	
☐ Выполнение авторского надзора	
☐ Проведение государственной экспертизы	
☐ Строительство на условиях "под ключ"	
☒ Выполнение подготовительных работ	
☒ Выполнение строительных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☒ Выполнение монтажных работ	
☒ Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемое оборудование является "Используемым".
☒ Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".
☒ Выполнение шеф-монтажных работ	
☒ Выполнение пуско-наладочных работ	
☒ Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
☒ Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
☒ Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☐ да
	☐ нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 350 359,14 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.
ПИР 0,00 руб.
АН 0,00 руб.
ППТ 0,00 руб.
СМР 28 936,09 руб.
Оборудование 197 154,18 руб.
ПНР 124 268,87 руб.
Прочие 0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты 0,00 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: 12.05.2027

Подписи ответственных лиц

И.о.Заместителя директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства


_____ подпись _____

А.Е.Иванова
Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления


_____ подпись _____

Н.Н.Косач
Ф.И.О.



Расчет предельной стоимости лота Выполнение СМР, ПНР полным изложением Подрядчика по титулу: Модернизация ПС 110 кВ № 258 Демидово с заменой ТТ в вч. 20 ф. 205 2 сек. КРУ-10 кВ на трехобмоточные, в т.ч. ПНР, МО, Орехово-Зуевский Г.о., д. Нажицы, 50:24:0010609:699 (1 шт.(процент))

Наименование инвестиционного проекта: Модернизация ПС 110 кВ № 258 Демидово с заменой ТТ в пп. 20 ф. №65-2, сек. КДУ-10 кВ на трансформаторные, в т.ч. ТПР, МО, Среднего, Замосинский г.о. д. Никитин. 50/24-001/0009/0001 шт (проектиров.)

[illegible]

[illegible]

*Оценки стоимости ЭПТ выполняются с некорректированным остатком в процентном уровне цен

**В случае, если суммарная стоимость всех объектов закупки ($C_{\text{sum}} = C_{\text{sum}}^{\text{св}} + C_{\text{sum}}^{\text{нр}} + C_{\text{sum}}^{\text{дв}}$), с учетом ранее проведенных торгов-матричных процедур по данному типу, превышает оценку полной стоимости инвестиционного проекта (ПЭИ) без учета затрат Закупки ($C_{\text{зап}}$) без учета НДС, необходимо применить корректирующий коэффициент снижения инвестиционных затрат. Промежуточные значения коэффициента снижения

Начальник СДЮ УКС

инж. В. В.

23 07 2026