Номер закупки: 085-00 16846

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»
С.Р. Кабиров
"23" 10 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Московские кабельные сети

Код SAP: I-306904
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметная документация: Утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 3419 от 05.08.2025
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:

Москва	18	ВАО	г.Москва, ул.Щербаковская, вл.5А
(субъект)	(район)	(округ)	(адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика
по титулу: Модернизация РП-10кВ № 15050 с оборудованием и наладкой 2-х ячеек в РУ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Щербаковская, вл.5А (2 шт.(РУ))

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

	Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☑	Разработка исходно-разрешительной документации		
☑	Оформление земельно-правовых отношений		
☑	Получение ТУ от сторонних организаций		
☑	Выполнение изыскательских работ		
☐	Разработка вариантов основных технических решений		
☐	Разработка технико - экономического обоснования		
☑	Разработка проектной документации		Разработка проекта задания, согласование со всеми заинтересованными организациями и утверждение Подрядчик обязан выполнить сбор исходных данных,разработать согласовать с заинтересованными организациями,с заказчиком эскиз М1:2000,заказать геоподоснову в Мосгоргеотресте.Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями . В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Сметная документация разрабатывается в в ТСН-2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласовать ПСД со всеми заинтересованными организациями и МКС.Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора.
☐	Выполнение авторского надзора		
☐	Проведение государственной экспертизы		
☑	Строительство на условиях "под ключ"		Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком.
☑	Выполнение подготовительных работ		
☑	Выполнение строительных работ		С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☑	Выполнение монтажных работ		
☑	Предоставление оборудования		По ценам согласованным с Заказчиком. Предоставляемое оборудование является "Используемым".
☑	Предоставление материалов		Подрядчик предоставляет строительные материалы согласно проектно-сметной документации,а также обеспечивает складские площади, транспортные,таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".
☐	Выполнение шеф-монтажных работ		
☐	Выполнение пуско-наладочных работ		
☑	Выполнение приемо-сдаточных испытаний		
☑	Сдача объекта приемочной комиссии		Подрядчик совместно с Заказчиком: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
☑	Гарантийное обслуживание		36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☑	да
	☐	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 87 571,60 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.

ПИР	11 053,20 руб.
СМР	16 384,60 руб.
Оборудование	35 648,40 руб.
ПНР	23 119,00 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	1 366,40 руб.

Условия финансирования:

☑	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)	30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение	____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере:	____ % от стоимости договора. Авансовый платеж выплачивается в течение 1 рабочего дня на основании счета на оплату.

Сроки выполнения работ (услуг):
Начало работ: с даты подписания договора
Окончание работ: **«28» февраля 2027г.**

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству филиал ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети» А.И. Челнаков

Начальник отдела торгово-закупочных процедур А.В. Хмарук

Утверждаю

Заместитель директора по капитальному строительству Филиал ПАО «Россети Московский регион» «Московские кабельные сети»

_____ Челнаков А.И.

"__" _____ 2026г.

Расчет предельной стоимости лота «СМР с предоставлением части оборудования подрядчиком» (в т.ч. по объектам распределительной сети 0,4-20 кВ) .
ПИР выполнялось отдельному договору. ПСД разработана.

Идентификатор инвестиционного проекта: I-306904

Реквизиты документа об утверждении рабочего проекта: Приказ № 3419 от 05.08.2025

Наименование инвестиционного проекта: Модернизация РП-10кВ № 15050 с оборудованием и наладкой 2-х ячеек в РУ-10кБ, в т.ч. ПИР; г.Москва, ул.Щербаковская, вл.5А (2 шт.(РУ))

Уровень цен составления сметной документации	год	квартал		СМР	Оборуд.	ПИР	ПИР	Расшифровка "прочих"				Итого: руб.
								Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	прочие (в составе 9 главы ССР)	(без НДС):
	2025	2 кв	Не зкспертированные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС	13 430,00	29 220,00	18 950,00	9 060,00	2 780,00	1 320,00	2 240,00	0,00	77 000,00
Год, соответствующий полупериоду строительства:	2026	-	Не зкспертированные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС (без учета затрат Заявителя)	13 430,00	29 220,00	18 950,00	9 060,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00	71 780,00
Наличие ПСД, разработанной по отдельному договору на ПИР	Есть											

№п/п	Наименование	СМР	Оборуд.	ПИР	Расшифровка ПИР		Расшифровка "прочих"						Итого: руб.
					ПИР	Авторский надзор	Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Прочие (в составе 9 главы ССР)	Затраты заказчика по вводу объектов в эксплуатацию (в т.ч. затраты на кадастровые работы, выполнение контрольно-исполнительной геодезической съемки подземных инженерных коммуникаций и границ участка, по выдаче технических планов зданий и сооружений, офисные границы мк с особым условиям использования территорий)	Подготовка документации по планировке территории	(без НДС):
1	**Стоимость строительства по ССР, в ценах на дату составления сметной документации**	13 430,00	29 220,00	18 950,00	9 060,00	0,00	2 780,00	1 320,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
2	Индексы-дефляторы Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"												
	2019/2018	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827
	2020/2019	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957
	2021/2020	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000
	2022/2021	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594
	2023/2022	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827
	2024/2023	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205
	2025/2024	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000
	2026/2025	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000
	2027/2026	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2028/2027	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2029/2028	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2030/2029	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
3	Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены лота в текущих ценах				0,00		2 780,00	1 320,00	120,00	0,00	0,00	0,00	5 220,00
4	**Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства**	13 799,33	30 023,55	19 471,13	9 309,15	0,00	0,00	0,00	1 150,80	0,00	0,00	0,00	73 753,95
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	13 799,33	30 023,55	19 471,13	9 309,15	0,00	0,00	0,00	150,80	0,00	0,00	0,00	73 753,95
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Стоимость оборудования предоставляемого подрядчиком по разделительной ведомости (при наличии) в прогнозных ценах		0,00										0,00
6	**Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом стоимости оборудования предоставляемого подрядчиком по разделительной ведомости**	13 799,33	30 023,55	19 471,13	9 309,15	0,00	0,00	0,00	150,80	0,00	0,00	0,00	73 753,95
7	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат	0,973236009732	0,973236009732	0,973236009732	0,973236009732	0,973236009732	0,973236009732	0,973236009732	0,973236009732	0,973236009732	0,973236009732	0,973236009732	
8	**Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат**	13 430,00	29 220,00	18 950,00	9 060,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	71 780,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	13 430,00	29 220,00	18 950,00	9 060,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	71 780,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом НДС**	16 384,60	35 648,40	23 119,00	11 053,20	0,00	0,00	0,00	366,40	0,00	0,00	0,00	87 571,60

Сводный сметный расчет

Модернизация РП-10кВ № 15050 с оборудованием и наладкой 2-х ячеек в РУ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Щербаковская, вл.5А

в ценах на II квартал 2025г.

№ п/п	№ сметы	Наименование частей, глав, объектов работ и затрат	сметная ст-ть, тыс.руб.				Общая сметная стоимость тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудование	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 1. Подготовка территории строительства						
		Итого по главе 1	-	-	-	-	-
	Глава 2. Основные объекты строительства						
1	ЛС №02-01-01	Реконструкция ячеек РУ-10кВ	0,79	12,44	29,22	-	42,45
		Итого по главе 2	0,79	12,44	29,22	-	42,45
	Глава 8. Временные разбираемые здания и сооружения						
2	МОС 05.05-006.2022 Табл.В1 п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5 %	0,01	0,19		-	0,20
		Итого по главе 8	0,01	0,19	-	-	0,20
		Итого по главам 1-8	0,80	12,63	29,22	-	42,65
	Глава 9. Прочие работы и затраты						
3	ЛС №09-01-01	Пусконаладочные работы	-	-	-	18,95	18,95
		Итого по главе по 9	-	-	-	18,95	18,95
		Итого по главам 1-9	0,80	12,63	29,22	18,95	61,60
	Глава 10. Строительный контроль						
4	Пост. Прав. РФ № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль - 2,14%	-	-	-	1,32	1,32
5	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Затраты на содержание службы заказчика 3,93%	-	-	-	2,78	2,78
		Итого по главе 10	-	-	-	4,10	4,10
	Глава 12. Проектно-изыскательные работы и авторский надзор						
7	Сводная смета	Проектные работы	-	-		9,06	9,06
		Итого по главе 12	-	-	-	9,06	9,06
		Итого по главам 1-12	0,80	12,63	29,22	32,11	74,76
8	ГСН-2001.12 п. 2.4.17	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	0,02	0,38	0,88	0,96	2,24
		Всего по сводной смете с непредвиденными расходами	0,82	13,01	30,10	33,07	77,00
9	Постановление правительства РФ	Налог на добавленную стоимость 20%	0,16	2,60	6,02	6,61	15,39
10		**Всего по сводной смете в ценах на II квартал 2025г.**	0,98	15,61	36,12	39,68	92,39

Директор
АО "ПРОФЭНЕРГО" Захарченко К.А.

Т-306904
Договор "Ключ"
(=2885,41 тыс руб.
(ТВП=3490,32 тыс руб)

Сводный сметный расчет

Модернизация РП-10кВ № 15050 с оборудованием и наладкой 2-х ячеек в РУ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Щербаковская, вл.5А

в базовых ценах на 2000 г.

№ п/п	№ сметы	Наименование частей, глав, объектов работ и затрат	сметная ст-ть, тыс.руб.				Общая сметная стоимость тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудование	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 1. Подготовка территории строительства						
		Итого по главе 1	-	-	-	-	-
	Глава 2. Основные объекты строительства						
1	ЛС №02-01-01	Реконструкция ячеек РУ-10кВ	0,07	0,76	3,94	-	4,77
		Итого по главе 2	0,07	0,76	3,94	-	4,77
	Глава 8. Временные разбираемые здания и сооружения						
2	МОС 05.05-006.2022 Табл.В1 п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5 %	-	0,01	-	-	0,01
		Итого по главе 8	-	0,01	-	-	0,01
		Итого по главам 1-8	0,07	0,77	3,94	-	4,78
	Глава 9. Прочие работы и затраты						
3	ЛС №09-01-01	Пусконаладочные работы	-	-	-	0,47	0,47
		Итого по главе по 9	-	-	-	0,47	0,47
		Итого по главам 1-9	0,07	0,77	3,94	0,47	5,25
	Глава 10. Строительный контроль						
4	Пост. Прав. РФ № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль - 2,14%	-	-	-	0,11	0,11
5	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Затраты на содержание службы заказчика 3,93%				0,25	0,25
		Итого по главе 10	-	-	-	0,36	0,36
	Глава 12. Проектно-изыскательные работы и авторский надзор						
7	Сводная смета	Проектные работы	-	-	-	1,20	1,20
		Итого по главе 12	-	-	-	1,20	1,20
		Итого по главам 1-12	0,07	0,77	3,94	2,03	6,81
8	ТСН-2001.12 п. 2.4.17	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	-	0,02	0,12	0,06	0,20
		Всего по сводной смете с непредвиденными расходами	0,07	0,79	4,06	2,09	7,01

Директор
АО "ПРОФЭНЕРГО" Захарченко К.А.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОГРН 1127746723510 ПРОФЭНЕРГО ИНН 7728818330 МОСКВА

I--306904
Договор "ЕЛКА"
2885,41 тыс.руб
НВВ = 3490,32 тыс.руб

РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

Филиал ПАО «Россети Московский регион» –
Московские кабельные сети

ПРИКАЗ

от 05 АВГ 2025 № 3419

Об утверждении рабочего проекта

В соответствии с согласованием проектно-сметной документации, выполненной с соблюдениями требований государственных норм, правил и стандартов, отвечающую требованиям исходных данных

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить рабочий проект: «Модернизация РП-10кВ № 15050 с оборудованием и наладкой 2-х ячеек в РУ-10кВ, в т. ч. ПИР: г. Москва, ул. Щербаковская, вл.5А» (SAP I-306904), со следующими технико-экономическими показателями:

Дооборудование ячеек	- 2 шт.
Общая сметная стоимость в ценах 2000 года (без НДС) составляет:	- 7,01 тыс. руб.
В том числе: СМР	- 0,86 тыс. руб.
Оборудование	- 4,06 тыс. руб.
Прочие затраты	-2,09 тыс. руб.
Из них ПИР	- 1,20 тыс. руб.

2. Контроль исполнения приказа возложить на и.о. заместителя директора по капитальному строительству Челнакова А.И.

Директор департамента
капитального строительства Д.С. Силаев

Рассылается: Кашниковой Н.А., Челнакову А.И., Дымовой Н.В., Гусеву С.В., Похлебкиной И.В., Хмаруку А.В.; Демаковой Е.Г., Ракитиной Т.С.

О.Б. Мартакова
(495) 668-22-28 (56-86)

0 014058 881856

По лоту № 085-00016846

Национальный режим не применяется, так как материалы и оборудование являются используемыми.

Заместитель директора по
капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион»-Московские кабельные сети А.И. Челнаков