ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: _Hlk144735283][bookmark: _Hlk144735246][bookmark: _Hlk144735312]на выполнение работ по дооснащению светофорных объектов на улично-дорожной сети Нижегородской городской агломерации оборудованием интеллектуальной транспортной системы


1. Основные термины, определения и сокращения.
0. Основные термины и определения.
«Оборудование» - оборудование Подрядчика, используемое Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего технического задания и Рабочей документации, которое необходимо для выполнения работ по дооснащению светофорных объектов в рамках внедрения интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением в Нижегородской городской агломерации.
«Дооснащение» - комплекс работ по установке на светофорных объектах Оборудования, его подключение, настройке и интеграции в ЕПУТС Нижегородской городской агломерации.
«Материалы» - любые материальные ресурсы (строительные и монтажные материалы, кабель, изделия, средства для монтажа и т.д.), которые необходимы для выполнения Работ. Материалы предоставляются Подрядчиком на условиях, определенных в Договоре и техническом задании. Материалы должны соответствовать требованиям действующих нормативных правовых актов и сопровождаться всей необходимой документацией (сертификатами соответствия, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество, эксплуатационные характеристики и т.д.).
 «Объект» - означает любой из объектов, указанных в Приложении № 1 настоящего технического задания, а термин «Объекты» - ко всем объектам вместе.
 «Пусконаладочные работы» - работы по подключению, настройке и интеграции Оборудования.
«Работы» - все работы, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора.

0. Перечень используемых сокращений.
	СО
	Светофорный объект

	УДС
	Улично-дорожная сеть

	ЕПУТС
	Единая платформа управления транспортной системой, включая модули и подсистемы управления. Интеграционная платформа интеллектуальной транспортной системы Нижегородской городской агломерации

	ПТЭЭП
	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей

	ПОТЭЭ
	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок

	ПУЭ
	Правила устройства электроустановок

	ПДД
	Правила дорожного движения Российской Федерации

	ПНР
	Пуско-наладочные работы

	ТСОДД
ТЗ
	Технические средства организации дорожного движения
Техническое задание

	ГОСТ
	Государственный стандарт

	СНиП
	Строительные нормы и правила

	ДТП
	Дорожно-транспортное происшествие

	ЧС
	Чрезвычайная ситуация

	РД
	[bookmark: _Hlk191633994]Рабочая документация, разработанная проектной организацией, предоставляемая Заказчиком Подрядчику, на дооснащение светофорных объектов на улично-дорожной сети в рамках внедрения подсистемы светофорного управления интеллектуальной транспортной системы Нижегородской агломерации

	ИТС
	Интеллектуальная транспортная система – комплекс технических и программных средств «ИТС Нижегородской городской агломерации»

	СПД
	Сеть передачи данных

	ЦОД
	Центр обработки данных
(местонахождение: г. Нижний Новгород, ул. Пугачева, д. 21, 1 этаж)

	ЦВН
	Система видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город»
(местонахождение: г. Нижний Новгород, ул. Пугачева, д. 21, 1 этаж)



2. Предмет закупки
[bookmark: _Hlk191984346]2.1. Выполнение работ по дооснащению светофорных объектов на улично-дорожной сети Нижегородской городской агломерации оборудованием интеллектуальной транспортной системы. 
Код ОКПД2: 43.21.10.120 «Работы электромонтажные, связанные с установкой приборов«
2.2. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями рабочей документации (далее РД), локальными сметными расчётами и ведомостями объемов работ (далее – техническая документация) по каждому объекту закупки.
2.3. Перечень СО, дооснащаемых оборудованием, элементами интеллектуальной транспортной системы (далее - ИТС), указан в Приложении № 1 к Техническому заданию (далее – ТЗ).
Перечень комплектов РД, передаваемой Подрядчику, указан в Приложении № 2 к ТЗ.
[bookmark: _Toc33125507]2.4.	Цели работ - выполнение работ по внедрению ИТС, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением в Нижегородской агломерации. Подсистема светофорного управления. Подсистема мониторинга параметров транспортных потоков. Подсистема видеонаблюдения, детектирования ДТП и ЧС.
 Целями работ по дооснащению СО в рамках внедрения ИТС, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением в Нижегородской городской агломерации, являются:
cбор актуальной информации о дорожно-транспортной ситуации;
обеспечение приоритетных условий движения пассажирского и специального транспорта;
обеспечение оперативного автоматизированного контроля движения транспорта и оперативного управления им;
интеграция Оборудования в ЦОД ИТС и с модулями и подсистемами ЕПУТС, работающими на основе данных, полученных с Оборудования Объекта, и с самим оборудованием Объекта.

[bookmark: _Toc110508523]3.	Место выполнения Работ: работы выполняются Подрядчиком по адресам, указанным в Приложении № 1 к ТЗ. 

1. [bookmark: _Toc110508524]Сроки и этапы выполнения Работ:
0. Начало выполнения Работ – с даты заключения Договора.
0. Этапы выполнения работ:
1 этап – с даты заключения Договора по 14.08.2026 (включительно);
[bookmark: Срок_работ]2 этап – с даты заключения Договора по 20.11.2026 (включительно).
0. Подрядчик вправе досрочно выполнить Работы, предусмотренные Договором, и сдать их результат Заказчику в порядке, установленном Договором, при наличии письменного согласования со стороны Заказчика.

1. [bookmark: _Toc110508525]Виды и перечень выполняемых Работ:
подготовительные работы;
выполнение строительно-монтажных работ;
выполнение пусконаладочных работ и других мероприятий по подготовке Объекта(-ов) к сдаче и последующей эксплуатации;
сдача-приёмка выполненных работ в полном объеме.
[bookmark: _Toc110508526]Заказчик имеет право беспрепятственного доступа на Объекты при выполнении любых видов Работ в течении всего периода их производства.
0. Подготовительные работы
0. Не позднее 3-х рабочих дней с даты заключения Договора Заказчик назначает своего представителя, который от его имени осуществляет контроль за выполнением Работ, сроками и качеством выполнения Работ (далее – Представитель Заказчика). Представитель Заказчика подписывает акты Скрытых работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком Материалов и Оборудования условиям Договора и РД.
0. Подрядчик от имени Заказчика осуществляет оформление и получение всех необходимых согласований со всеми компетентными и заинтересованными органами/организациями/лицами в ходе выполнения Работ, а также получает все разрешительные документы, включая получение всех требуемых согласований и оформление всех документов, в том числе ордеров на производство Работ, для выполнения Работ в объеме, необходимом для полного выполнения Работ и нормальной эксплуатации Объектов/а, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
0. До начала строительно-монтажных работ Подрядчик должен получить технические условия от владельцев опор о согласовании размещения оборудования, а также технические условия на подключение к электрическим сетям (в т.ч. на опосредованное подключение) и узлам связи для дальнейшей организации каналов связи.
0. Подрядчик вправе осуществить привлечение сторонних организаций для выполнения обязательств по настоящему техническому заданию, письменно уведомив Заказчика не позднее чем через 10 (десять) дней после такого привлечения, с подтверждением, что привлекаемая подрядная организация соответствует всем необходимым требованиям, предъявляемым действующим законодательством Российской Федерации к данному виду работ.
0. Подрядчик выполняет Работы с использованием Оборудования, определённым в РД (допускается исключительно по письменному согласованию с Заказчиком, поставка эквивалентных Материалов и Оборудования с улучшенными характеристиками), включая его приобретение и доставку на Объекты. Подрядчик при выполнении Работ должен обеспечить Объекты всем необходимым измерительным оборудованием для контроля выполнения Работ.
0. При производстве работ Подрядчик обязан использовать Оборудование, которое не было в употреблении, в ремонте, в том числе, которое не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, не находится в залоге, под арестом или под иным обременением.
0. Оборудование по своему качеству и комплектности должно соответствовать технической документации, РД, действующим стандартам и ТУ.
В качестве оборудования должны использоваться серийно выпускаемые изделия, устройства, узлы, модули и материалы, изготовленные в соответствии с декларируемой предприятием-изготовителем документацией (техническими условиями, отраслевыми и государственными стандартами). В случаях, предусмотренных действующими нормативными актами, качество и безопасность применяемого Оборудования должно подтверждаться соответствующими сертификатами качества и сертификатами безопасности. Всё применённое оборудование должно комплектоваться эксплуатационной документацией (руководство по монтажу, вводу в эксплуатацию, руководство по применению, ремонту и т.п.), предусмотренной предприятием-изготовителем.
0. При производстве Работ Подрядчик своими силами и за свой счёт проводит установку, пуско-наладочные работы, интеграцию оборудования, а также другие работы, необходимые для обеспечения установки и пуско-наладки Оборудования в сроки, предусмотренные Договором и ТЗ.
5.1.8.1 Производство Работ Подрядчиком должно выполняться при наличии сертификатов, выданных производителями оборудования (контроллеры, детекторы транспорта) на право проведения монтажных работ.
5.1.8.2 При отсутствии сертификатов на право проведения монтажных работ, выданных производителями оборудования (контроллеры, детекторы транспорта), техническое сопровождение работ (общетехнический и технологический контроль над ходом работ, контроль качества при выполнении работ) должно осуществляться изготовителем оборудования. Заключение, выдаваемое изготовителем оборудования по результатам выполнения технического сопровождения работ, включается в предоставляемую исполнительную документацию.
0. Подрядчик составляет график выполнения Работ по каждому Объекту с учетом предъявляемых требований ТЗ и РД и направляет Заказчику в срок не позднее 5 рабочих дней с момента заключения Договора. 
0. Подрядчик выполняет входной контроль РД. При наличии замечаний по РД, предоставленной Заказчиком, выдает их в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты её получения. Отсутствие таких замечаний свидетельствует о проверке документации Подрядчиком, её соответствии необходимой для выполнения Работ комплектности и лишает Подрядчика права ссылаться на недостатки данной документации в дальнейшем. При последующем выявлении каких-либо замечаний Подрядчик устраняет их за свой счет, с последующим согласованием (с Заказчиком и с затрагиваемыми в процессе корректировки РД структурами) исправленной документации.
0. Подрядчик должен поставлять на Объекты Оборудование в таре и упаковке, которая принята для такого рода оборудования. Тара и упаковка должна соответствовать техническим условиям страны производителя и обеспечивать при условии надлежащего обращения с грузом, сохранность Оборудования во время транспортировки.
0. До начала подготовительных работ необходимо определить места монтажа Оборудования по факту, исходя из технической возможности его установки, возможности эффективного выполнения Оборудованием своих функций, обеспечения его сохранности, обеспечения безопасности для участников дорожного движения и третьих лиц, с учётом предоставленной РД. При этом места установки Оборудования и способ его крепления должны соответствовать требованиям изготовителя Оборудования к его установке, а также требованиям РД и действующих нормативных актов. В случае, если предлагаемые Подрядчиком места монтажа Оборудования отличаются от предложенных в РД, измененные места его монтажа, после письменного согласования с Заказчиком, фиксируются в исполнительной документации, при этом не допускается ухудшение контролируемых параметров Объекта и его потребительских свойств.

1. Строительно-монтажные работы.
1. Требования к выполнению строительно-монтажных работ.
Строительство производить в полном соответствии с требованиями ТЗ, РД и в соответствии со следующими документами:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации. 
- Федеральный закон от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные приказом Минтруда России 
от 16.11.2020 № 782н;
- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденные приказом Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 № 811;
- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н;
- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ. РД 153-34.3-03.285-2002;
- ГОСТ Р 12.3.048-2002 «Система стандартов безопасности труда. Строительство. Производство земляных работ способом гидромеханизации. Требования безопасности»;
- ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;
- ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля»; 
- ГОСТ Р 57144-2016 «Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением. Общие технические требования»;
- ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»;
- ГОСТ 14254-2015 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)»;
- ГОСТ 32965-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Методы учета интенсивности движения транспортного потока»;
- ГОСТ Р 50839-2000 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость средств вычислительной техники и информатики к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования»;
- ГОСТ Р 51318.22-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационных технологий. Нормы и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 50970-2011 «Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения»;
- ГОСТ Р 51256-2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования»;
- ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;
- ГОСТ 12.1.019-2017 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты»;
- ГОСТ 27.003-2016 «Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по надежности»;
- ГОСТ Р 50739-95 «Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. Общие технические требования»;
- ГОСТ Р 50922-2006 «Защита информации. Основные термины и определения»;
- СП 34.13330.2021 «Свод правил. Автомобильные дороги. СНиП 2.05.02-85»;
- СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- СП 45.13330.2017 «СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты»;
- СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства»;
- СП 68.13330.2017 «Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения». Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87»;
- СП 78.13330.2012 «Свод правил. Автомобильные дороги». Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85»;
- СП 82.13330.2016 «Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75».
В случае, если указанные в настоящем Техническом задании документы приостанавливают свое действие или они признаются утратившими силу, необходимо применять актуальные документы (в последней действующей редакции) или новые документы, с принятием которых указанные ранее документы признаны утратившими силу (при наличии).

1. Общие условия выполнения строительно-монтажных работ.
1. До начала строительно-монтажных работ Подрядчику совместно с МБУ «СМЭУ» необходимо проверить состояние Объекта в части возможности их проведения. Не допускается производить строительно-монтажные работы при наличии признаков повреждения существующего на Объекте оборудования и инфраструктуры. При наличии повреждения оборудования и инфраструктуры, препятствующих выполнения строительно-монтажных работ, составляется соответствующий Акт. Подрядчик обязан уведомить в письменной форме об этом Заказчика и приостановить работы до момента устранения повреждений силами МБУ «СМЭУ».
1. До начала проведения строительно-монтажных работ Подрядчик обязан:
1. Согласовать проведение строительно-монтажных работ со всеми службами, имеющими коммуникации в зоне выполнения строительно-монтажных работ;
1. Открыть ордер на производство строительно-монтажных работ (в случае проведения работ, требующих открытие ордера);
1. Согласовать схему организации дорожного движения на время производства строительно-монтажных работ.
1. Перед началом производства строительно-монтажных работ, в случае если при их выполнении затрагиваются сторонние коммуникации, Подрядчик обязан уведомить всех владельцев таких коммуникаций и, при необходимости, вызвать их представителей.
1. Обеспечить сохранность всех инженерных коммуникаций, попадающих в зону производства строительно-монтажных работ. Во время проведения строительно-монтажных работ нести ответственность за все аварийные ситуации на Объекте, произошедшие по вине Подрядчика, а также за безопасность третьих лиц, которые могут оказаться в зоне проведения строительно-монтажных работ. Возмещение материального ущерба третьим лицам вследствие порчи их имущества во время выполнения строительно-монтажных работ производится за счет Подрядчика.
1. Осуществлять Контроль выполнения строительно-монтажных работ на соответствие РД и условиям Договора, в том числе контроль соблюдения требований охраны труда, путём ведения общего журнала Работ. Вести учет производимых работ, вызывать Заказчика для освидетельствования скрытых работ, с оформлением актов на скрытые работы (см. пп. 5.2.2.6, 5.2.2.7, 5.2.2.8).
1.  Скрытые работы, если такие выполняются в процессе выполнения Работ, должны предъявляться Заказчику с оформлением актов на скрытые работы в 2 (двух) экземплярах. Подрядчик приступает к выполнению следующих работ только после приёмки (освидетельствования) скрытых работ Представителем Заказчика. В случае перерыва между сдачей предыдущих скрытых работ и началом следующих более 5 (пяти) рабочих дней и отсутствием приемки со стороны Заказчика, скрытые работы считаются принятыми Заказчиком без замечаний.
1. Письменно информировать Заказчика о необходимости проведения освидетельствования скрытых работ не менее чем за 2 (два) рабочих дня до проведения промежуточной приёмки выполненных скрытых работ. 
Заказчик, в день проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ, обеспечивает присутствие представителя Заказчика, который проверяет выполненные скрытые работы и подписывает акт на скрытые работы в 2 (двух) экземплярах в день проведения приемки выполненных скрытых работ.
В случае наличия замечаний, Заказчик, не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента проведения приемки выполненных скрытых работ, направляет Подрядчику акт с выявленными недостатками, а Подрядчик вносит соответствующие изменения в график выполнения работ и направляет его Заказчику.
1. В случае, когда скрытые работы, подлежащие освидетельствованию, уже скрыты последующими работами без уведомления Заказчика – Подрядчик обязан за свой счет открыть доступ к любой части скрытых работ, не прошедших промежуточную приемку представителем Заказчика. В случае невозможности обеспечить доступ к требуемой части скрытых работ, данные скрытые работы считаются выполненными за счет Подрядчика и не подлежат оплате Заказчиком.
1. Осуществлять операционный контроль качества выполняемых строительно-монтажных работ собственными силами на основании собственной системы контроля качества. Вести общий журнал производства работ с фотофиксацией всех этапов строительно-монтажных работ, и предъявлять его Заказчику по первому требованию. Общий журнал производства работ должен быть пронумерован, прошнурован, оформлен необходимыми подписями на титульном листе и скреплен печатью Подрядчика. 
1. Выполнить маркировку кабельных жил и кабеля/провода при монтаже кабельных изделий и проводников. 
1. Получить Технические условия для дальнейшей организации каналов связи по Объекту исходя из необходимости обеспечения бесперебойного, постоянного широкополосного доступа. 
1. Создать каналы связи и сеть передачи данных до Оборудования Объекта с использованием арендованных или собственных каналов связи оператора СПД (далее – каналы связи). Каналы связи предназначены для обеспечения физической и логической связности территориально распределенного Оборудования на светофорных объектах с ЦОД ИТС. Срок аренды каналов связи не должен быть менее срока приёмки Работ в соответствии с положениями Договора.
1. СПД должна быть масштабируемой и обеспечивать передачу всего объема трафика от всего Оборудования в реальном масштабе времени по протоколу TCP/IP с неблокирующей коммутацией пакетов L3.
1. Для организации подключения каналов СПД используется услуга «виртуальная частная сеть третьего уровня» (L3 VPN).
1. Виртуальная частная сеть VPN представляет собой виртуальную изолированную среду, созданную в сети передачи данных IP/MPLS оператора услуги связи, позволяющую обеспечивать связанность точек, подключенных к этой среде, по схеме «каждый с каждым». Точками, которые подключаются к VPN, могут быть порты сети передачи данных оборудования или удаленные точки, «привязанные» к VPN «плечами» - виртуальными каналами доступа к VPN, организованными в сети передачи данных IP/MPLS. 
1. Для каналов доступа к L3 VPN используются отдельные порты FIBER\Ethernet на оконечном Оборудовании. При организации на одном Объекте канала доступа к L3 VPN совместно с другими услугами передачи данных, должен быть предоставлен один транковый порт Ethernet 802.3* (с поддержкой VLAN). В этом случае каждой услуге будет соответствовать определенный номер VLAN (VLAN ID) в физическом стыке Ethernet.
1. Тип физического интерфейса, который может использоваться оператором услуг связи данных при предоставлении услуги «Виртуальная частная сеть третьего уровня» - Ethernet 100 Base-TX, Ethernet 1000 Base-T\CX\LX\SX\EX\ZX, Ethernet 10G Base-T\LRM\ PR, Ethernet 40G Base-T\SR4\SR10\LR4 (100G).
1. Пропускная способность СПД на один СО – не менее 50 Мбит/сек+10%.
1. Технические параметры СПД:
- задержка передачи пакетов информации до 100 мс; 
- круговая задержка передачи пакетов информации до 150 мс; 
- отклонение круговой задержки передачи пакетов информации до 50 мс; 
- коэффициент потери пакетов информации до 0.25%.
Приведенные параметры качества поддерживаются при загрузке канала доступа к L3 VPN не более 75% от установленной полосы пропускания.
1. При оказании услуг «Виртуальная частная сеть» параметры должны соответствовать рекомендациям приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 10.09.2021 № 940 «Об утверждении требований к построению, управлению или нумерации, организационно-техническому обеспечению устойчивого функционирования, условиям взаимодействия, эксплуатации сети связи при оказании универсальных услуг связи».
1. Выполнять строительно-монтажные работы в подземном исполнении при необходимости проведения дополнительных строительно-монтажных работ (в т.ч. в случае использования эквивалентного оборудования, материалов, письменно согласованных с Заказчиком) и (или) доработки фактических результатов дооснащения СО, выполненной в рамках ранее заключенных государственных (муниципальных) контрактов по прокладке кабельных линий. Все необходимые согласования для проведения указанных строительно-монтажных работ Подрядчик получает самостоятельно. Все расходы по подготовке документов для проведения указанных строительно-монтажных работ несет Подрядчик.
1. Все кабельные линии, подходящие к Оборудованию, должны быть защищены от воздействия третьих лиц и погодных условий. Все металлические конструкции должны иметь оцинкованную поверхность. Кабельные коробки должны быть выполнены из ударопрочного пластика, влаго- и пылезащитными со степенью защиты не ниже IP55 в соответствии с ГОСТ 14254-2015.
1. Немедленно предупредить Заказчика и до получения указаний приостановить Работы в случаях:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения Подрядчиком его указаний о способе выполнения Работ;
- при иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности выполненных результатов Работ.
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2. Подрядчик выполняет монтаж Оборудования, прокладку и подключение кабельных линий в соответствии с РД.
2. Для размещения Оборудования требуется использовать существующие или модернизируемые опоры, тип и размещение опор указывается в РД.
2. Установка транспортных детекторов и обзорных камер должна выполняться с учётом обеспечения оптимальной зоны детектирования контролируемого участка УДС с точки зрения обеспечения эффективности выполнения указанным Оборудованием своих функций. Обеспечиваемый ракурс обзора транспортных детекторов и обзорных камер при этом должен соответствовать требованиям и рекомендациям их изготовителя. Окончательный ракурс обзора транспортных детекторов (зоны детектирования) и обзорных камер согласовывается с Заказчиком на каждом из СО, путем занесения записи в журнал выполнения работ. Подрядчик информирует Заказчика о планируемом времени проведения указанных строительно-монтажных работ, не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до их проведения. Заказчик организует присутствие в указанные сроки при проведении Работ ответственного (-ых) Представителя (-ей) Заказчика, уполномоченных принимать и согласовывать решения о выборе ракурсов обзора.

1. Пусконаладочные работы и другие мероприятия по подготовке Объекта(-ов) к сдаче и последующей эксплуатации.
2. ПНР и другие мероприятия по подготовке Объекта(-ов) к сдаче и последующей эксплуатации проводятся на основе разработанного Подрядчиком документа «Программа и методика испытаний» (далее - ПМИ), предоставляемого Подрядчиком и согласованного с Заказчиком путем утверждения документа или направления письма о согласовании. Документ «Программа и методика испытаний» должен содержать следующие разделы:
- объект испытаний;
- цель испытаний;
- требования к программе;
- средства и порядок испытаний;
- методы испытаний;
-  срок испытаний.
Должны быть определены объем испытаний, количественные и качественные характеристики, подлежащие оценке.
2. Подрядчик, не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента завершения СМР направляет Заказчику разработанные ПМИ для согласования.
2. Заказчик, не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения разработанных ПМИ согласовывает ПМИ или направляет Подрядчику замечания.
После устранения Подрядчиком замечаний, повторное согласование Заказчиком ПМИ осуществляется в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента их получения.
2. При ПНР Подрядчик проводит физическую и программную настройку Оборудования, проверяет соответствие качественных и количественных характеристик Оборудования заявленным паспортным данным на это оборудование, а также соответствие передаваемых данных в ЕПУТС реальным данным.
Заказчик обеспечивает Подрядчику предоставление всех необходимых доступов, согласований, разрешений для подключения к соответствующим информационным системам (ЕПУТС Нижегородской городской агломерации и иных информационных систем) для сетевой связанности, интеграции и настройки Оборудования
2. При проведении ПНР и других мероприятий по подготовке Объекта(-ов) к сдаче Подрядчиком ведется журнал, в который заносятся сведения о продолжительности функционирования Объектов, отказах, сбоях, аварийных ситуациях, изменениях параметров настройки, проводимых корректировках, наладке технических средств. Сведения фиксируются с указанием даты. При отклонении передаваемых данных от реальных Подрядчик должен произвести необходимую настройку Оборудования, совместно с заводом изготовителя оборудования для достижения согласованности передаваемых данных с реальными.
2. Максимальная продолжительность ПНР и других мероприятий по подготовке Объекта(-ов) к сдаче и последующей эксплуатации не должна превышать 20 календарных дней, при этом увеличение продолжительности Работ, указанных в данном пункте ТЗ, не должно приводить к увеличению срока, указанного в пункте 4.2 настоящего ТЗ.
2. Результатом проведения пусконаладочных работ Подрядчиком должно являться:
а) сетевая связность всего Оборудования СО с ЦОД ИТС Нижегородской городской агломерации.
б) интеграция и настройка Оборудования СО в ЕПУТС Нижегородской городской агломерации:
- обеспечение сетевой связности дооснащаемого оборудования светофорных объектов с ЦОД (местонахождение: г. Нижний Новгород, ул. Пугачева, д. 21, 1 этаж) и ПО ИТС; 
- интеграция и настройка дорожных контроллеров, транспортных детекторов, обзорных камер с Интеграционной платформой ЕПУТС ИТС Нижегородской городской агломерации. При установке дополнительного ПО, оно должно обеспечивать полное функциональное взаимодействие с Интеграционной платформой ЕПУТС и через неё с ПО, указанным в Приложении № 3 настоящего ТЗ;
- подключение дорожных контроллеров, транспортных детекторов, обзорных камер к мониторингу состояния работоспособности;
- настройка мониторинга доступности и работоспособности дорожных контроллеров, транспортных детекторов, обзорных камер, сигнализации о неработоспособности дорожных контроллеров, транспортных детекторов, обзорных камер;
- интеграция видеопотоков от обзорных камер и видеодетекторов с ЦВН с поддержкой функционирования видеоархива;
в) интеграция транспортных детекторов с дорожными контроллерами.
2. После окончания проведения ПНР составляется акт проведения пусконаладочных испытаний, на основе разработанных ПМИ, на каждый Объект с указанием параметров настройки и интеграции Оборудования СО.
2. Подрядчик предоставляет все параметры настройки Оборудования Объекта.
2. По результатам ПНР Подрядчик принимает решение о готовности предъявления Объекта к сдаче, или о неготовности Объекта к сдаче и необходимости его доработки.

1. Требование к Подрядчику
2. Для выполнения работ по монтажу, подключению и настройке средств криптографической защиты информации (СКЗИ), указанных в РД Подрядчик должен иметь следующие лицензии: 
- лицензия, выданная Федеральной службой безопасности Российской Федерации, на осуществление деятельности по разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнению работ, оказанию услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) по следующим видам работ и услуг: 
-монтаж, установка (инсталляция), наладка шифровальных (криптографических) средств, за исключением шифровальных (криптографических) средств защиты фискальных данных, разработанных для применения в составе контрольно-кассовой техники, сертифицированных Федеральной службой безопасности Российской Федерации;
-работы по обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, предусмотренные технической и эксплуатационной документацией на эти средства (за исключением случая, если указанные работы проводятся для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя);
-передача шифровальных (криптографических) средств, за исключением шифровальных (криптографических) средств защиты фискальных данных, разработанных для применения в составе контрольно-кассовой техники, сертифицированных Федеральной службой безопасности Российской Федерации.
Основание: Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и Постановление Правительства РФ от 03.02.2012 № 79 «О лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации».
6.2. Подрядчик вправе привлечь для выполнения лицензируемых работ иную организацию, имеющую указанную в п.6.1. ТЗ лицензию. Для подтверждения выполнения своих обязательств в рамках настоящего раздела ТЗ, Подрядчик обязан в течение 10 календарных дней с момента заключения Договора представить Заказчику заверенные копии договора на выполнение работ по монтажу, подключению и настройке средств криптографической защиты информации (СКЗИ) по светофорных объектам и лицензии на выполнение указанных работ.

1. [bookmark: _Toc110508534]Требования к выполнению Работ.
3. При производстве Работ Подрядчику необходимо обеспечить выполнение мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдение правил пожарной безопасности.
3. В течение всего срока Работ Подрядчиком обеспечивается своевременный вывоз мусора с места производства Работ.
3. Во время производства Работ запрещается складирование материалов, мусора вне зоны Работ, на газонах, примыкающих к месту Работ, тротуарах, пешеходных переходах, остановочных площадках, запрещается препятствовать проезду автотранспорта или спецтехники без согласования с Заказчиком и с иными ведомствами.
3. Зеленые насаждения, подлежащие сохранению в зоне выполнения Работ, должны быть надежно предохранены от возможных повреждений. В случае необходимости проведения Работ по кронированию деревьев данные Работы должны быть согласованы Подрядчиком соответствующими ведомствами.
3. После завершения Работ Объект своевременно освобождается от материалов, оборудования, машин и механизмов. Подрядчик производит уборку и благоустройство территории, на которой проводились Работы. Наличие остатков строительного мусора, рабочего инструмента после завершения Работ не допускается. 
3. Нарушенное Подрядчиком благоустройства, включая асфальтовое, плиточное, брусчаточное или иное покрытие, зелёные насаждения, малые архитектурные формы и т.п., восстанавливается до исходных свойств, состояния и вида за счет Подрядчика.
3. В ходе выполнения Работ запрещается перекрывать материалами и оборудованием проходы, проезды, двери и ворота зданий и сооружений, подходы к действующему оборудованию, электроустановкам, противопожарному инвентарю.
3. Ограждение места производства Работ должно исключать риск травмирования, нанесения вреда здоровью рабочих, участников уличного движения, животных, и исключать риск порчи или уничтожения имущества, которые могут наступить в результате выполнения Работ. Площадь огороженной территории по возможности должна быть минимальной.
3.  Транспорт, необходимый для выполнения Работ, а также для сопровождения Работ, должен быть расположен на УДС в соответствии с требованиями ПДД. Если это невозможно или такой транспорт непосредственно участвует в Работах (на время Работ), то должны быть предприняты меры по его ограждению, включая использование временных ТСОДД, для обеспечения безопасности дорожного движения. Оборудование и материалы, складированные на проезжей части дорог, тротуарах и т.п., должны быть ограждены аналогичным образом. 
3. Подрядчик обязан обеспечить временные подъездные пути, подходы, барьерное и охранное ограждение, которое может потребоваться для выполнения Работ. 
3. Подрядчик обязан выполнить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения Работ. Подключение вновь построенных на Объекте коммуникаций Подрядчик осуществляет за свой счет, а также оплачивает расходы по подключению и использованию электроэнергии в период выполнения Работ.
3. Все спорные вопросы, возникающие в процессе оценки количества и качества Работ должны решаться совместно с привлечением представителей Заказчика и Подрядчика. 

1. [bookmark: Объём_ИД]Требования к исполнительной документации
4. За 5 (пять) рабочих дней до начала приемки выполненных Работ в полном объёме в соответствии с ТЗ Подрядчик должен передать Заказчику Исполнительную документацию на каждый Объект. 
4. Подрядчик обязан ознакомить Заказчика со всеми относящимися к Оборудованию документами, которые должны быть составлены на русском языке (технические документы, сертификаты соответствия, декларации, стандартные инструкции производителя по эксплуатации и т.п), а также передать Заказчику: 
- все относящиеся к Оборудованию документы (технический паспорт, сервисную книжку, инструкцию по эксплуатации, перечень ПО, установленного на оборудование и т.п.), предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Договором;
- в случае, если Оборудование, указанное в РД, произведено не в Российской Федерации, - таможенную декларацию, на которую в соответствии с законодательство Российской  Федерации таможенным органом в установленном порядке нанесены отметки, подтверждающие выпуск Оборудования для внутреннего потребления (условия данного пункта применимы, если в отношении Оборудования или его части подлежат применению таможенные процедуры, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации).
4. Если согласно законодательству Российской Федерации условием использования Оборудования по его назначению является обязательное подтверждение соответствия Оборудования техническим регламентам, стандартам, сводам правил, иным требованиям, Подрядчик обязуется предать Заказчику сертификаты соответствия, протоколы испытаний и иные документы, которые подтверждают соответствие Оборудования указным требованиям.
4. Если согласно законодательству Российской Федерации условием использования Оборудования по его назначению является государственная регистрация (постановка на учет, иные разрешительные процедуры в отношении Оборудования), Подрядчик обязуется оказать Заказчику необходимое содействие (предоставить Заказчику необходимые документы).
4. Документы, указанные в пп. 8.2-8.4 ТЗ, должны быть предоставлены Заказчику в виде заверенных копий, а в установленных действующим законодательством Российской Федерации случаях - в подлиннике. Если указанные документы составлены не на русском языке, Подрядчик вместе с оригиналами предоставляет Заказчику документы, переведенные на русский язык.
4. Исполнительная документация отражает фактическое исполнение решений РД, фактическое состояние установленного Оборудования и его элементов на каждом Объекте и включает в себя в т.ч.:
- комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре Работ этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектной организацией изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ на основании распорядительного документа (приказа), подтверждающего полномочия лица;
- сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество Материалов, конструкций, деталей и Оборудования, применяемых при производстве Работ;
- акты об освидетельствовании Скрытых работ и акты о промежуточном освидетельствования монтажа отдельных ответственных конструкций;
- акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования;
- акты проведения пусконаладочных испытаний;
- заключение по результатам выполнения технического сопровождения работ (при отсутствии сертификатов на право проведения монтажных работ, выданных производителями оборудования (контроллеры, детекторы транспорта));
- журналы общий и специальный (заполняемый при проведении ПНР и других мероприятий по подготовке Объекта(-ов) к сдаче и последующей эксплуатации) производства работ;
- акты технологического присоединения
- исполнительные схемы и чертежи;
- копия договора с оператором связи на аренду каналов связи (при условии заключения договора аренды).
- схемы и таблицы подключений Оборудования СО;
- иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений;
- другая документация, предусмотренная строительными нормами, правилами и
действующим законодательством Российской Федерации. 
4. До завершения Работ Заказчику должна быть передана исполнительная и эксплуатационная документация, в отношении установленного Оборудования.
4. Вся исполнительная документация должна быть выполнена с учетом действующих норм и требований законодательства РФ.
4. Вся исполнительная документация предоставляется Заказчику в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в 1 экземпляре на электронном носителе в формате PDF.

1. [bookmark: _Toc110508535]Требования к объему предоставления гарантий качества и гарантийному сроку
5. Неотъемлемой частью Акта ввода Объекта в эксплуатацию является Гарантийный паспорт, выдаваемый Подрядчиком Заказчику, в соответствии с которым Подрядчик берет на себя обязательства устранять дефекты, возникшие в течение гарантийного срока.
5.  Гарантийный срок на выполненные работы составляет 24 месяца с даты подписания документа о приемке Заказчиком.
5.   Гарантийный срок на Оборудование составляет 18 месяцев с даты подписания документа о приемке Заказчиком.
5.  Гарантия качества должна распространяться на работы, Оборудование и на все составляющие и комплектующие его части. В период действия гарантийного срока Подрядчиком осуществляется гарантийное обслуживание Оборудования без дополнительной оплаты со стороны Заказчика.
5.  При обнаружении дефектов Оборудования в период гарантийного срока, возникших по независящим от Заказчика причинам, Подрядчик обязан за свой счет устранить дефекты либо заменить Оборудование ненадлежащего качества новым.
5.  Устранение дефектов или замена Оборудования в рамках гарантийных обязательств производится в срок не более 10 (десяти) календарных дней с даты получения требования Заказчика. Указанный срок может быть увеличен по соглашению Сторон.
5.  Гарантийным случаем является дефект (потеря работоспособности) любого из внутренних компонентов Оборудования. 

1. Приложения:
6. Приложениями к настоящему Техническому заданию являются:
0. Приложение № 1 – Перечень объектов строительства (объектов закупки);
0. [bookmark: _Hlk191983844]Приложение № 2 – Перечень комплектов рабочей документации, передаваемых Подрядчику;
0. Приложение № 3 – Перечень подсистем/модулей ИТС.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Техническому заданию

[bookmark: _Hlk189495558]Перечень Объектов строительства (объектов закупки)

	№ пп
	№ СО
	Наименование СО
	Широта
	Долгота

	Этап 1

	1
	211
	Московское шоссе - ТК «Лента»
	56.3177620
	43.9192910

	2
	212
	Московское шоссе - Масложирокомбинат
	56.3163130
	43.9116830

	3
	213
	Московское шоссе - ГМЗ
	56.3150880
	43.9051210

	4
	452
	Московское шоссе - пер. Спортсменский
	56.3186190
	43.9238790

	Этап 2

	5
	193
	Московское шоссе - Тоннель
	56.3217200
	43.9395910

	6
	194
	Московское шоссе - Товарная
	56.3212580
	43.9371500

	7
	210
	Московское шоссе - Сормовское шоссе
	56.3195330
	43.9282790
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Перечень комплектов рабочей документации, передаваемых Подрядчику
Рабочая документация на подсистему светофорного управления, подсистему мониторинга параметров транспортных потоков и подсистему видеонаблюдения, детектирования ДТП и ЧС в следующем составе:
	№ пп
	№ СО
	Наименование СО
	Рабочая документация
	Ведомость объёмов работ (СМР)
	Ведомость объёмов работ (ПНР)
	Локальный сметный расчёт (СМР)
	Локальный сметный расчёт (ПНР)

	Этап 1

	1
	211
	Московское шоссе - ТК «Лента»
	0132600032725000316.СО.211.АСУДД
	02-01-211
	09-01-211
	02-01-211
	09-01-211

	2
	212
	Московское шоссе - Масложирокомбинат
	0132600032725000316.СО.212.АСУДД
	02-01-212
	09-01-212
	02-01-212
	09-01-212

	3
	213
	Московское шоссе - ГМЗ
	0132600032725000316.СО.213.АСУДД
	02-01-213
	09-01-213
	02-01-213
	09-01-213

	4
	452
	Московское шоссе - пер. Спортсменский
	0132600032725000316.СО.452.АСУДД
	02-01-452
	09-01-452
	02-01-452
	09-01-452

	Этап 2

	5
	193
	Московское шоссе - Тоннель
	0132600032725000316.СО.193.АСУДД
	02-01-193
	09-01-193
	02-01-193
	09-01-193

	6
	194
	Московское шоссе - Товарная
	0132600032725000316.СО.194.АСУДД
	02-01-194
	09-01-194
	02-01-194
	09-01-194

	7
	210
	Московское шоссе - Сормовское шоссе
	0132600032725000316.СО.210.АСУДД
	02-01-210
	09-01-210
	02-01-210
	09-01-210




ПРИЛОЖЕНИЕ 3
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Перечень подсистем/модулей ИТС
	№ п/п
	Наименование подсистемы/модуля
	Наименование\Лицензия

	1. 
	Интеграционная платформа ЕПУТС
	Программный комплекс «ЕДИНАЯ ПЛАТФОРМА УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМОЙ «СПУТНИК». Запись в реестре №13597 от 20.05.2022 \ Сублицензионное соглашение №1 от 25.09.2023

	1. 
	Модуль координированного управления движением
	Модуль координированного управления движением (Программный комплекс «ЕДИНАЯ ПЛАТФОРМА УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМОЙ «СПУТНИК». Запись в реестре №13597 от 20.05.2022) \ Сублицензионное соглашение №1 от 25.09.2023

	1. 
	Модуль конфигурации сценарных планов управления движением
	Модуль конфигурации сценарных планов управления движением (Программный комплекс «ЕДИНАЯ ПЛАТФОРМА УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМОЙ «СПУТНИК». Запись в реестре №13597 от 20.05.2022) \ Сублицензионное соглашение №2 от 15.12.2023

	1. 
	Модуль администрирования транспортных правонарушений
	Модуль администрирования транспортных правонарушений (Программный комплекс «ЕДИНАЯ ПЛАТФОРМА УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМОЙ «СПУТНИК». Запись в реестре №13597 от 20.05.2022)
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