
[bookmark: _Hlk85661850]ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку мастер-плана развития туристской территории
 «Всероссийский пляжный семейный курорт «Новая Анапа» 
(Краснодарский край, город-курорт Анапа)

1. [bookmark: _Toc1]Общая информация
Целью выполнения Работ в соответствии с настоящим Техническим заданием является разработка мастер-плана развития туристской территории «Всероссийский пляжный семейный курорт «Новая Анапа» (Краснодарский край, город-курорт Анапа) (далее – «Мастер-план»). 
2. [bookmark: _Toc2]Цель и задачи выполнения Работ
[bookmark: _Toc3]2.1. Цель разработки Мастер-плана:
Целью разработки Мастер-плана является формирование состава, содержания, параметров туристической и обеспечивающей инфраструктур в составе проектов по развитию туристской территории и соответствующее обоснование целесообразности инвестиций в проекты по развитию туризма на туристской территории «Всероссийский пляжный семейный курорт «Новая Анапа» (Краснодарский край, город-курорт Анапа). Разработка Мастер-плана направлена на способствование привлечению частных инвестиций и обеспечению государственной поддержки перспективных проектов по созданию туристической инфраструктуры на туристской территории «Всероссийский пляжный семейный курорт «Новая Анапа», в том числе в разрезе отдельных инвестиционных проектов (лотов) Мастер-плана.
Разработка Мастер-плана выполняется на основании и при использовании исходных данных архитектурных, планировочных и градостроительных решений развития будущей туристской территории «Всероссийский пляжный семейный курорт «Новая Анапа» (Краснодарский край, город-курорт Анапа).
[bookmark: _Toc4]2.2. Задачами, стоящими перед Подрядчиком при разработке Мастер-плана, являются:
· Предоставление общей информации о туристическом потенциале туристской территории «Всероссийский пляжный семейный курорт «Новая Анапа» и программах ее развития;
· Выделение элементов планировочной структуры, установление границ земельных участков для размещения объектов капитального строительства, а также границ земельных участков, предназначенных для строительства (реконструкции) и размещения линейных/коммунальных объектов;
· Передача Подрядчиком данных о выделенных и образованных будущих элементов планировочной структуры, установленных границ земельных участков для планируемого размещения объектов капитального строительства, а также планируемых границ земельных участков, предназначенных для строительства (реконструкции) и размещения линейных/коммунальных объектов в адрес Заказчика для целей подготовки конкурсного задания и конкурсной документации на разработку архитектурных, планировочных и градостроительных решений развития будущей туристской территории «Всероссийский пляжный семейный курорт «Новая Анапа»;
· Анализ, консолидация и использование для разработки Мастер-плана информации и информационных данных разработанных и предоставленных Заказчиком архитектурных, планировочных и градостроительных решений развития туристкой территории «Всероссийский пляжный семейный курорт «Новая Анапа»;
· Консолидация информации о существующих и перспективных приоритетных туристических направлениях, объектах инфраструктуры и коллективных средствах размещения, маршрутах и местах/объектах притяжения для туристов в границах туристской территории «Всероссийский пляжный семейный курорт «Новая Анапа» (Краснодарский край, город-курорт Анапа);
· Формирование инвестиционных проектов (лотов) в составе рассматриваемой туристской территории в целях реализации инвестиционной деятельности;
· Разработка и подготовка планов мероприятий, документов и материалов для обращения в федеральные, региональные, местные органы исполнительной власти в целях реализации проектов комплексного развития туристической, обеспечивающей инженерной, транспортной и социальной инфраструктур в соответствии с федеральными, региональными, муниципальными программами развития и иными целевыми государственными и муниципальными программами.
Подрядчик разрабатывает Мастер-план в объеме и в соответствии с требованиями настоящего Технического задания, на основании перечня исходных данных, предоставляемых Заказчиком, согласно Приложению № 4 к настоящему Техническому заданию. 
Подрядчик осуществляет сбор дополнительных исходных данных собственными силами в счет цены Договора. Непредоставление Заказчиком какой-либо информации не может являться основанием для невыполнения Подрядчиком условий Договора. Заказчик оказывает Подрядчику разумное содействие в получении исходных данных, необходимых для выполнения Работ, находящихся в распоряжении третьих лиц. 
При получении дополнительных исходных данных от исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или иных третьих лиц, при использовании их в разработке Мастер-плана, Подрядчик обязуется обеспечить их оценку на предмет актуальности, достаточности, релевантности и корректности и самостоятельно принять решение об их применимости для целей разработки Мастер-плана, без изменения сроков выполнения Работ и стоимости выполнения Работ по Договору.

3. [bookmark: _Toc5]Срок выполнения Работ
3.1. [bookmark: undefined]Началом Работ по Договору является уведомление Заказчика о начале Работ, которое направляется Подрядчику не позднее 5 (пяти) месяцев с даты заключения Договора. Общий срок выполнения Работ по Договору: не более 11 (Одиннадцати) месяцев с даты получения Подрядчиком уведомления Заказчика о начале Работ, но не позднее 18.03.2024. 
4. [bookmark: _Toc6]Требования к выполнению Работ
При выполнении Работ Подрядчик обязан:
4.1. 	Обеспечить полноту и достоверность предоставляемой Заказчику информации.
4.2. В случае использования Подрядчиком охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (в том числе материалов, исследований, иных объектов интеллектуальной собственности), права на которые принадлежат третьим лицам, нести все затраты на приобретение соответствующих прав в объеме, необходимом для надлежащего исполнения Подрядчиком условий Договора. Не допускается использование в ходе выполнения Работ охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (и приравненных к ним средств индивидуализации) с нарушением исключительных, авторских прав третьих лиц.
4.3. Обеспечить при разработке Мастер-плана применение следующих средств контроля использования исходных данных:
· проверка и сопоставление исходных данных, подтверждающие их корректность и отсутствие непроверенных, дублирующих или неполных данных;
· проверка исходных данных на референтные (схожие, аналогичные) отраслевые значения для российских и зарубежных аналогов;
· обязательное указание источников данных при использовании информационных материалов (данных), полученных от третьих лиц.
Использование Подрядчиком исходных данных, полученных от третьих лиц, допускается только после их проверки Подрядчиком на достоверность и актуальность. 
4.4. 	В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Заказчика уведомления о начале Работ разработать и согласовать с Заказчиком детальный план-график выполнения Работ по Договору (далее – План-график). Соблюдать сроки, предусмотренные согласованным Заказчиком Планом-графиком выполнения Работ по Договору.
4.5. 	Самостоятельно нести все затраты, необходимые для исполнения Договора, в том числе оплачивать командировочные и иные расходы работников Подрядчика и привлеченных им третьих лиц, необходимые для выполнения Работ. 
4.6. 	Осуществлять организацию, проведение (в том числе формирование отчетов, протоколов) очных и/или дистанционных совещаний/рабочих встреч. Организовывать работу рабочих групп с участием представителей Заказчика, Подрядчика, представителей органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации (Краснодарский край), и иных заинтересованных лиц, необходимых для решения вопросов в рамках разработки Мастер-плана. 
Подрядчик, не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты проведения совещания/встречи передает Заказчику отчеты/протоколы (в электронном виде) для утверждения, а также организовывает подписание утвержденных протоколов. 
4.7.	Сохранять конфиденциальность в отношении любой информации, документов, электронных записей и прочих рабочих материалов, полученных от Заказчика в процессе выполнения Работ в соответствии с заключенным между Сторонами соглашением о неразглашении конфиденциальной информации. 
4.8.	Подрядчик имеет право:
4.8.1.	Привлекать для исполнения взятых на себя по Договору обязательств Субподрядчиков, при этом оставаясь ответственным перед Заказчиком за их действия/бездействия, как за свои собственные. Для этого в срок не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты фактического привлечения Субподрядчика к выполнению Работ, Подрядчик должен в письменном виде направить Заказчику сведения о предполагаемом Субподрядчике с указанием: наименования, организационно-правовой формы, адреса места нахождения, ИНН, ОГРН, сведений о лице, имеющем право действовать от имени Субподрядчика, 
а для Субподрядчиков-физических лиц: ФИО и паспортные данные, а также вида и объема Работ, для выполнения которых привлекается Субподрядчик, с приложением следующих документов Субподрядчика:
4.8.1.1. Копии разрешительных документов (выписка СРО (саморегулируемой организации) (если применимо)) и т.п.), заверенных печатью и подписью Субподрядчика.
4.8.1.2. Подтверждение опыта реализации аналогичных проектов, а также подтверждение квалификации Субподрядчика 
для привлекаемых работ согласно Приложению №5 к Техническому заданию.
При этом Подрядчик обязуется привлекать только те субподрядные организации, которые являются квалифицированными, опытными и компетентными в соответствующей области, и способны выполнять Работы с соблюдением требований производственной и экологической безопасности, а также имеют свидетельства, лицензии, сертификаты, либо другие документы, подтверждающие их право на выполнение Работ по Договору, в случаях, когда это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.
4.8.2. Заказчик вправе в любое время потребовать замены Представителя Подрядчика, а также любого другого лица, привлеченного к выполнению Работ, направив Подрядчику письменное уведомление с указанием причин/мотивов такой замены. При получении такого требования Подрядчик в течение 3 (Трех) рабочих дней обязан представить Заказчику новую кандидатуру Представителя (либо иного лица, в отношении которого получено требование Заказчика о его замене).
4.9. Графические материалы Мастер-плана туристской территории выполнить на цифровых топографических картах в масштабах от 1:500 до 1:10000, соответствующих требованиям, предъявляемым к государственным топографическим картам (Приказ Министерства экономического развития РФ от 06 июня 2017 года №271, СП 438.1325800.2019 «Инженерные изыскания при планировке территорий. Общие требования»). Масштаб графических материалов определяется составом настоящего Технического задания.
5. [bookmark: _Toc7]Место выполнения Работ
Подрядчик самостоятельно определяет место выполнения Работ на территории Российской Федерации, с учетом необходимости выполнения всех условий Договора и настоящего Технического задания.
6. [bookmark: _Toc8]Состав Работ
6.1. Состав работ Мастер-плана перечислен в Таблице № 1 настоящего Технического задания.
6.2. Подрядчик обязан разработать Мастер-план в соответствии с требованиями к разделам Мастер-плана, приведенными в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию и Требованиями к оформлению, составу и содержанию мастер-плана развития туристской территории, приведенными в Приложении № 3 к настоящему Техническому заданию.
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[bookmark: _Toc9]Таблица № 1. Состав Работ по разработке Мастер-плана развития туристской территории «Всероссийский пляжный семейный курорт «Новая Анапа»

	№ п/п
	Наименование Работ
	Ед. изм.
	Содержание Работ
	Результат выполненных Работ

	1
	I Этап. Разработка Мастер-плана
	1 усл.ед.
	Работы выполняются в соответствии с разделами:
3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2.1-4.2.5, 5.1, 5.5, 10 Приложения № 1 к настоящему Техническому заданию
	1) Разделы №3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2.1-4.2.5, 5.1, 5.5, 10 Мастер-плана;
2) Приложения к Мастер-плану:
- № 2.21-2.38, 2.70-2.73;
- № 2.41-2.44, 2.54-2.57.- № 2.57.1 "Видеоролик с презентацией мастер-плана туристской территории по итогам I Этапа работ по разработке Мастер-плана" (длительностью до 4-х минут, на русском языке, формат MPEG или AVI).


	2
	II Этап. Разработка Мастер-плана
	1 усл.ед.
	Работы выполняются в соответствии с разделами
1, 2, 4, 4.2.6, 4.2.7, 5, , 5.2, 5.3, 5.4, , 5.6, 6-9, 11- 13
Приложения № 1 к настоящему Техническому заданию
	1) Разделы №1, 2, 4, 4.2.6, 4.2.7, 5, 5.2-5.4, 5.6, 6-9, 11- 13 Мастер-плана;
1) Приложения к Мастер-плану:
№ 1, 2, 2.1, 2.2, 2.6, 2.7, 2.9-2.19, 2.39-2.40, 2.45-2.53, , 2.58-2.69, 2.74-2.87.
- № 2.3 "Видеоролик №1 презентации мастер-плана развития туристской территории "(длительностью до 2 минут на русском языке, формат MPEG или AVI);
- № 2.4 "Видеоролик №1 презентации мастер-плана развития туристской территории" (длительностью до 2 минут на английском языке, формат MPEG или AVI);
- № 2.5 "Видеоролик №2 презентации мастер-плана развития туристской территории" (длительностью до 5 минут, формат MPEG или AVI).
- № 2.8 "Видеоролик с презентацией мастер-плана туристской территории по итогам II Этапа работ по разработке Мастер-плана" (длительностью до 5-ти минут, на русском языке, формат MPEG или AVI).
- № 2.20 "Видеоролик 3D туристской территории (длительностью до - 5-ти минут, формат MPEG или AVI).
- № 2.20.1 "Архитектурный градостроительный 3D макет фрагментов проекта туристской территории «Всероссийский пляжный семейный курорт «Новая Анапа» (фрагменты будут определены Заказчиком после утверждения эскизов территории руководством АО "Корпорация Туризм.РФ" (используемая вариативность масштабов для выбранных фрагментов: от 1:500 до 1:2000).

2) Полная версия Мастер-плана туристской территории «Всероссийский пляжный семейный курорт «Новая Анапа», включая все приложения к Мастер-плану по списку (№№ 1-2.86);
3) Дополнительные широкоформатные материалы в печатном виде:
3.1. Демонстрационные отчеты графических материалов (Приложения к Мастер-плану №№ 2.10-2.11, 2.23, 2.26, 2.41, 2.42-2.52, 2.58-2.61, 2.64, 2.77, 2.82, 2.83, бумажный формат А3 типографического качества печати (с разрешением не менее 150 dpi) - 2 экз.).
3.2. Приложение № 2.44 «Схема функционального зонирования туристской территории» (масштаб согласно размеру выходного документа 1,5м х 1,5м, бумажный формат - 2 экз.);
3.3. Приложение № 2.58 «Схема архитектурно-планировочной организации туристской территории» (масштаб согласно размеру выходного документа 1,5м х 1,5м, бумажный формат - 2 экз.)
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7. [bookmark: _Toc10]Территория разработки Мастер-плана и планируемые границы туристской территории
7.1. В рамках выполнения Работ по разработке Мастер-плана рассматриваются земельные участки, расположенные в 25 км от города-курорта Анапа (на берегу Анапской бухты Черного моря Бугазская коса/Витязевская коса) в Краснодарском крае. Общая площадь рассматриваемых земельных участков составляет 1 785,28 га (17 852 830,0 м²). 
7.2. Заказчик в ходе исполнения Договора вправе изменить (добавить/ заменить/ исключить) состав земельного (-ых) участка (-ов) или части земельного (-ых) участка (-ов) и площадь земельного (-ых) участка (-ов), в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты приёмки работ по I Этапу разработки Мастер-плана, при этом Стороны подписывают дополнительное соглашение к Договору.
7.2.1. Увеличение площади земельного (-ых) участка (-ов) в размере до 10% от изначальной общей площади земельных участков, указанной в п. 7.1 Технического задания, осуществляется в счет стоимости работ по II Этапу разработки Мастер-плана, размер которой определяется на дату заключения Договора.
7.2.2. Изменение изначальной общей площади земельных участков, указанной в п. 7.1 Технического задания, происходит путем одновременного добавления и (или) исключения земельного (-ых) участка (-ов) или его (их) части (-ей). Для расчёта стоимости работ по II Этапу разработки Мастер-плана принимается итоговая площадь земельных участков на дату подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору, указанного в п. 7.2 настоящего Технического задания. При этом стоимость работ по I Этапу разработки Мастер-плана не подлежит изменению. 
7.2.3. При увеличении площади земельных участков более 10 % от изначальной общей площади земельных участков (состава земельных участков), указанной в п. 7.1 Технического задания, стоимость работ в отношении дополнительной площади земельных участков, превышающей 10 % от изначальной общей площади земельных участков, указанной в п. 7.1 Технического задания, рассчитывается за 1 кв. м как 1/17 852 830 часть от стоимости работ по II Этапу разработки Мастер-плана (где 17 852 830 – изначальная общая площадь (кв. м) земельных участков, указанная в п.7.1 настоящего Технического задания). При этом действует правило, установленное в п. 7.2.1. настоящего Технического задания. 
7.3. При уменьшении площади земельных участков от изначальной общей площади земельных участков, указанной в п. 7.1. Технического задания, стоимость работ по II Этапу разработки Мастер-плана подлежит уменьшению в отношении площади исключаемых земельных участков (части(-ей) земельного(-ых) участка(-ов)), вне зависимости от объема уменьшений площади земельного(-ых) участка(-ов). Стоимость работ в отношении площади исключаемых земельных участков вычитается из стоимости работ по II Этапу и рассчитывается за 1 кв. м как 1/17 852 830 часть от стоимости работ по II Этапу разработки Мастер-плана (где 17 852 830 – изначальная общая площадь (кв. м) земельных участков, указанная в п.7.1 настоящего Технического задания).
8. [bookmark: _Toc11]Порядок сдачи результатов выполненных Работ и сроки выполнения Работ.
8.1. Сдача-приемка выполненных Работ по Этапам I-II производится Сторонами по каждому Этапу согласно п.п. 1-2 Таблицы № 1 настоящего Технического задания и согласованному Заказчиком Плану-графика выполнения Работ по Договору в соответствии с условиями Договора. 
9. [bookmark: _Toc12]Требования к форме предоставления документов
9.1.  Результаты выполненных Работ по I Этапу разработки Мастер-плана, соответствующие требованиям настоящего Технического задания, передаются Подрядчиком Заказчику:
9.1.1. На бумажном носителе в 2 (Двух) экземплярах, сброшюрованные, заверенные подписью и печатью Подрядчика, за исключением мультимедийных материалов согласно п.1 Таблицы № 1 настоящего Технического задания, Приложениям № 1 и 3 к Техническому заданию. 
9.1.2. В электронном виде в 1 (Одном) экземпляре в форматах, согласно Приложениям № 1 и 3 к настоящему Техническому заданию. Материалы передаются на портативном запоминающем устройстве (SSD/HDD) или USB флэш-накопителе. 
9.2. Результаты выполненных Работ по II Этапу разработки Мастер-плана, соответствующие требованиям настоящего Технического задания передаются Подрядчиком Заказчику:
9.2.1. На бумажном носителе в 2 (Двух) экземплярах, сброшюрованные, заверенные подписью и печатью Подрядчика, за исключением мультимедийных материалов согласно п.2 Таблицы № 1 настоящего Технического задания, Приложениям № 1 и 3 к Техническому заданию.
9.2.2. В электронном виде (для графических материалов в векторном виде оригинального масштаба разработки) в 1 (Одном) экземпляре в форматах, согласно Приложению № 1 к настоящему Техническому заданию. Материалы передаются на портативном запоминающем устройстве (SSD/HDD) или USB флэш-накопителе. 
9.3. Состав Мастер-плана развития туристской территории «Всероссийский пляжный семейный курорт «Новая Анапа» (Краснодарский край, город-курорт Анапа), в том числе приложения к нему, презентационные материалы, должны соответствовать структуре, указанной в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию, а также соответствовать требованиям, перечисленным в настоящем Техническом задании. 
9.4. По окончании разработки Мастер-плана Подрядчик обязан также предоставить Заказчику архив с рабочими материалами, использованными для разработки всех разделов Мастер-плана (планы, схемы, таблицы, документы и презентации в формате разработки). Рабочие материалы предоставляются в виде файлового архива, размещенного на сервере Подрядчика. Цифровая копия рабочих материалов предоставляется Заказчику на физическом носителе информации (портативные запоминающие устройства (SSD/HDD) или USB флэш-накопители.
9.5. Подрядчик гарантирует соответствие результатов выполненных Работ всем условиям Договора, Технического задания, требованиям законодательства Российской Федерации, нормативно-технической документации, всем применимым правилам 
и стандартам.
Приложения к Техническому заданию:
[bookmark: _Toc13][bookmark: _GoBack]Приложение № 1. Состав Мастер-плана развития туристской территории «Всероссийский пляжный семейный курорт «Новая Анапа» (Краснодарский край, город-курорт Анапа);
[bookmark: _Toc14]Приложение № 2. Требования к оформлению, составу и содержанию бизнес-плана инвестиционного проекта;
[bookmark: _Toc15]Приложение № 3. Требования к оформлению, составу и содержанию Мастер-плана развития туристской территории;
[bookmark: _Toc16]Приложение № 4. Исходные данные;
[bookmark: _Toc17]Приложение № 5. Требования к подтверждению опыта, квалификации субподрядчика.

	ОТ ПОДРЯДЧИКА:



_____________/________________/
	
	ОТ ЗАКАЗЧИКА:
АО «Корпорация Туризм.РФ»


_____________/__________________/
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