Приложение №1
к Договору № ________
от «_____»__________202    г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных работ электротехнического оборудования и оборудования КИПиА по объекту 
«Замена оборудования энергоблока №2 Краснодарской ТЭЦ». 

1. Основание для выполнения работ
· Инвестиционная программа ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»;
2. Вид работ (предмет закупки)
Выполнение строительно-монтажных работ электротехнического оборудования и оборудования КИПиА по объекту «Замена оборудования энергоблока №2 Краснодарской ТЭЦ».

3. Место расположения объекта (место выполнения работ)
3.1. Краснодарский край, город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, улица Трамвайная 13, ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго», Краснодарская ТЭЦ.
3.2. Климатические характеристики региона (г. Краснодар):
Согласно климатическому районированию по СНиП 23-01-99 г. Краснодар относится к III району и подрайону III Б, для которого характерны следующие природно-климатические факторы: среднемесячная температура воздуха составляет: в январе – от –5 до +2С, в июле – от +21 до +25С, среднегодовая температура - +10.8С. Абсолютный минимум температур зимой составляет –36С, абсолютный максимум температур летом достигает +42С.
Значения основных климатических элементов приведены в таблице 1.
Таблица №1. Значения основных климатических элементов.
	Характеристика/
месяцы
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	Температура воздуха, ºС

	Средняя
	-1,6
	-0,6
	4,3
	11,3
	17,0
	20,7
	23,3
	22,7
	17,6
	11,4
	5,6
	1,1
	-1,6

	Абс. минимум
	-36
	-33
	-21
	-10
	-2
	4
	8
	4
	-2
	-10
	-23
	-29
	-36

	Абс. максимум
	20
	22
	32
	34
	36
	38
	40
	42
	38
	35
	30
	23
	42

	Осадки, мм.

	Средняя сумма
	61
	63
	63
	57
	63
	67
	61
	47
	41
	57
	68
	77
	725

	Скорость ветра, м/с

	Средняя
	2,8
	3,2
	3,6
	3,4
	3,1
	2,7
	2,6
	2,5
	2,4
	2,5
	2,7
	2,8
	2,5


Наибольшее число дней с сильным ветром (более 15 м/сек) составляет 39. По приложению 5 СНиП 2.01.07-85 и СНКК 20-303-2002 для г. Краснодара принимаются:
· снеговой район -II (карта-2, СНКК 20-303-2002);
· ветровой район по средней скорости ветра, м/сек, за зимний период – 5 (карта 2, СНиП 2.01.07-85);
· ветровой район по давлению ветра III (карта 1, СНКК 20-303-2002);
· по толщине стенки гололеда III (карта 4, СНиП 2.01.07-85);
· по среднемесячной температуре воздуха (°С), в январе - район 0° (карта 5);
· по среднемесячной температуре воздуха (°С), в июле - район 25° (карта 6);
· по отклонению средней температуры воздуха наиболее холодных суток от среднемесячной температуры (°С), в январе - район 15° (карта 7).
3.3. Режим работы Краснодарской ТЭЦ – базовый, непрерывный, круглогодичный
4. Источник финансирования
Инвестиционная программа ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго».
5. Заказчик (Инвестор)
ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго».
6. Подрядчик
Привлекается Заказчиком на конкурсной основе.
Обязательное условие: Подрядчик обязан иметь и предоставить Заказчику действительное на период выполнения работ по Договору Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное Саморегулируемой организацией (далее – СРО) в установленном законодательством РФ порядке.
Требования к Подрядчику:
· Подрядчик должен иметь действующие лицензии, свидетельства, допуски и иную необходимую разрешительную документацию, наличие которой предусмотрено действующим законодательством РФ для выполнения работ;
· Подрядчик должен иметь ресурсные возможности (материально-технические, производственные, трудовые), необходимые для выполнения объема строительно-монтажных работ в соответствии с проектной и рабочей документацией;
· Подрядчик должен иметь ресурсные возможности (материально-технические, производственные, трудовые), необходимые для выполнения объема пусконаладочных работ систем «Радиофикация и оповещение» и «Локальная вычислительная сеть» в соответствии с рабочей документацией;
· Подрядчик должен иметь специалистов соответствующей квалификации и с аттестацией в объёме требований, устанавливаемых действующими законодательными, нормативно-правовыми и нормативно-техническими документами к выполнению данного вида работ;
· Подрядчик должен иметь сертификат соответствия системы менеджмента качества организации международному стандарту ISO;
· Подрядчик должен иметь опыт выполнения аналогичного вида работ;
· Подрядчик должен иметь персонал, который допущен к деятельности по обращению с отходами I-IV классов опасности и имеет документы о квалификации, выданные по результатам прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования, необходимых для работы с отходами I-IV классов опасности. Ответственность за допуск работников к работе с отходами I-IV класса опасности должно нести соответствующее должностное лицо Подрядчика;
· Подрядчик обязан в течение десяти рабочих дней, с момента подписания договора заключить договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности (в том числе по причине причинения вреда третьим лицам) при проведении работ на объекте в пользу Заказчика и представить Заказчику нотариально заверенную копию договора страхования и копию полиса. Подрядчик обязан предварительно согласовать с Заказчиком договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности при проведении строительно-монтажных работ с указанием данных о страховщике, размере страховой суммы и затрат на страхование.
7. Сроки выполнения работ
· Начало работ – с момента подписания Договора 
(начало производства демонтажных работ – ориентировочно 01 октября 2023 года). 
· Окончание работ – 31 октября 2024 года. 

Ориентировочные сроки выполнения основных этапов (видов) и объемов работ:
· демонтажные работы – с 01.10.2023 года по 30.11.2023 года;
· подготовка к монтажу и укрупненная сборка – с 01.12.2023 года по 31.12.2023 года;
· строительно-монтажные работы – с 01.01.2024 года по 31.08.2024 года;
· пуско-наладочные работы – с 01.09.2024 года по 31.10.2024 года.
Сроки/периоды выполнения/завершения работ будут дополнительно согласованы Сторонами Договора с учетом действующего директивного графика замены оборудования, проведения пусконаладочных работ и ввода в эксплуатацию энергоблока №2 после завершения его модернизации в рамках ДПМ-2, а также с учетом графика выполнения работ по объекту «Модернизация РУ собственных нужд Краснодарской ТЭЦ. 2-я очередь».
!!!ВНИМАНИЕ!!! По факту завершения строительно-монтажных работ по Договору, Подрядчик обязан обеспечить присутствие на строительной площадке минимально необходимое количество собственного персонала - бригаду в составе (минимум) ИТР – 1 чел., монтажники – 3 чел. - для обеспечения взаимодействия с головной пусконаладочной организацией на время выполнения пусконаладочных работ на энергоблоке №2 вплоть до завершения комплексного опробования и ввода в эксплуатацию энергоблока №2 Краснодарской ТЭЦ. Материалы для обеспечения сборки временных испытательных схем предоставляются Заказчиком в объеме и количестве, оговоренном подразделом «Материалы, изделия для проведения ПНР» в 433.098-010.2-092-ЭС2.СО «Материалы, изделия для проведения ПНР», ранее закупленные и поставленные Подрядчиком по объекту «Замена оборудования энергоблока №1 Краснодарской ТЭЦ» и сданные по завершении реализации объекта на склад Заказчика, а также предоставляются Подрядчиком в рамках закупки материалов согласно 433.125-010.2-092-ЭС2.СО «Материалы, изделия для проведения ПНР». Планируемы сроки обеспечения взаимодействия бригады Подрядчика с пусконаладочной организацией оговорены в Приложении №3 к Договору «КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ».

8. Требования к применяемым стандартам, СНиП и прочим НТД
При подготовке и производстве работ по объекту необходимо строго выполнять требования нормативно-технических документов, представленных в таблице №2.
Таблица №2. Перечень нормативно-технических документов.
	№
п/п
	Номер НПА (НД)
	Наименование НПА (НД)

	1. 
	ФЗ от 30.12.2001 №197
	Трудовой кодекс Российской Федерации.

	2. 
	ФЗ от 22.07.2008 №123
	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.

	3. 
	ФЗ от 21.12.1994 №68
	О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характер.

	4. 
	ФЗ от 24.06.1998 №89
	Об отходах производства и потребления.

	5. 
	ФЗ от 30.03.1999 №52
	О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

	6. 
	ФЗ от 29.12.2004 №190
	Градостроительный кодекс РФ

	7. 
	ФЗ от 23.11.2009 №261 (ред. от 29.07.2017)
	Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.

	8. 
	ФЗ от 10.01.2002 №7
	Об охране окружающей среды

	9. 
	ФЗ от 21.07.1997 №116
	О промышленной безопасности опасных производственных
объектов

	10. 
	ФЗ от 30.12.2009 №384
	Технический регламент о безопасности зданий и сооружений

	11. 
	TP ТС 010/2011
	Технический регламент Таможенного союза «О безопасности
машин и оборудования»

	12. 
	П П РФ от 16.09.2020
№1479
	Правила противопожарного режима в Российской Федерации.

	13. 
	
РП РФ от 10.03.2009
№304-р
(ред. от 20.01.2011)
	Об утверждении перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний), в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и осуществления оценки
соответствия

	14. 
	ПРИКАЗ
от 15 декабря 2020 года
№ 903н
	
Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок

	15. 
	ПРИКАЗ
от 16 ноября 2020 года
№ 782н
	
Правила по охране труда при работе на высоте

	16. 
	ПРИКАЗ
от 11 декабря 2020 года
№ 884н
	Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ

	17. 
	ПРИКАЗ
от 28 октября 2020 года
№753н
	Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов

	18. 
	.Приказ Минэнерго РФ от 8 июля 2002 г. № 204
	
Правила устройства электроустановок. Седьмое издание. (ПУЭ). Действующие разделы и главы шестого издания

	19. 
	ПРИКАЗ
от 26 ноября 2020 года
№ 461
	Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения

	20. 
	ГОСТ Р 2.105-2019
	ЕСКД. Общие требования к текстовым документам

	21. 
	ГОСТ 2.120-2013
	ЕСКД. Технический проект

	22. 
	
ГОСТ Р 58176-2018
	«Электроэнергетика. Энергетическое строительство. Организация пусконаладочных работ на тепловых электрических
станциях. Общие требования»

	23. 
	СП 68.13330.2017
(Актуал. редакция СНиП 3.01.04-87)
	Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения

	24. 
	СП 48.13330.2011
(Актуал редакция СНиП 12-01-2004
	
Организация строительства

	25. 
	
СП 12-136-2002
	Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации
строительства и проектах производства работ

	26. 
	СО 34.49.505-2003
	Правила применения огнезащитных покрытий строительных
конструкций зданий и сооружений энергетических предприятий

	27. 
	Приказ Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070
	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации

	28. 
	

СанПиН 2.1.3684-21
	Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий

	29. 
	
СанПиН 1.2.3685-21.
	«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

	30. 
	РД-11-02-2006
	Состав и порядок ведения ИД при строительстве

	31. 
	И1.13-2007 от 01.08.2007
	Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам

	32. 
	ОЭМ-1
	Инструкция по обращению с отходами производства и потребления, образующимися в результате деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»

	33. 
	Стандарт ЛУКОЙЛ СТО1.6.5 – 2022
	Система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды. Требования к подрядным организациям

	34. 
	СП 433.13258.00.2019
	Огнезащита стальных конструкций

	35. 
	СП 6.13130.  2020
	Системы противопожарной защиты. электроустановки низковольтные. требования пожарной безопасности

	36. 
	СП 484.1311500.2020
	Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты

	37. 
	ГОСТ 315665-2012
	Кабельные изделия Требования пожарной безопасности




9. Требования к организации и производству работ
Организация и производство работ осуществляются в соответствие с положениями и требованиями нормативно-технической, технологической и организационно-распорядительной документации, приведенной в разделе 8 настоящего Технического задания (но не ограничиваясь).
Подрядчик до начала производства соответствующих работ обязан разработать и согласовать с Заказчиком:
· Проект производства работ (далее – ППР) на весь объем работ;
· Сетевой (или линейный) график выполнения работ (далее – График) в соответствии со сроками выполнения работ и дополнительными требованиями, указанными в разделе 7 настоящего технического задания.
· Перечень и объемы приемо-сдаточной (в т.ч. исполнительной) документации.

ППР по составу, содержанию и оформлению должен отвечать следующим требованиям:
· Текстовая часть:
· титульный лист с подписями;
· лист с содержанием ППР;
· раздел с общими сведениями об объекте;
· раздел с описанием технологической последовательности выполнения работ, который должен учитывать требования к особым условиям производства работ;
· раздел демонтажных работ;
· схемы операционного контроля качества работ;
· раздел по охране труда, пожарной безопасности;
· раздел по оценке воздействия на окружающую среду;
· перечень оборудования, инструмента, приспособлений, применяемых при производстве работ;
· утвержденный график производства работ;
· свидетельство о регистрации электролаборатории;
· технологические карты на отдельные виды работ;
· формы разрешительной документации – форма акта-допуска, формы нарядов- допусков;
· лист ознакомления с ППР;
· лист изменений, вносимых в ППР.
· Графическая часть:
· общий вид рабочей площадки с выделением рабочей зоны, мест размещения (складирования) механизмов, материалов и т.п.;
· общий вид рабочей площадки с выделением мест накопления отходов в период выполнения работ;
· отдельные виды (разрезы) описывающие (уточняющие) отдельные этапы производства работ;
· схема движения автотранспорта на территории Краснодарской ТЭЦ.

График по составу, содержанию и оформлению должен отвечать следующим требованиям:
· должны быть указаны даты начала и окончания, а также продолжительность выполнения работ;
· работы должны быть разбиты на этапы и подэтапы;
· должна быть указана продолжительность каждого этапа (подэтапа) работ и численность персонала, задействованного на выполнение каждого этапа (подэтапа) работ;
· в графике должна четко прослеживаться последовательность выполнения этапов (подэтапов) работ (зависимости);
· каждый этап работ должен иметь события – начало и окончание. Событие – это факт окончания одного или нескольких этапов работ, необходимый или достаточный для начала последующих этапов работ. Событие не имеет продолжительности во времени, его характеристикой является время свершения;
· график должен начинаться с одного исходного события и заканчиваться одним завершающим событием. Не должно быть событий, которые, не являясь исходными, не имеют входящих (предыдущих) этапов работ, а также событий, которые, не являясь завершающими, не имеют выходящих (последующих) этапов работ.
Подрядчик предоставляет ППР и График Заказчику на согласование на бумажном носителе и в электронном виде (в том числе в редактируемом формате):
· ППР в формате Microsoft Word;
· График в формате Primavera и (или) Microsoft Project, а также в формате Excel.
10. Особые условия производства работ
Работы производятся в условиях действующего производства, при этом остается в работе электротехническое, теплотехническое оборудование, расположенное в непосредственной близости от места производства работ (рабочей зоны).
При организации и проведении работ учитывать следующие требования:
· учесть архитектурную ценность объекта, его социальный статус и положение в ландшафте;
· учесть, что работы будут проводиться вблизи и на рабочем оборудовании, а также в электроустановках, находящихся под напряжением;
· все оборудование и материалы, используемые для строительно-монтажных работ должны быть сертифицированы и иметь соответствующие сертификаты.
Подрядчик в процессе производства работ в обязательном порядке должен организовать ведение общего журнала работ по форме № КС-6. Общий журнал работ необходимо предъявлять Заказчику по требованию, для осуществления им своих контрольных функций.
Результаты выполненной работы оформляются исполнительно-технической документацией и передаются Заказчику при подписании Актов приемки выполненного объема работ и Акта приемки законченного строительством объекта в соответствии с согласованным перечнем исполнительной документации. Акты оформляются и согласуются в установленном порядке, в том числе, при необходимости, с соответствующими надзорными органами.
Подрядчик обязан организовать полноценную круглосуточную работу на строительной площадке. Подрядчик обязан обеспечить численность персонала в количестве не менее 120 человек, работающих непосредственно на территории Краснодарской ТЭЦ (строительной площадке). При этом Подрядчик обязан обеспечить работу не менее 1 (одного) инженерно-технического работника (ИТР) в должности не ниже мастера на 3 (три) монтажные бригады.
11. Требования к объёмам работ, обеспечению материалами и оборудованием
Подрядчик обязан выполнить комплекс работ в соответствии с природоохранным законодательством, строительными нормами и правилами, в состоянии, обеспечивающем нормальную эксплуатацию объекта в объеме, предусмотренном настоящим техническим заданием, проектной и рабочей документацией, включая, но не ограничиваясь:

11.1. Подготовительные работы и мобилизацию.

11.2. Поставку всех, необходимых для выполнения монтажных работ, материалов, конструкций, изделий и оборудования, оговоренных сводными спецификациями томов рабочей документации шифров, указанных в п. 11.3. – 11.5. за исключением материалов, конструкций, изделий и оборудования поставки Заказчика, указанных в п. 11.6. – 11.10. данного Технического задания. 
11.3. Выполнение строительно-монтажных (в том числе демонтажные) работ, в соответствии с томами рабочей документации ООО «Севзапвнипиэнергопром»:

– в части электротехнических решений – 433.125-010.2-084-ЭМ1, 433.125-010.2-084-ЭМ2, 433.125-010.2-084-ЭМ4, 433.125-010.2-084-ЭМ5, 433.125-010.2-090-ЭМ1, 433.125-010.2-090-ЭМ2, 433.125-010.2-090-ЭМ3, 433.125-010.2-090-ЭМ4, 433.125-013.1-101-ЭМ, 433.125-010.2-021-ЭМ.ЗЗ, 433.125-013.1-021-ЭМ.ЗЗ, 433.125-000-104-ЭМ, 433.125-010.2-092-ЭП, 433.125-010.2-092-ЭС1, 433.125-010.2-092-ЭС2, 433.125-010.2-092-ЭС3, 433.125-010.2-092-ЭС4, 433.125-010.2-092-ЭС5, 433.125-010.2-089-ЭС1, 433.125-010.2-085-ЭМ1, 433.125-010.2-087-РЗ1, 433.125-010.2-088-РЗ1, 433.125-010.2-087-РЗ2, 433.125-010.2-088-РЗ2, 433.125-010.2-087-РЗ3, 433.125-010.2-088-РЗ3, 433.125-010.2-087-РЗ4, 433.125-010.2-088-РЗ4, 433.125-010.2-087-РЗ5, 433.125-010.2-089-ЭО2, 433.125-010.2-089-ЭО3, 433.125-010.2-089-ЭО1, 433.125-010.2-092-ЭМ1, 433.125-000-103-ЭМ, 433.125-010.2-073-ЭМ.
- освещение и розеточная сеть БЩУ в помещениях второго этапа отделки помещений БЩУ в соответствии с рабочей документацией «Разработка дизайн-проекта и РД, а также выполнение СМР по отделочным работам по отделке помещений и здания БЩУ-1» Раздел 5. «Система внутреннего электроснабжения».

– в части КИПиА:
– 433.125-010.2-080-АК1
Обратить внимание – включить в объем поставки оборудование и материалы, заказываемые по требованиям опросного листа 433.125-010.2-080-АК1.ОЛ4 «Опросный лист на заказ стенда»;
– 433.125-010.2-080-АК2
Обратить внимание – включить в объем поставки оборудование и материалы, заказываемые по 433.125-010.2-080-АК2.СО «Главный корпус. Блочная часть. Котел Еп-500-13,8-565-ГМ. Система контроля загазованности. КИПиА. Спецификация оборудования изделий и материалов»;
– 433.125-010.2-080-АК3
Обратить внимание – включить в объем поставки оборудование и материалы, заказываемые по требованиям опросного листа 433.125-010.2-080-АК3.ОЛ3 «Опросный лист на заказ стенда»;
– 433.125-010.2-080-АК4
Обратить внимание – включить в объем поставки оборудование и материалы, заказываемые по требованиям опросного листа 433.125-010.2-080-АК4.ОЛ6 «Опросный лист на заказ стенда»;
– 433.125-010.2-080-АК5
Обратить внимание – включить в поставку монтажные изделия, материалы и кабельную продукцию, указанные в 433.125-010.2-080-АК5.СО «Главный корпус. Общеблочное оборудование. КИПиА. Спецификация оборудования, изделий и материалов»; 
– 433.125-010.2-080-АК6
Обратить внимание – включить в объем поставки оборудование и материалы, заказываемые по требованиям опросного листа 433.125-010.2-080-АК6.ОЛ2 «Опросный лист на заказ стенда»;
– 433.125-010.2-080-АК7
Обратить внимание – включить в объем поставки оборудование и материалы, заказываемые по требованиям опросного листа 433.125-010.2-080-АК7.ОЛ2 «Опросный лист на заказ стенда»; 
– 433.125-010.2-080-АК8; 
– 433.125-010.2-080-АК9;
- 433.125-010.2-080-АК10
Обратить внимание – включить в поставку кабели, вентили, монтажные изделия, указанные в 433.125-010.2-080-АК10.СО «Главный корпус. Блочная часть. Паропроводы 8-13ата. КИП и А. Спецификация оборудования, изделий и материалов»;
- 433.125-010.2-080-АК11
Обратить внимание – включить в поставку кабели, монтажные изделия, указанные в 433.125-010.2-080-АК11.СО «Главный корпус. Блочная часть. Контроль загазованности газовых постов. Спецификация оборудования, изделий и материалов»;
– 433.125-010.2-081-АК1; 
– 433.125-010.2-081-АК2; 
– 433.125-010.2-081-АК3
Обратить внимание – включить в объем поставки оборудование и материалы, заказываемые по требованиям опросного листа 433.125-010.2-081-АК3.ОЛ1 «Опросный лист на заказ стенда»; 
– 433.125-010.2-081-АК4
Обратить внимание – включить в объем поставки оборудование и материалы, заказываемые по требованиям опросного листа 433.125-010.2-081-АК4.ОЛ2 «Опросный лист на заказ стенда»; 
– 433.125-010.2-081-АК5
Обратить внимание – включить в объем поставки оборудование и материалы, заказываемые по требованиям опросного листа 433.125-010.2-081-АК5.ОЛ1 «Опросный лист на заказ стенда»; 
– 433.125-010.2-081-АК6
Обратить внимание – включить в объем поставки оборудование и материалы, заказываемые по требованиям опросного листа 433.125-010.2-081-АК6.ОЛ2 «Опросный лист на заказ стенда»;
– 433.125-010.2-081-АК7
Обратить внимание – включить в объем поставки оборудование и материалы, заказываемые по требованиям опросного листа 433.125-010.2-081-АК7.ОЛ4 «Опросный лист на заказ стенда»; 
– 433.125-010.2-081-АК8
Обратить внимание – включить в объем поставки оборудование и материалы, заказываемые по требованиям опросного листа 433.125-010.2-081-АК8.ОЛ1 «Опросный лист на заказ стенда»;
– 433.125-010.2-081-АК9
Обратить внимание – включить в объем поставки монтажные изделия, материалы и кабельную продукцию, указанные в 433.125-010.2-081-АК9.СО1 «Главный корпус. Турбина ПТ-150. Система уплотнений и дренажей. КИПиА. Спецификация оборудования, изделий и материалов»;
– 433.125-010.2-081-АК10
Обратить внимание – включить в поставку монтажные изделия, материалы и кабельную продукцию, указанные в 433.125-010.2-081-АК10.СО «Главный корпус.  Турбина ПТ-150. Система обогрева фланцевого соединения ЦВСД и расхолаживания турбины. КИПиА. Спецификация оборудования, изделий и материалов»;
– 433.125-010.2-081-АК11
Обратить внимание – включить в поставку монтажные изделия и материалы, кабельную продукцию, материалы для прокладки кабелей, указанные в 433.125-010.2-081-АК11.СО «Главный корпус. Генератор ТВФ-165-2У3.Теплоконтроль. КИПиА. Спецификация на оборудование, изделия и материалы»;
– 433.125-010.2-081-АК12
Обратить внимание – включить в поставку комплектные устройства, монтажные изделия и материалы, кабельную продукцию, указанные в 433.125-010.2-081-АК12.СО «Главный корпус. Генератор ТВФ-165-2У3. Водородное охлаждение. КИПиА. Спецификация оборудования, изделий и материалов»;
– 433.125-010.2-081-АК13
Обратить внимание – включить в поставку монтажные материалы, кабельную продукцию, указанные в 433.125-010.2-081-АК12.СО «Главный корпус. Генератор. Техническое водоснабжение. КИПиА. Спецификация оборудования, изделий и материалов»; 
– 433.125-010.2-081-АК14
Обратить внимание – включить в поставку комплектные устройства, монтажные изделия и материалы, кабельную продукцию, материалы для прокладки кабелей, указанные в 433.125-010.2-081-АК14.СО «Главный корпус. Генератор ТВФ-165-2У3. Система уплотняющего масла. КИПиА. Спецификация оборудования, изделий и материалов»; 
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Обратить внимание – включить в поставку расходомер общеблочной химобессоленной воды РУС-1 согласно 433.125-010.2-081-АК15.ОЛ1 «Опросный лист на расходомер ХОВ позиция 00GHC10CF001», а так же монтажные материалы, кабельную продукцию, указанные в 433.125-010.2-081-АК15.СО «Главный корпус. Расходомер ХОВ и расходомер холодного конденсата. КИПиА. Спецификация на приборы теплотехнического контроля»; 
– 433.125-010.2-083-АК1
Обратить внимание – включить в поставку кабели и монтажные изделия, указанные в разделах 3 и 4 тома 433.125-010.2-083-АК1.СО «Машинное отделение. Вентиляция и кондиционирование. КИПиА. Спецификация оборудования, изделий и материалов»;
Осуществить монтаж приборов и средств автоматизации, щитов, учтенных в разделах 1 и 2 тома 433.125-010.2-083-АК1.СО «Машинное отделение. Вентиляция и кондиционирование. КИПиА. Спецификация оборудования, изделий и материалов»;
– 433.125-010.2-201-АК1
Обратить внимание – включить в поставку кабели и провода, указанные в 433.125-010.2-201-АК1.СО «Главный корпус. Блочная часть. АХК ВХР блока 2. Спецификация оборудования, изделий и материалов»; 
Осуществить монтаж оборудования, учтенного в 433.125-010.2-201-АК1.СО «Главный корпус. Блочная часть. АХК ВХР блока 2. Спецификация оборудования, изделий и материалов»;
– Осуществить поставку и монтаж 433.125-010.2-200-АК2;
– Осуществить поставку и монтаж 433.125-010.2-200-АК5;
– Осуществить поставку, монтаж и ПНР слаботочной системы, учтенной в 433.125-010.2-095-СС1.СО «Главный корпус. Машинное отделение. Радиофикация и оповещение. Спецификация оборудования, изделий и материалов»;
– Осуществить поставку и монтаж слаботочной системы, учтенной в 433.125-010.2-095-ПС.СО «Главный корпус. Машинное отделение. Пожарная сигнализация. Спецификация оборудования, изделий и материалов».
11.4. Выполнение строительно-монтажных работ, в соответствии с томами рабочей документации АО «ЗиО»:
318-20Э/ПИР-АТМ1; 318-20Э/ПИР-АТМ2; 318-20Э/ПИР-АТМ3; 318-20Э/ПИР-АТМ4; 
318-20Э/ПИР-АТМ5; 318-20Э/ПИР-ЭМ1; 318-20Э/ПИР-ЭМ2; 318-20Э/ПИР-ЭО; 152.20.141 Д.; 001.22-ЭМ; 002.22-ЭМ; 152.20.237 ТЗ; 152.20.77.047 МЧ. 318-20Э/ПИР-1-ЭМ1.ЗД.
!!! Монтаж БМЗ ЧРП, со смонтированным в нем оборудованием, а также БМЗ для НКУ со смонтированным в нем оборудованием устанавливает на фундаменты подрядная организация, выполняющая монтаж котла блока №2.
!!! Сборку задвижек BLB20 на отметке 0.000 котла устанавливает Подрядчик, выполняющий строительно-монтажные работы по данному Техническому заданию.
11.5. Размещение систем автоматизированного управления и подключение к шкафам локальных САУ в соответствии с рабочей конструкторской документацией, разработанной 
АО «ИНТАЙ» (САУ КА шифр документации ТЕВН-22-05-207, САУ ПТУ шифр документации ТЕВН-22-05-209, САУ ЭБ шифр документации ТЕВН-22-05-208).
11.6. В комплект электротехнического оборудования поставки Заказчика (давальческое оборудование, изделия и материалы) входит оборудование (изделия, материалы) согласно требованиям следующей рабочей документации (далее – РД) и не требуется к изготовлению/закупке и поставке на Краснодарскую ТЭЦ силами Подрядчика:
11.6.1. Низковольтное комплектное устройство (НКУ) - сборка нормализации 380В, 1600А в соответствии с п. 1. «433.125-010.2-089-ЭС1.СО. Спецификация оборудования, изделий и материалов» тома РД «433.125-010.2-089-ЭС1. Электроосвещение и сварочная сеть. Сети нормализации» согласно требованиям «433.125-010.2-089-ЭС1.ОЛ1. Опросный лист для заказа сборки 20ВJВ10».
11.6.2. Низковольтные комплектные устройства (НКУ) – «Щит сварки №1 котла блока №2» и «Щит сварки №2 котла блока №2» в соответствии с п. 2 «433.125-010.2-089-ЭС1.СО. Спецификация оборудования, изделий и материалов».
11.6.3. Низковольтные комплектные устройства (НКУ) в соответствии с п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 «433.125-010.2-089-ЭС2.СО. Спецификация оборудования, изделий и материалов» 
тома РД «433.125-010.2-092-ЭС2. Электрические схемы первичных соединений. Силовые сборки» согласно требованиям: 433.125-010.2-092-ЭС2.ОЛ1; 433.125-010.2-092-ЭС2.ОЛ2; 433.125-010.2-092-ЭС2.ОЛ3; 433.125-010.2-092-ЭС2.ОЛ4; 433.125-010.2-092-ЭС2.ОЛ5; 433.125-010.2-092-ЭС2.ОЛ6; 433.125-010.2-092-ЭС2.ОЛ7.
11.6.4. Низковольтные комплектные устройства (НКУ) в соответствии с п. 1, 2, 3, 4, 5, 6 
«433.125-010.2-092-ЭС3.СО. Спецификация оборудования, изделий и материалов» тома РД «433.125-010.2-092-ЭС3. Электрические схемы первичных соединений. Сборки задвижек потребителей 0,4кВ» согласно требованиям: 433.125-010.2-092-ЭС3.ОЛ1; 433.125-010.2-092-ЭС3.ОЛ2; 433.125-010.2-092-ЭС3.ОЛ3; 433.125-010.2-092-ЭС3.ОЛ4; 433.125-010.2-092-ЭС3.ОЛ5; 433.125-010.2-092-ЭС3.ОЛ6.
11.6.5. Низковольтные комплектные устройства (НКУ) в соответствии с п. 1, 2, 3, 
«433.125-010.2-089-ЭС4.СО. Спецификация оборудования, изделий и материалов» тома РД «433.125-010.2-092-ЭС4. Электрические схемы первичных соединений. Силовые сборки постоянного тока» согласно требованиям: 433.125-010.2-092-ЭС4.ОЛ1; 433.125-010.2-092-ЭС4.ОЛ2; 433.125-010.2-092-ЭС4.ОЛ3.
11.6.6. Блок нулевых выводов генератора, токопроводы, трансформаторы тока, трансформаторы напряжения, шинопровод со шкафом кабельного подключения в соответствии с: п. 1 (в составе 1.1., 1.2., 1.3.); п. 2 (в составе2.1., 2.2., 2.3.); п. 3, с п. 4. «433.125-010.2-085-ЭМ1. СО Спецификация оборудования, изделий и материалов» тома РД «433.125-010.2-085-ЭМ1. Главный корпус. Выводы генератора». Заказчик поставляет оборудование в соответствии с томом РД «433.125-010.2-021-ЭМ.ЗЗ. Главный корпус. Задание заводу на токопроводы генераторного напряжения». 
11.6.7. Устройства релейной защиты блока №2 генератор-трансформатор в соответствии с томом РД «433.125-010.2-087-РЗ1. Главный корпус. Релейная защита и схемы вторичных соединений блока генератор-трансформатор №2» в соответствии с картами заказа:
- «433.125-010.2-087-РЗ1.ОЛ1. Карта заказа шкафа (шкафов) защит 2Т, ТГ бл.2, 22Т»;
- «433.125-010.2-087-РЗ1.ОЛ2. Карта заказа шкафа регулирования напряжения под нагрузкой типа ШЭЭ 21Х 1303»;
- «433.125-010.2-087-РЗ1.ОЛ3. Карта заказа шкафа управления, защиты и автоматики выключателя напряжением 110-220кВ ШЭ2607 019 (ШЭ2607 019019)/400»;
- «433.125-010.2-087-РЗ1.ОЛ4. Карта заказа шкафа защиты ошиновки типа ШЭ2607 051, ШЭ2607 051051»;
- «433.125-010.2-087-РЗ1.ОЛ5. Карта заказа шкафа синхронизации выключателя(ей) типа ШЭ1111-992BS»;
- «433.125-010.2-087-РЗ1.ОЛ6. Карта заказа шкафа центральной сигнализации типа ШЭ2607 130/300 (ШЭ2607 130130)»;
- «433.125-010.2-087-РЗ1.ОЛ7. Карта заказа шкафа сбора информации и регистрации аварийных событий типа ШЭЭ 23Х».
11.6.8. Дополнительные шкафы (шкафы зажимов наружной установки трансформаторов напряжения, шкафы зажимов наружной установки трансформаторов тока, шкаф измерения ЭЧСР) в соответствии с п. 2 «433.125-010.2-087-РЗ1.СО. Спецификация оборудования, изделий и материалов» тома РД «433.125-010.2-087-РЗ1. Главный корпус. Релейная защита и схемы вторичных соединений блока генератор-трансформатор №2».
11.6.9. Низковольтное оборудование 0,4 кВ в соответствии с п. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8, 9, ЗИП в соответствии с п. 10, 11 «433.125-010.2-087-РЗ2.СО. Спецификация оборудования, изделий и материалов» тома РД «433.125-010.2-087-РЗ2. Вторичная коммутация силовых сборок».
11.6.10. Низковольтное оборудование (посты кнопочные) в соответствии с п. 1 и 2, установочные материалы в соответствии с п. 3 и 4, ЗИП в соответствии с п. 5, 6, 7 «433.125-010.2-087-РЗ3.СО. Спецификация оборудования, изделий и материалов» тома РД «433.125-010.2-087-РЗ3. Главный корпус. Вторичная коммутация элементов собственного расхода».
11.6.11. Оборудование системы возбуждения генератора №2 в соответствии с томом РД «433.125-010.2-087-РЗ4. Главный корпус. Блочная часть. Схемы вторичных соединений системы возбуждения генератора №2».
11.6.12. Материалы в соответствии с п. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; шкаф АИИСКУЭ в соответствии с п. 10 «433.125-010.2-087-РЗ5.СО. Спецификация оборудования, изделий и материалов» тома РД «433.125-010.2-087-РЗ5. Главный корпус. АИИСКУЭ».
11.6.13. Оборудование системы тиристорного возбуждения турбогенератора энергоблока №2, оговоренное к монтажу в томе РД «433.125-010.2-084-ЭМ1. Главный корпус. Электрооборудование главного корпуса. Компоновка электрооборудование», а именно – «Трансформатор системы возбуждения типа ТСЗП-2500/20В-У3» – 1 шт., «Силовая секция постоянного тока» – 1 шт., «Тиристорная секция» – 2 шт., «Силовая секция переменного тока» – 1 шт., «Секция управления и регулирования» – 1 шт., «Шкафы разрядных сопротивлений №1 и №2» – 2 шт., «Шкаф ввода резерва типа ШРВ-3200 УХЛ4» – 1 шт. 
ВНИМАНИЕ!!! Монтаж системы возбуждения проводится под непосредственным надзором шеф-инженера АО «Силовые машины» (изготовителя/поставщика оговоренного оборудования). Выполнение монтажных операций по оборудованию системы тиристорного возбуждения без присутствия на строительной площадке шеф-инженера АО «Силовые машины» запрещается.
11.6.14. Эксплуатируемое ранее оборудование, демонтированное в рамках демонтажных работ на энергоблоке №2 и находящееся на ответственном хранении у Заказчика, и оговоренное к монтажу в томе РД «433.125-010.2-084-ЭМ1. Главный корпус. Электрооборудование главного корпуса. Компоновка электрооборудование», а именно: «Шкаф АСУ СШО блока №2» – 1 шт.
11.6.15. Эксплуатируемые ранее – «Шкаф системы управления, мониторинга и диагностики трансформаторного оборудования (СУМТО трансформатора 2Т)» – 1 шт, «Шкаф системы мониторинга (СМСР ТГ бл.2)» – 1 шт. - подлежат демонтажу и переносу на новые места установки, оговоренные томом РД «433.125-010.2-084-ЭМ1. Главный корпус. Электрооборудование главного корпуса. Компоновка электрооборудование».
11.6.16. Трансформатор собственнхы нужд ТДНС-16000/20 УХЛ1 в соответствии 
с томом РД «433.125-013.1-101-ЭМ. ОУТ. Компоновка электрооборудования. Трансформатор 22Т».
ВНИМАНИЕ!!! Монтаж трансформатора 22Т проводится под непосредственным надзором шеф-инженера АО «Группа «СВЭЛ» (изготовителя/поставщика оговоренного оборудования). Выполнение монтажных операций по трансформатору 22Т без присутствия на строительной площадке шеф-инженера АО «Группа «СВЭЛ» категорически запрещается.
11.7. В комплект поставки Заказчика (давальческое оборудование, изделия и материалы) контрольно-измерительных приборов (и комплектующих к ним) входит оборудование согласно требованиям следующей рабочей документации (далее – РД) и не требуется к изготовлению/закупке и поставке на Краснодарскую ТЭЦ силами Подрядчика:
11.7.1. Контрольно-измерительные приборы и комплектующие к ним в соответствии с – 433.125-010.2-080-АК1.СО1 «Главный корпус. Котел Еп-500-13,8-565/560-ГМ. КИПиА. Спецификация на приборы теплотехнического контроля» и ведомостями опросных листов 433.125-010.2-080-АК1.ОЛ «Главный корпус. Котел Еп-500-13,8-565/560-ГМ. КИПиА. Ведомость опросных листов».
11.7.2. Контрольно-измерительные приборы и комплектующие к ним в соответствии с 433.125-010.2-080-АК3.СО1 «Главный корпус. Питательно-деаэраторный тракт. КИПиА. Спецификация на приборы теплотехнического контроля» и ведомостями опросных листов 433.125-010.2-080-АК3.ОЛ «Главный корпус. Питательно-деаэраторный тракт. КИПиА. Ведомость опросных листов».
11.7.3. Контрольно-измерительные приборы и комплектующие к ним в соответствии с 433.125-010.2-080-АК4.СО1 «Главный корпус. Трубопроводы пара и питательной воды. (РОУ, БРОУ). КИПиА. Спецификация на приборы теплотехнического контроля» и ведомостями опросных листов 433.125-010.2-080-АК4.ОЛ «Главный корпус. Трубопроводы пара и питательной воды. (РОУ, БРОУ). КИПиА. Ведомость опросных листов».
11.7.4. Контрольно-измерительные приборы и комплектующие к ним в соответствии с 433.125-010.2-080-АК5.СО «Главный корпус. Общеблочное оборудование. КИПиА. Спецификация оборудования, изделий и материалов» и опросным листом 433.125-010.2-080-АК5.ОЛ «Главный корпус. Общеблочное оборудование. КИПиА. Опросный лист на расходомер дренажа на напоре насосов БНТ. поз.20LCM20CF001».
11.7.5. Контрольно-измерительные приборы и комплектующие к ним в соответствии с 433.125-010.2-080-АК6.СО1 «Главный корпус. Паровой разогрев и расхолаживание барабана котла. КИПиА. Спецификация на приборы теплотехнического контроля» и опросным листом 433.125-010.2-080-АК6.ОЛ1 «Главный корпус. Паровой разогрев и расхолаживание барабана котла. КИПиА. Опросный лист на расходомер 20LBH10CF001».
11.7.6. Контрольно-измерительные приборы и комплектующие к ним в соответствии с 433.125-010.2-080-АК7.СО1 «Главный корпус. Калориферы котла. КИПиА. Спецификация на приборы теплотехнического контроля» и опросным листом 433.125-010.2-080-АК7.ОЛ1 «Главный корпус. Калориферы котла. КИПиА. Опросный лист на расходомер 20LBD60CF001».
11.7.7. Контрольно-измерительные приборы и комплектующие к ним в соответствии с 433.125-010.2-080-АК8.СО1 «Главный корпус. Пожаротушение ТВП котла. КИПиА. Спецификация на приборы теплотехнического контроля».
11.7.8. Контрольно-измерительные приборы и комплектующие к ним в соответствии с 433.125-010.2-080-АК9.СО1 «Главный корпус. Воздуходувки котла. КИПиА. Спецификация на приборы теплотехнического контроля».
11.7.9. Приборы и средства автоматизации, щиты в соответствии с 433.125-010.2-080-АК11.СО «Главный корпус. Блочная часть. Контроль загазованности газовых постов».
11.7.10. Контрольно-измерительные приборы и комплектующие к ним в соответствии с 433.125-010.2-081-АК1.СО1 «Главный корпус. Блочная часть. Турбина ПТ-150. Собственно турбина. КИПиА. Спецификация на приборы теплотехнического контроля».
11.7.11. Контрольно-измерительные приборы и комплектующие к ним в соответствии с 433.125-010.2-081-АК2.СО1 «Главный корпус. Турбина ПТ-150. Теплофикационная установка. КИПиА. Спецификация на приборы теплотехнического контроля» и ведомостью опросных листов 433.125-010.2-081-АК2.ОЛ «Главный корпус. Турбина ПТ-150. Теплофикационная установка. КИПиА. Ведомость опросных листов».
11.7.12. Контрольно-измерительные приборы и комплектующие к ним в соответствии с 433.125-010.2-081-АК3.СО1 «Главный корпус. Турбина ПТ-150. Система маслоснабжения. КИПиА. Спецификация на приборы теплотехнического контроля».
11.7.13. Контрольно-измерительные приборы и комплектующие к ним в соответствии с 433.125-010.2-081-АК4.СО1 «Главный корпус. Турбина ПТ-150. Регенерация низкого давления. КИПиА. Спецификация на приборы теплотехнического контроля» и опросным листом 433.125-010.2-081-АК4.ОЛ1 «Главный корпус. Турбина ПТ-150. Регенерация низкого давления. КИПиА. Опросный лист на расходомер 20LCJ43CF001».
11.7.14. Контрольно-измерительные приборы и комплектующие к ним в соответствии с 433.125-010.2-081-АК5.СО1 «Главный корпус. Турбина ПТ-150. Регенерация высокого давления. КИПиА. Спецификация на приборы теплотехнического контроля».
11.7.15. Контрольно-измерительные приборы и комплектующие к ним в соответствии с 433.125-010.2-081-АК6.СО1 «Главный корпус. Турбина ПТ-150. Эжекторная установка. КИПиА. Спецификация на приборы теплотехнического контроля» и опросным листом 433.125-010.2-081-АК6.ОЛ1 «Главный корпус. Турбина ПТ-150. Эжекторная установка. КИПиА. Опросный лист на расходомер 20LCA25CF001».
11.7.16. Контрольно-измерительные приборы и комплектующие к ним в соответствии с 433.125-010.2-081-АК7.СО1 «Главный корпус. Турбина ПТ-150. Конденсационная установка. КИПиА. Спецификация на приборы теплотехнического контроля» и опросными листами 433.125-010.2-081-АК7.ОЛ1, 433.125-010.2-081-АК7.ОЛ2, 433.125-010.2-081-АК7.ОЛ3 «Главный корпус. Турбина ПТ-150. Конденсационная установка. КИПиА».
11.7.17. Контрольно-измерительные приборы и комплектующие к ним в соответствии с 433.125-010.2-081-АК8.СО1 «Главный корпус. Турбина ПТ-150. Циркуляционная система и техническое водоснабжение. КИПиА. Спецификация на приборы теплотехнического контроля».
11.7.18. Контрольно-измерительные приборы и комплектующие к ним в соответствии с 433.125-010.2-081-АК9.СО1 «Главный корпус. Турбина ПТ-150. Система уплотнений и дренажей. КИПиА. Спецификация оборудования, изделий и материалов».
11.7.19. Контрольно-измерительные приборы и комплектующие к ним в соответствии с 433.125-010.2-081-АК10.СО «Главный корпус. Турбина ПТ-150. Система обогрева фланцевого соединения ЦВСД и расхолаживания турбины. КИПиА. Спецификация оборудования, изделий и материалов».
11.7.20. Контрольно-измерительные приборы и комплектующие к ним в соответствии с 433.125-010.2-081-АК12.СО «Главный корпус. Генератор ТВФ-165-2У3. Водородное охлаждение. КИПиА. Спецификация оборудования, изделий и материалов».
11.7.21. Контрольно-измерительные приборы и комплектующие к ним в соответствии с 433.125-010.2-081-АК13.СО «Главный корпус. Генератор. Техническое водоснабжение. КИПиА. Спецификация оборудования, изделий и материалов».
11.7.22. Контрольно-измерительные приборы и комплектующие к ним в соответствии с 433.125-010.2-081-АК14.СО «Главный корпус. Генератор ТВФ-165-2У3. Система уплотняющего масла. КИПиА. Спецификация оборудования, изделий и материалов».
11.7.23. Приборы и средства автоматизации в соответствии с разделом 1 433.125-010.2-201-АК1.СО «Главный корпус. Блочная часть. АХК ВХР блока 2. КИПиА. Спецификация оборудования, изделий и материалов».
11.7.24. Приборы и средства автоматизации, щиты в соответствии с разделами 1 и 2 тома 433.125-010.2-083-АК1.СО «Машинное отделение. Вентиляция и кондиционирование. КИПиА. Спецификация оборудования, изделий и материалов» 
11.7.25. Главный корпус. Трубопроводы пара и питательной воды Рр>2,2МПа.(Сводная спецификация на детали для КИПиА) 433.125-010.2-066-АК1 (Приложение 32 к ТТ).
Обратить внимание –исключить спецификации на детали для КИП и автоматики Изготовителя АО «ЗиО».
11.7.26. Главный корпус. Блочная часть. ЗИП КИПиА 433.125-010.2-001-АК.СО
11.8. В комплект поставки Заказчика (давальческое оборудование и материалы – в адрес Заказчика поставляет АО «ЗиО») электротехнического оборудования, контрольно-измерительных приборов, комплектующих к ним, материалов, крепежных элементов, кабеленесущих конструкций, кабельной продукции и т.п. входит всё оборудование, изделия и материалы, оговоренное(ые)/указанное(ые) в сводных спецификациях следующих томов рабочей документации и не требуется к изготовлению/закупке и поставке на Краснодарскую ТЭЦ силами Подрядчика: 318-20Э/ПИР-АТМ1; 318-20Э/ПИР-АТМ2; 318-20Э/ПИР-АТМ3; 318-20Э/ПИР-АТМ4; 318-20Э/ПИР-АТМ5; 318-20Э/ПИР-ЭМ1; 318-20Э/ПИР-ЭМ2; 318-20Э/ПИР-ЭО; 
152.20.141 Д.; 001.22-ЭМ; 002.22-ЭМ; 152.20.237 ТЗ; 152.20.77.047 МЧ; 318-20Э/ПИР-1-ЭМ1.ЗД.
11.9. В комплект поставки Заказчика (давальческое оборудование и материалы – в адрес Заказчика поставляет АО «ЗиО») входит оборудование, изделия и материалы ЧРП ДРГ котла совместно с БМЗ ЧРП. 
В комплект поставки Заказчика (давальческое оборудование и материалы – в адрес Заказчика поставляет АО «ЗиО») входит оборудование, изделия и материалы в части сборок задвижек BLB10, BLB20, а также БМЗ для НКУ со смонтированным в нём оборудованием, указанном в томе рабочей документации 318-20Э/ПИР-АТМ2.
!!! Монтаж БМЗ ЧРП, со смонтированным в нем оборудованием, а также БМЗ для НКУ со смонтированным в нем оборудованием устанавливает на фундаменты подрядная организация, выполняющая монтаж котла блока №2.
!!! Монтаж на отметке 0.000 котла сборки задвижек BLB20 осуществляет Подрядчик, выполняющий строительно-монтажные работы по данному Техническому заданию.
Вся дополнительная информация/документация по ЧРП ДРГ, сборкам задвижек BLB10, BLB20, а также БМЗ для НКУ и БМЗ ЧРП котла будет предоставлена/передана Подрядчику непосредственно на строительной площадке Краснодарской ТЭЦ.
11.10. В комплект поставки Заказчика (давальческое оборудование и материалы – в адрес Заказчика поставляет АО «УТЗ») входят контейнеры ЭМП ЧНД №1,2 и ШВПУиКОС.
Вся дополнительная, необходимая для монтажа, информация/документация по контейнерам ЭМП ЧНД №1,2 и ШВПУиКОС будет предоставлена/передана Подрядчику непосредственно на строительной площадке Краснодарской ТЭЦ.
11.11. Подрядчик должен осуществить монтаж давальческого оборудования и материалов, входящего в объем поставки Заказчика, указанного в п. 11.6-11.10.
11.12. Подрядчик должен осуществить монтаж давальческого оборудования систем автоматического управления в помещениях энергоблока №2 САУ ПТУ, САУ КА, САУ ЭБ№2, а также оборудования автоматического химического контроля, вентиляции и кондиционирования (шкафы систем управления, контрольно-измерительные приборы и материалы к ним).
11.13. Оборудование локальных САУ Энергоблока №2:
11.13.1. Состав оборудования САУ ПТУ, подлежащий монтажу в помещениях Энергоблока №2 указан в документе ТЕВН-22-05-209;
11.13.2. Состав оборудования САУ КА, подлежащий монтажу в помещениях Энергоблока №2 указан в документе ТЕВН-22-05-207;
11.13.3. Состав оборудования САУ ЭБ№2, подлежащий монтажу в помещениях Энергоблока №2 указан в документе ТЕВН-22-05-208.
11.13.4. План расположения электрооборудования в помещениях энергоблока приведен в документе 433.125-010.2-084-ЭМ1 «Главный корпус. Электрооборудование главного корпуса. Компоновка электрооборудования».

11.14. Монтаж давальческого оборудования систем САУ ПТУ, САУ КА, САУ ЭБ№2, оборудования автоматического химического контроля, вентиляции и кондиционирования (шкафы систем управления, контрольно-измерительные приборы и материалы к ним) проводится под непосредственным надзором шеф-инженеров производителей данного оборудования.
11.15. Монтаж давальческого оборудования и материалов, входящего в объем поставки 
АО «УТЗ», АО «ЗиО», АО «Группа «СВЭЛ» и АО «Силовые Машины» проводится под непосредственным надзором шеф-инженеров поставщиков основного оборудования.
11.16. Подрядчик должен осуществить настройку и наладку (ПНР) оборудования радиофикации и оповещения (поставляемой и монтируемой согласно тому 433.125-010.2-095-СС1). Смонтированное оборудование по результатам наладочных работ должно быть интегрировано в шкаф ГГС (00CYS01), смонтированному ранее по проекту 433.098-010.2-095-СС1.
11.16.1. Подрядчик в объеме пусконаладочных работ оборудования систем радиофикации и оповещения (поставляемой и монтируемой согласно тому 433.125-010.2-095-СС1) обязан выполнить: 
· Разработку и согласование рабочих и технических программ производства пусконаладочных работ и испытаний;
· Разработку и согласование инструкций по эксплуатации.
11.16.2. Подрядчик по факту завершения пусконаладочных работ систем радиофикации и оповещения (поставляемой и монтируемой согласно тому 433.125-010.2-095-СС1) должен разработать, согласовать и передать Заказчику приемо-сдаточную (в том числе исполнительную) документацию содержащую (но не ограничиваясь):
· Акты осмотра и проверки смонтированного оборудования;
· Утвержденные программы опробования функциональных узлов и присоединений;
· Утвержденные индивидуальные и функциональные программы испытаний и ПНР оборудования;
· Временные инструкции по эксплуатации;
· Замечания к рабочей документации с отметками об их устранении;
· Акты и протоколы индивидуальных испытаний оборудования;
· Исполнительные схемы и чертежи;
· Принципиально-развернутые схемы вторичной коммутации (при необходимости);
· Акты технической готовности оборудования для комплексного опробования;
· Акты приемки рабочей комиссией пусконаладочных работ после комплексного опробования;
· Технические отчеты, включающие протоколы по проведенным испытаниям.

11.17. Подрядчик должен осуществить полный комплекс монтажных работ ВОЛС, предусмотренных комплектами рабочей документации, включая прокладку, сварку оптических волокон и выполнения всех необходимых испытаний смонтированного ВОЛС.

Проектная и рабочая документация, утвержденная Заказчиком «в производство работ», будет выдана Подрядчику на бумажном носителе и в электронном виде на компакт-диске или ином носителе в течение 5 рабочих дней после заключения Договора.

Внимание!!! На оборудование, не входящее в поставку Заказчика (оговорено выше), но определенное спецификациями соответствующих томов рабочей документации и подлежащее к поставке силами Подрядчика, должны быть нанесены диспетчерские наименования и коды KKS в соответствие с принципиальными схемами в РД. Подрядчику необходимо предусмотреть «конверты» из пластиковых прозрачных материалов, исключающих попадание влаги (к примеру – оргстекло) соответствующих размеров, закрепленные на оборудовании, в которых возможна оперативная (быстрая) замена диспетчерских наименований, в том числе при проведении ПНР и в процессе дальнейшей эксплуатации, для исключения выполнения замены диспетчерских наименований с применение лакокрасочных материалов. Подрядчик должен предоставить Заказчику на предварительное согласование типовые эскизы нанесения диспетчерских наименований и кодов ККS на элементы/конструкции поставляемого оборудования.
В процессе проведения монтажных, либо пусконаладочных работ на объекте, при необходимости нанесения/изменения/дополнения диспетчерских наименований на монтируемом оборудовании по заданию Заказчика, либо пусконаладочной организации (на оборудовании как поставки Заказчика, так и поставки Подрядчика) – Подрядчик обязан выполнить оговоренные нанесения/изменения/дополнения диспетчерских наименований своими силами.

11.18. Общие требования при сборке и монтаже трансформатора собственных нужд 
«22Т» 18/6кВ:
11.18.1. Подрядчик, при осуществлении сборки и монтажа трансформатора должен безусловно выполнять требования шеф-инженера завода изготовителя трансформатора.
11.18.2. Укрупненная ведомость по демонтажу ранее эксплуатировавшегося трансформатора и укрупненная ведомость по сборке нового трансформатора 22Т энергоблока №2 на монтажной площадке оговорена в томе РД 438.125-013.1-101-ЭМ.
11.18.3. Подрядчик должен иметь договорные взаимоотношения с химической лабораторией для контроля качества масла, а именно для проведения:
· полного физико-химического анализа масла (ФХА), 
· химического анализа растворенных газов в масле (ХАРГ).
11.18.4. Подрядчик должен обеспечить наличие на монтажной площадке технологического оборудования, приборов, оснастки и материалов в следующем объёме (общие требования 
АО «Группа СВЭЛ»):

	I. Технологическое оборудование

	№
	Наименование
	Назначение
	Требования к оборудованию

	1
	Установка для обработки трансформаторного масла (дегазационная установка)
	- промывка радиаторов/охладителей системы охлаждения;
- промывка трубопроводов, расширителя, фильтров;
- доливка/заливка трансформатора маслом;
- прогрев обмоток трансформатора до температуры заводских испытаний;
- дегазация масла в баке трансформатора (для трансформаторов оборудованных пленочной защитой).
	- производительность режима нагрева, дегазации, осушки и фильтрации не менее 3м³/час;
- тонкость фильтрации до 5 мкм;
- максимальная температура на выходе 90°C.
Внимание! Прямой нагрев неспециализированными тэнами недопустим 

	2
	Подъемное оборудование, такелаж
	- выполнение монтажных работ
	- грузоподъемность в соответствии с массой навесного оборудования;
- наличие маркировки, пройденная очередная проверка.

	3
	Печь электронагревательная 
	- сушка силикагеля
	- регулировка температуры от 50 до 150°C; 
- возможность установки противней.

	4
	Компрессор переносной промышленный
	- проверка на герметичность пленочной защиты;
- сборка узла установка расширителя;
- проверка на герметичность трансформатора 
	- объем ресивера не менее 50 литров;
- производительность не менее 300л/мин.

	II. Приборы

	1
	Манометр малого давления
	- проверка на герметичность оболочки пленочной защиты (при наличии);
- сборка узла установка расширителя с оболочкой пленочной защиты (при наличии);
- проверка на герметичность трансформатора
	- диапазон измерений  0-10 кПа !

	2
	Мультиметр
	- выполнение электромонтажных работ
	- измерение сопротивления

	III. Оснастка и инструмент

	1
	Шланги резиновые маслостойкие или металлические
	- соединение установки для обработки масла, емкости с маслом для долива/заливки, бака трансформатора
	- присоединительные фланцы Ду 50 – Ду80;
- достаточная длина шлангов (в зависимости от расположения трансформатора, емкости, установки для обработки масла)

	2
	Шланг газовый с редуктором
	- подключение баллона с азотом к баку трансформатора для испытания на герметичность трансформатора
	- исправный манометр;
- отсутствие повреждений шланга

	3
	Лестницы деревянные или металлические составные 
	- выполнение монтажных работ
	- наличие маркировки, пройденная очередная проверка;
- достаточная высота (в зависимости от типа трансформатора)

	4
	Технологическая емкость
	- промывка радиаторов/охладителей, трубопроводов, расширителя, фильтров
	- чистая внутренняя полость;
- объем емкости не менее 1 м3

	5
	Комплект слесарного инструмента
	- выполнение монтажных/электромонтажных работ
	- исправный комплектный инструмент

	6
	Дрель электрическая

	- монтаж трубы к клапану предохранительному
	- исправный инструмент

	7
	Комплект ключей динамометрических с рожковыми насадками 

	- выполнение монтажных работ
	- диапазон крутящих моментов в соответствии с Приложением Г Руководства по эксплуатации 0ЭТ.412.002РЭ

	8
	Углошлифовальная машина
	- подрезка валов привода переключающего устройства (при наличии);
- подрезка трубопровода газоотборного устройства, газоанализатора (при наличии)
	- исправный инструмент

	9
	Фен промышленный
	- выполнение электромонтажных работ с термоусаживаемой трубкой
	- мощность не менее 1500Вт;
- регулирование температуры до 125°С

	10
	Клещи для снятия изоляции (стриппер)
	- выполнение электромонтажных работ 
	- рабочий диапазон 0,5 - 2,5 мм2

	11
	Пресс-клещи для обжима наконечников

	- выполнение электромонтажных работ 
	- рабочий диапазон 0,5 - 2,5 мм2

	12
	Ёмкость из тёмного стекла 
	- отбор проб трансформаторного масла для последующей транспортировки с целью полного физико-химического анализа масла (ФХА) из бака трансформатора, бака РПН (при наличии)
	- объем не менее 0,5 л;
- герметичная пробка;
- чистая, промытая, прокаленная;
- достаточное количество емкостей

	13
	Специализированный пробоотборник для трансформаторного масла
	- отбор проб трансформаторного масла для последующей транспортировки с целью полного химического анализа растворенных газов в масле (ХАРГМ);
- отбор проб трансформаторного масла для последующей транспортировки с целью анализа масла на остаточное газосодержание (ОГС) из бака трансформатора (для трансформаторов оборудованных пленочной защитой)
	- объем не менее 20 см3 ;
- герметичный шприц надежного производителя, например «Elchrom»

	14
	Магазин сопротивлений
	- проверка работоспособности системы охлаждения трансформатора
	- диапазон от 80 до 160 Ом

	IV. Материалы

	№
	Наименование
	Назначение
	Требования к оборудованию

	1
	Уайт-спирит
	- обезжиривание фланцевых соединений перед приклеиванием уплотнений 
	5-10 литров

	2
	Азот особой чистоты    сорт 1 ГОСТ 9293-74
	- испытания трансформатора на герметичность
	1 баллон (40 литров)

	3
	Ветошь обтирочная х/б, безворсовая
	- удаление излишков трансформаторного масла при растекании
	15-20 кг

	4
	Салфетки технические
	- обезжиривание сопрягаемых поверхностей фланцевых соединений
	5 кг

	5
	Пленка полиэтиленовая
	- укрытие места работ от осадков, пыли 
	15-20 м2 

	6
	Брезент или схожий по  плотности материал
	- подкладка при проверке оболочки пленочной защитной на герметичность (для трансформаторов оборудованных пленочной защитой)
	10 м2

	7
	Комплект чистой спецодежды 
	- для монтажного персонала
	


!!!Подрядчик должен предусмотреть повторное проведение испытаний трансформаторного масла при условии, что после последней проверки характеристик трансформатора прошло более 
3 (трёх) месяцев, а трансформатор не был поставлен под рабочее напряжение.

11.19. Получение на складе Заказчика, перевозку/транспортировку (по/на территории Краснодарской ТЭЦ) и установку в проектное положение монтируемого Оборудования (в том числе перекатку демонтируемого трансформатора 22Т до места консервации/хранения, а также закатку нового трансформатора 22Т на место установки). Оговоренные операции/работы Подрядчик осуществляет своими силами, своими подъемными механизмами и своим автотранспортом с применением своих приспособлений и инструмента.

11.20. Взаимодействие с головной пусконаладочной организацией на этапах индивидуальных и высоковольтных испытаний оборудования энергоблока №2.

11.21. Участие в Комплексном опробовании энергоблока №2.

Подрядчик в процессе проведения строительно-монтажных работ обязан проводить техническое консультирование персоналу Заказчика в части дальнейшей эксплуатации смонтированного оборудования. Инициатором проведения таких консультаций должен выступать Подрядчик на соответствующих стадиях выполнения работ.

Подрядчик должен обладать полным набором необходимых приспособлений/инструментов/приборов для выполнения работ в соответствии с требованиями настоящего Технического задания. Подрядчик должен иметь электролабораторию.

Подрядчик передает Заказчику согласованную/утвержденную приемо-сдаточную (в том числе исполнительную) документацию в двух экземплярах на бумажном носителе, а также в электронном виде на двух электронных носителях в форматах: *.pdf, *.doc, *.dwg.

Заказчик оставляет за собой право изменения объемов работ в одностороннем порядке (увеличения или уменьшения) в связи с возможной корректировкой или уточнением проектной и рабочей документации.
Подрядчик обязан согласовать график производства работ с подрядными организациями, осуществляющими строительно-монтажные и пусконаладочные работы в рамках «Замены оборудования энергоблока №2 Краснодарской ТЭЦ в рамках ДПМ-2» и «Модернизации РУ собственных нужд Краснодарской ТЭЦ. 2-я очередь.».
График производства работ должен уточняться/корректироваться в процессе выполнения работ с учетом корректировок графиков по смежным проектам энергоблока №2.
Доставка на территорию Краснодарской ТЭЦ, а также на строительную площадку энергоблока №2 оборудования, изделий и материалов поставки Подрядчика, необходимых для выполнения работ, должна осуществляться силами Подрядчика и за его счет.
Поставляемые Подрядчиком материалы, конструкции и оборудование, необходимые для выполнения работ должны соответствовать требованиям нормативно-технических документов, отраслевых стандартов, технических условий и спецификаций оборудования изделий и материалов рабочей документации.

Поставляемые Подрядчиком оборудование, изделия и материалы должны:
· быть новыми и ранее не использованными;
· соответствовать внутриотраслевым требованиям по надежности и безопасности, экологическим требованиям;
· иметь в наличии сертификаты соответствия ТУ и сертификаты соответствия производства, оформленные надлежащим образом;
· иметь в наличии технический паспорт на продукцию (оригинал; заверенная копия).
· должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации к проектам модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций в части целевой степени локализации производства Оборудования, в том числе, но не ограничиваясь, требованиям Постановления Правительства от 17.07.2015 года РФ №719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации», а также методическим указаниям и приказам Министерства Промышленности и торговли РФ, в том числе приказа от 29.03.2019 года №1037 «О перечне оборудования, эксплуатируемого по итогам реализации проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций, в отношении которого необходимо получить заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ».

Подрядчик может быть привлечен (Подрядчик не в праве отказаться) для выполнения разгрузочных работ поставляемого на Краснодарскую ТЭЦ давальческого оборудования (Заказчика), изделий и материалов, относящихся непосредственно к предмету Договора и данного Технического задания, поступающего(их) на строительную площадку, либо на склад Краснодарскую ТЭЦ после даты заключения с подрядчиком оговариваемого Договора на выполнение строительно-монтажных работ в части электротехнического оборудования и оборудования КИПиА по объекту «Замена оборудования энергоблока №2 Краснодарской ТЭЦ».

Подрядчик является собственником отходов, образующихся в процессе выполнения работ, в том числе от материалов и сырья, предоставленных Заказчиком на давальческой основе.
12. Требования к сроку и условиям гарантийного и послегарантийного обслуживания
12.1. Подрядчик гарантирует:
· надлежащее качество используемых материалов, комплектующих, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;
· качество выполнения всех работ в соответствии с техническим заданием Заказчика, проектной, рабочей документацией, а также с действующими нормами и техническими условиями;
· своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока.
12.2. Установлены следующие гарантийные сроки:
Гарантийный период эксплуатации объекта устанавливается от даты подписания «Акта приемки выполненных работ» и «Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией» и составляет:
· на выполненные Подрядчиком работы – 24 месяца;
· на материалы, конструкции и оборудование, поставленные Подрядчиком – сроки, определенные заводами-изготовителями и указанные в сертификатах, паспортах и в других документах заводов-изготовителей, удостоверяющих их качество, но не менее 24 месяцев после его ввода в эксплуатацию.
12.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты выполненных Подрядчиком работ, установленных материалов, конструкций, изделий или оборудования поставки Подрядчика или являющихся следствием нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему Техническому заданию, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в сроки, установленные Заказчиком, включая замену дефектного оборудования, материалов и конструкций поставки Подрядчика, либо их частей, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды и объемы работ. В случае обнаружения дефекта изделия или оборудования поставки Подрядчика, участвующего в непрерывном технологическом процессе, нарушение которого может спровоцировать риск останова или простоя энергоблока, подрядчик должен за свои счет обеспечить незамедлительную временную подмену неисправного изделия или оборудования на время до замены дефектного изделия или оборудования.
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласование порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить на место расположения объекта (место выполнения работ) своего представителя в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика.
При отказе Подрядчика от составления и подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок или не направлении своего представителя, в определенные настоящим Техническим заданием сроки, действительным считается акт о выявленных дефектах, подписанный Заказчиком в одностороннем порядке.
12.4. Если Подрядчик, в течение срока, указанного в Акте обнаружения дефектов не устранит их, то Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить дефекты силами другой подрядной организации, при этом, Подрядчик обязан оплатить все расходы Заказчика, связанные с устранениями данных дефектов.
12.5. Срок гарантии, в отношении выполненных Подрядчиком работ, поставленных взамен дефектных новых материалов и оборудования, начинает течь вновь, с даты их пуска в работу, на отремонтированные материалы и оборудование, гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.
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