

## Обоснование начальной (максимальной) цены договора

СМР Выполнение работ по строительству ТП 10/0,4 кВ и реконструкции ЛЭП 0,4-10 кВ от ПС 110 кВ Савали в с. Старый Ирюк Малмыжского района Кировской области

Начальная (максимальная) цена договора	3 090 710,06 руб. без НДС 3 708 852,08 руб. с НДС
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора	Проектно – сметный метод
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Приказ ПАО «МРСК Центра» от 06.03.2020 №120-ЦА «Об утверждении регламента «Формирование, внесение изменений и согласование начальной (максимальной) цены лота на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ, поставку оборудования и материалов по закупкам, включаемым в Планы закупок ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», а также по внеплановым закупкам по объектам инвестиционной деятельности»»
Расчет начальной (максимальной) цены договора	Расчет начальной (максимальной) цены договора размещен в виде отдельного приложения

Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Кировэнерго"



В.Л. Зонов

Согласовано:

Заместитель директора по безопасности  
филиала "Кировэнерго"  
ПАО "Россети Центр и Приволжье"

/О.А.Чешуин

Утверждаю:

Заместитель директора по инвестиционной деятельности  
филиала "Кировэнерго"  
ПАО "Россети Центр и Приволжье"

/В.Л. Зонов/

СМР Выполнение работ по строительству ТП 10/0,4 кВ и реконструкции ЛЭП 0,4-10 кВ от ПС 110 кВ Савали в с. Старый Ирюк Малмыжского района Кировской области

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах 2 квартала 2023 г

п/п	Основание	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость в тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строит. работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	01-01-01	Глава 1 Подготовка территории строительства Демонтаж ВЛ-0,4 кВ. 1 этап ИТОГО по главе 1	11,25808 11,25808	0,00000 0,00000	0,00000 0,00000	0,00000 0,00000	11,25808 11,25808
2	02-01-01	Глава 2 Основные объекты строительства Строительство ВЛ-10 кВ. 1 этап	398,01925	0,00000	50,59601	0,00000	448,61526
3	02-01-02	Строительство РЛК 10 кВ 1 этап	13,51970	0,00000	66,68706	0,00000	80,20676
4	02-01-03	Строительство ВЛ 0,4 кВ 1 этап	1 181,29193	7,52293	0,00000	0,00000	1 188,81486
5	02-01-04	Строительство КМТП-10/0,4 1 этап ИТОГО по главе 2 ИТОГО по главам 1-2	138,41249 1 731,24337 1 742,50145	5,57851 13,10144 13,10144	863,97882 981,26189 981,26189	0,00000 0,00000 0,00000	1 007,96982 2 725,60670 2 736,86478
6	Приказ 325/пр от 25.05.2021	Глава 9 Прочие работы и затраты Удорожание в связи с производством работ в зимнее время - 2,9%	50,53254	0,37994	0,00000	0,00000	50,91248
7	09-01-01	ПНР ВЛ-10 1 этап	0,00000	0,00000	0,00000	7,89288	7,89288
8	09-01-02	ПНР РЛК 1 этап	0,00000	0,00000	0,00000	3,07723	3,07723
9	09-01-03	ПНР ВЛ 0,4 кВ 1 этап	0,00000	0,00000	0,00000	10,31983	10,31983
12	09-01-04	ПНР ТП-10/0,4 1 этап	0,00000	0,00000	0,00000	33,85561	33,85561
13	09-01-05	ПНР ТМ 1 этап	0,00000	0,00000	0,00000	9,63945	9,63945
14	Стройцена ССЦ Кировская область, май 2023, ССЦ01-МАН-123001-1	Доставка рабочих к месту работы на ВЛ-10 кВ (268)км/49км/ч*4р*1187,6/1000	0,00000	0,00000	0,00000	25,98178	25,98178

15	Стройцена ССЦ Кировская область, май 2023, ССЦ01- МАШ-123001-1	Доставка рабочих к месту работы на РЛК (268)км/49км/ч*4р*1187,6/1000	0,00000	0,00000	0,00000	25,98178	25,98178
16	Стройцена ССЦ Кировская область, май 2023, ССЦ01- МАШ-123001-1	Доставка рабочих к месту работы на ВЛ-0,4 кВ 1 этап (268)км/49км/ч*4р*1187,6/1000	0,00000	0,00000	0,00000	25,98178	25,98178
17	Стройцена ССЦ Кировская область, май 2023, ССЦ01- МАШ-123001-1	Доставка рабочих к месту работы на КМТП 1 этап (268)км/49км/ч*4р*1187,6/1000	0,00000	0,00000	0,00000	25,98178	25,98178
18		Командировочные расходы ВЛ-10 кВ 4д*4 чел*650 руб/1000	0,00000	0,00000	0,00000	10,40000	10,40000
19		Командировочные расходы ВЛ-0,4 кВ 8д*4 чел*650 руб/1000	0,00000	0,00000	0,00000	20,80000	20,80000
20		Командировочные расходы ТП-10/0,4 кВ 5д*4 чел*650 руб/1000	0,00000	0,00000	0,00000	13,00000	13,00000
		ИТОГО по главе 9	50,53254	0,37994	0,00000	212,91212	263,82460
		ИТОГО по главам 1-9	1 793,03399	13,48138	981,26189	212,91212	3 000,68938
21	Приказ от 04.08.2020						
22	№421/пр п.179 б	Резерв на непредвиденные работы и затраты 3%	53,79102	0,40444	29,43786	6,38736	90,02068
23		<b>ИТОГО</b>	<b>1 846,82501</b>	<b>13,88582</b>	<b>1 010,69975</b>	<b>219,29948</b>	<b>3 090,71006</b>
24		НДС - 20 %	369,36500	2,77716	202,13995	43,85990	618,14201
		<b>ИТОГО</b>	<b>2 216,19001</b>	<b>16,66299</b>	<b>1212,83970</b>	<b>263,15938</b>	<b>3 708,85208</b>

Составил Специалист 1 кат. ДО УКС

Батурина Н.М.

подпись, (инициалы, фамилия)

Проверил Начальник СО УИ

Платунова О.Я.

подпись, (инициалы, фамилия)