

**Протокол заседания Закупочной комиссии
по подведению итогов запроса котировок
(форма проведения заочное заседание)**

№13/2-05/2/257

г. Архангельск

Дата заседания комиссии: 04 сентября 2023 года

Дата подписания протокола: 04 сентября 2023 года

ПРЕДМЕТ И НАИМЕНОВАНИЕ ЗАПРОСА КОТИРОВОК:

Запрос котировок в электронной форме (далее – Запрос котировок), участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-146 в г. Северодвинске Архангельской области с монтажом в РУ-0,4 кВ шинного моста с разъединителями (ООО "Группа компаний "Призма" АРХ-02678-Э-А/22 от 20.07.2022), 002-11-2-02.41-2699» для нужд ПО "АЭС" Архангельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад".

Запрос котировок проводится на основании решения ЦКК ПАО «Россети Северо-Запад» от 25.08.2023 №746, АСУ ФХД №23Т0110020.0105, распоряжения Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» от 25.08.2023 №177.

Официальное Уведомление (Извещение) о проведении запроса котировок производится на Общероссийском Официальном сайте Российской Федерации (ООС, Официальный сайт) «www.zakupki.gov.ru» № 32312707419 от 25.08.2023. Запрос котировок проводится на электронной торговой площадке lot-online.ru (ЭТП) lot-online.ru (ЭТП) [mr-sz23620MQ](https://lot-online.ru/mr-sz23620MQ) от 25.08.2023.

ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА:

- **Начальная (предельная) цена Договора (лота)** составляет: 849 347,69 рублей без НДС/ 1 019 217,23 рублей с НДС.
- **Условия оплаты:** в течение 7 (семи) рабочих дней;
- **Срок выполнения работ:** два месяца с даты подписания договора с учетом времени работы приемочной комиссии;
- **Срок действия оферты:** не менее 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема заявок.

ПРИСУТСТВОВАЛИ*:

Заместитель председателя Закупочной комиссии:

Белозерова Юлия Владимировна – заместитель директора по инвестиционной деятельности Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад»;

Члены Закупочной комиссии:

Тимонин Евгений Борисович- начальник департамента логистики и МТО ПАО «Россети Северо-Запад»;

Рыловников Михаил Владимирович – заместитель директора по безопасности Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад»;

Яшкова Олеся Александровна - главный бухгалтер - начальник управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад»;

Савиных Сергей Павлович - начальник управления правового обеспечения и управления собственностью Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад»;

Борисова Ольга Германовна - заместитель начальника управления экономики, тарифообразования и финансов Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад»;

Коваль Наталья Владимировна – начальник управления логистики и МТО Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад»;

Ответственный секретарь Закупочной комиссии:

Редченкова Наталья Ивановна – ведущий инженер отдела конкурсных закупок управления логистики и МТО Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад».

Состав Закупочной комиссии утвержден Распоряжением Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» от 22.08.2023 №172.

В состав Закупочной комиссии входит 10 (десять) человек.

*На заседании Закупочной комиссии присутствуют (голосуют заочно) 8 (восемь) человек.

Кворум имеется. Закупочная комиссия правомочна принимать решения.

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВКАХ УЧАСТНИКОВ:

По окончании срока подачи заявок 01.09.2023 в 12:00 была подана 1 (одна) заявка со следующими основными данными (параметрами):

Порядковый номер заявки	Дата и время регистрации заявки	Наименование Участника и его адрес	Стоимость, руб. без НДС /руб. с НДС	Процент снижения от начальной цены
1.	31.08.2023 07:09:34 МСК	ООО "СТРОЙМОНТАЖ", Юридический адрес: 105082, Г.Москва, ПЛ СПАРТАКОВСКАЯ, ИНН 9701218450	848 000,00/ 1 017 600,00	0,16 %

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об изменении сроков подведения итогов

В соответствии с п.8.1.2.5 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» предлагается изменить срок подведения итогов запроса котировок на 04.09.2023.

2. Об одобрении отчета об оценке Предложений

Экспертная группа изучила поступившее Предложение ООО "СТРОЙМОНТАЖ", 105082, Г.Москва, ПЛ СПАРТАКОВСКАЯ. Результаты оценки сведены в Отчет об оценке Предложений от 04.09.2023 года № 13/2-05/1/257.

Закупочной комиссии предлагается одобрить Отчет об оценке Предложений от 04.09.2023 №13/2-05/1/257.

3. О признании Предложения соответствующим условиям запроса котировок

Предложение Участника ООО "СТРОЙМОНТАЖ", 105082, Г.Москва, ПЛ СПАРТАКОВСКАЯ по составу и оформлению, по техническим требованиям, по коммерческим (договорным) условиям и сам Участник по правоспособности по существу соответствует требованиям Извещения по запросу котировок (далее – Извещение).

Предлагается признать Предложение ООО "СТРОЙМОНТАЖ", 105082, Г.Москва, ПЛ СПАРТАКОВСКАЯ соответствующим по существу условиям запроса котировок.

4. О признании запроса котировок несостоявшимся

На настоящий Запрос котировок была подана только одна заявка на участие в запросе котировок (далее – заявка, Предложение) от Участника ООО "СТРОЙМОНТАЖ", 105082, Г.Москва, ПЛ СПАРТАКОВСКАЯ.

На основании пункта 7.5.1 а) Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (далее – Положение о закупке), в котором говорится, что «процедура признается несостоявшейся, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка», предлагается признать Запрос котировок несостоявшимся.

5. О заключении договора

Предложение Участника ООО "СТРОЙМОНТАЖ", 105082, Г.Москва, ПЛ СПАРТАКОВСКАЯ по существу соответствует требованиям Извещения.

На основании п. 7.5.3. Положения о закупке предлагается заключить Договор на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-146 в г. Северодвинске Архангельской области с монтажом в РУ-0,4 кВ шинного моста с разъединителями (ООО "Группа компаний "Призма" АРХ-02678-Э-А/22 от 20.07.2022), 002-11-2-02.41-2699» для нужд ПО "АЭС" Архангельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" с ООО "СТРОЙМОНТАЖ", 105082, Г.Москва, ПЛ СПАРТАКОВСКАЯ на следующих основных условиях:

Стоимость выполнения работ: 848 000,00 рублей без НДС/1 017 600,00 рублей с НДС
Срок действия оферты: в течение срока проведения и до завершения процедуры запроса котировок в электронной форме (подписания договора)

Наличие данных об Участнике в реестре СМП: микропредприятие.

Требование об обеспечении договора: не установлено.

РЕШИЛИ:

1. Согласовать изменение сроков подведения итогов закупки на 04.09.2023.
2. Принять к сведению и одобрить Отчет об оценке Предложений от 04.09.2023 года № 13/2-05/1/257.
3. Признать Предложение Участника ООО "СТРОЙМОНТАЖ", 105082, Г.Москва, ПЛ СПАРТАКОВСКАЯ соответствующим по существу условиям запроса котировок.
4. На основании п. 7.5.3. Единого стандарта закупок ПАО «Россети» признать Запрос котировок несостоявшимся (конкурентная процедура закупки признается несостоявшейся, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка).
5. Заключить Договор с ООО "СТРОЙМОНТАЖ", 105082, Г.Москва, ПЛ СПАРТАКОВСКАЯ на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-146 в г. Северодвинске Архангельской области с монтажом в РУ-0,4 кВ шинного моста с разъединителями (ООО "Группа компаний "Призма" АРХ-02678-Э-А/22 от 20.07.2022), 002-11-2-02.41-2699» для нужд ПО "АЭС" Архангельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" на следующих основных условиях:
Стоимость выполнения работ: 848 000,00 рублей без НДС/1 017 600,00 рублей с НДС
Срок действия оферты: в течение срока проведения и до завершения процедуры запроса котировок в электронной форме (подписания договора)
Наличие данных об Участнике в реестре СМП: микропредприятие.
Требование об обеспечении договора: не установлено.

Договор между Заказчиком и ООО "СТРОЙМОНТАЖ", 105082, Г.Москва, ПЛ СПАРТАКОВСКАЯ заключить на указанных выше условиях, а также в соответствии с условиями Извещения о проведении закупочной процедуры и Заявкой не ранее чем через десять дней со дня размещения итогового протокола в единой информационной системе в сфере закупок по адресу в сети Интернет «www.zakupki.gov.ru».

Срок для подписания Договора с ООО "СТРОЙМОНТАЖ", 105082, Г.Москва, ПЛ СПАРТАКОВСКАЯ на указанных выше условиях должен составлять не более 20 (двадцати) дней с даты публикации итогового протокола.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

По вопросу № 1:

«За» 8 членов Закупочной комиссии.
«Против» нет голосов.
«Воздержалось» нет голосов.

По вопросу № 2:

«За» 8 членов Закупочной комиссии.
«Против» нет голосов.
«Воздержалось» нет голосов.

По вопросу № 3:

«За» 8 членов Закупочной комиссии.
«Против» нет голосов.
«Воздержалось» нет голосов.

По вопросу № 4:

«За» 8 членов Закупочной комиссии.
«Против» нет голосов.
«Воздержалось» нет голосов.

По вопросу № 5:

«За» 8 членов Закупочной комиссии.
«Против» нет голосов.
«Воздержалось» нет голосов.

ПРОТОКОЛ ПОДПИСАЛИ:

Заместитель председателя Закупочной комиссии:

Ю.В.Белозерова

Ответственный секретарь Закупочной комиссии:

Н.И.Редченкова