

ПРОТОКОЛ

Утверждаю:

И.о. заместителя директора по
капитальному строительству –
начальника управления филиала
ПАО «Россети Московский регион» -
Северные электрические сети

Д.С.Жук

(подпись)

По подведению итогов по закупке способом «Сравнение цен»
(ЕЭТП «РАД» № 00707231733 DP)

№ 1328

Место заседания	Дата принятия решения	Дата подписания протокола
г. Москва, ул. Руставели, д.2	10.07.2023	10.07.2023

Закупка способом «Сравнение цен» в электронной форме (далее – Сравнение цен/Закупка) проводится с использованием функционала электронной торговой площадки «РАД» (<https://tender.lot-online.ru>) согласно правилам работы данной системы.

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ:

Предмет закупки способом «Сравнение цен»: Определение подрядчика на выполнение ПИР,СМР,ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 522, ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/о Кузьяевский, д. Дубровки, уч.6; Определение подрядчика на выполнение ПИР,СМР,ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ №1940, ПС №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Высоково для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» – Северные электрические сети.

Основание для проведения закупки: Приглашение к участию в закупке способом

«Сравнение цен» №СЭС/57/374 от «26» июня 2023г.

Ограничение участия только субъектов малого и среднего предпринимательства: установлено

Протокол № 1328

по подведению итогов по закупке способом «Сравнение цен»
(ЕЭТП «РАД» №00707231733DP)

Начальная цена закупки	Сроки поставки
240 528,00руб. с НДС (в т.ч. НДС 20% - 40 088,00 руб., сумма без НДС – 200 440,00 руб.)	С момента заключения договора до «24» августа 2023г. до «08» ноября 2023г.

II. ПОСТУПИВШИЕ ЗАЯВКИ:

К установленному сроку подачи заявок поступили следующие заявки:

№	Наименование Участника и его адрес	Стоимость заявки, руб. с НДС	Предмет заявки на участие
1	ООО «СтройМонтажЭнерго» ИНН: 9714001006 (125040, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ БЕГОВОЙ, пр-кт Ленинградский, д. 1, помещ. 8 п, офис а3)	238 116,00	В соответствии с заявкой участника
2	ООО «Электросервис» ИНН: 5007050810 (141804, Московская область, Дмитровский г.о, г. Дмитров, ул. Промышленный переулок д.3 корп.2)	240 526,00	В соответствии с заявкой участника
Всего поступило 2 заявки			

III. ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ:

1. О рассмотрении Заявок Участников.
2. О подведении итогов по закупке способом «Сравнение цен».

IV. РЕШИЛИ:

1. Признать заявку следующих Участников соответствующими требованиям Приглашения к участию в закупке способом «Сравнение цен» и допустить к дальнейшему рассмотрению:

- **ООО «СтройМонтажЭнерго»** (125040, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ БЕГОВОЙ, пр-кт Ленинградский, д. 1, помещ. 8 п, офис а3)
- **ООО «Электросервис»** (141804, Московская область, Дмитровский г.о, г. Дмитров, ул. Промышленный переулок д.3 корп.2)

По итогам рассмотрения всего допущено 2 заявки.
По итогам рассмотрения всего отклонено 0 заявок.

2. Признать Победителем закупки способом «Сравнение цен» ООО «СтройМонтажЭнерго» (125040, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ БЕГОВОЙ, пр-кт Ленинградский, д. 1, помещ. 8 п, офис а3); на следующих условиях:

Стоимость заявки руб. с НДС	Срок поставки	Условия оплаты	% тендерного снижения
238 116,00	С момента заключения договора – до «24» августа 2023г. до «08» ноября 2023г.	Авансирование не предусмотрено; Оплата по факту выполнения работ в течение 7 рабочих ¹ дней.	1,0 %

3. Руководителю подразделения – куратору закупки заключить договор с ООО «СтройМонтажЭнерго» (125040, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ БЕГОВОЙ, пр-кт Ленинградский, д. 1, помещ. 8 п, офис а3), являющимся субъектом малого предпринимательства, на следующих условиях:

1) Выполнение ПИР,СМР,ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 522, ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/о Кузьяевский, д. Дубровки, уч.6 для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» – Северные электрические сети (код SAP I-302566) на условиях:

Цена предложения: 182 976,00 руб. с НДС 20%;

Срок выполнения работ: «24» августа 2023г.;

Условия оплаты: Оплата по факту выполнения работ в течение 7 рабочих² дней.

2) Выполнение ПИР,СМР,ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ №1940, ПС №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Высоково для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» – Северные электрические сети (код SAP I-303330) на условиях:

Цена предложения: 55 140,00 руб. с НДС 20%;

Срок выполнения работ: «08» ноября 2023г.;

¹ Постановление Правительства РФ от 21 марта 2022 г. N 417.

² Постановление Правительства РФ от 21 марта 2022 г. N 417.

Протокол № 1328

по подведению итогов по закупке способом «Сравнение цен»
(ЕЭТП «РАД» №00707231733DP)

Условия оплаты: Оплата по факту выполнения работ в течение 7 рабочих³ дней.

Код случая заключения договора по ПП РФ № 814 от 27.05.2021 – «320».

4. Данная закупка проводится с целью реализации мероприятий по технологическому присоединению и подпадает под пункт-исключение 1.1.7. приказа ПАО «Россети Московский регион» от 21.03.2022 № 245 (с изменениями от 29.04.2022 № 477).

5. В случае необходимости предварительного одобрения Советом директоров ПАО «Россети Московский регион» договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, куратору договора обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса об одобрении договора до его заключения.

Договор по результатам закупки заключается в сроки, не противоречащие нормам действующего законодательства, при этом максимальный срок заключения договора не может составлять более 20 (двадцати) дней со дня принятия решения о заключении договора. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора, а также в случае обжалования в антимонопольном органе либо в судебном порядке действий (бездействий) Заказчика при осуществлении закупки, договор должен быть заключен в течение 20 (двадцати) дней со дня вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора.

Начальник Дмитровского РЭС



С.В. Кротов

Рассылается: Д.С. Жук, А.В.Титов, А.С. Хомяков

Протокол подготовил:
Бердичева С.А.
(495) 993-93-75(2342)

³ Постановление Правительства РФ от 21 марта 2022 г. N 417
Протокол № 1228
по подведению итогов по закупке способом «Сравнение цен»
(ЕЭТП «РАД» №00707231733DP)

УТВЕРЖДАЮ
И.о. заместителя директора по капитальному строительству-
начальник управления
Филиала ПАО "Россети Московский регион"
- Северные электрические сети
Д.С. Жук


(подпись)

10 июля 2023 г

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА ПО ЗАКУПКЕ СПОСОБОМ СРАВНЕНИЕ ЦЕН № 00707231733 DP

№ п/п	№ и дата Приказа об утверждении ИЦР	Код SAP	Наименование подрачной исполнителя	Предмет закупки, код ОКПД2	Совпадает ли тип предмета товара с предметом закупки	Бюджет закупки, руб без НДС	Бюджет закупки, руб с НДС	Предлагаемая цена работ, руб без НДС	Предлагаемая цена работ, руб с НДС	Условия оплаты	Статус (субъект МСП) (ДА/НЕ/Т)	Срок выполнения работ	Опыт выполнения работ	Применение приоритета (ДА/НЕ/Т)	Присвоение
1	№ 1701 от 31.05.2023	✓ 1-302566	ООО «Электросервис» ИНН 5007050810 (141804, Московская область, Дмитровский г.о, г. Дмитров, ул. Промышленный переулок д. 3 корп. 2)	Строительство ВЛН-0,38 кВ от ВЛН-0,38 кВ от ТП-6/0-4кВ №522, ПС №311 «Шухово», в т.ч. ПНР, МО, Дмитровский Р-н, с/о Кузевский, д. Дубровка, уч. 6	ДА	154 024,00	184 829,00	154 023,33	184 828,00	в течение 7 рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ	ДА	«24» августа 2023 года	Имеется	НЕТ	Приглашение № СЭС/57374 от «26» июня 2023г
			ООО «СтройМонтажЭнерго» ИНН 9714001006 (125040, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ БЕГОВОЙ, пр-кт Ленинградский, д. 1, помещ. 8 п. офис а3)		ДА			152 480,00	182 976,00	в течение 7 рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ	ДА	«24» августа 2023 года	Имеется	НЕТ	Приглашение № СЭС/57374 от «26» июня 2023г
			ООО «Электросервис» ИНН 5007050810 (141804, Московская область, Дмитровский г.о, г. Дмитров, ул. Промышленный переулок д. 3 корп. 2)		ДА			46 415,00	55 698,00	в течение 7 рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ	ДА	«08» ноября 2023 года	Имеется	НЕТ	Приглашение № СЭС/57374 от «26» июня 2023г
2	№ 1858 от 15.06.2023	✓ 1-303330	ООО «СтройМонтажЭнерго» ИНН 9714001006 (125040, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ БЕГОВОЙ, пр-кт Ленинградский, д. 1, помещ. 8 п. офис а3)	Реконструкция ВЛН-0,38 кВ от ВЛН-0,38 кВ от ТП-10/0-4кВ №1940, ЛИС №824 «Юрьев», в т.ч. ПНР, МО, Дмитровский Р-н, д. Высоково	ДА	46 416,00	55 699,00	45 950,00	55 140,00	в течение 7 рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ	ДА	«08» ноября 2023 года	Имеется	НЕТ	Приглашение № СЭС/57374 от «26» июня 2023г

Победителем закупки способом Сравнение цен в электронной форме признается участник закупки, соответствующий требованиям, установленным в приглашении к участию в закупке, заявка которого имеет наименьшую цену, а именно ООО «СтройМонтажЭнерго».


Начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции
И.А. Исаев

Зам начальника ДРЭС
И.П. Зелякин

Ведущий инженер ДРЭС
С.А. Бердичева