

Приложение №1
к Извещению

Обоснование начальной (максимальной) цены договора
Выполнение работ по ремонту оборудования на объектах СЦ "Саратовэнергонефть" в 2024 году (Производственная программа)

Расчет проектно-сметным методом (Ресурсный метод)

№ п/п	№ сметы, проекта	Наименование объекта	Трудоёмкость основных рабочих, чел/час	З/плата, руб.	Экспл-ция механизмов, руб	Стоим. мат-ов в текущ. ценах, руб	Стоимость оборудования, руб	Накладные расходы, руб	Сметная прибыль, руб	Итого в тек. ценах, руб	Коэффициент рентабельности K=0,9	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, 3 %, руб.	ВСЕГО, руб. без НДС
1	ЛРСП №1	Выполнение работ по ремонту зданий цеха №1 ОЭ в 2024 году		113505	7824	580141		106 159	46 713	854 342			854 342
2	ЛРСП №2	Выполнение работ по ремонту зданий и сооружений цеха №2 ВС и ВО участка водоснабжения в 2024 году		40929	1957	259307		42 263	19 784	364 240			364 240
3	ЛРСП №3	Выполнение работ по техническому обслуживанию котельной в корпусе 218 на участке водоснабжения цеха №2 ВС и ВО на 2024 год		205217				184 696	82 087	472 000			472 000
4	ЛРСП №4	Выполнение работ по ремонту отстойника 20(5) цеха №2 ВС и ВО на 2024 год.		65487	40111	127763		64 027	31 351	328 739			328 739
4	ЛРСП №5	Выполнение работ по ремонту зданий и сооружений в цехе №3 Теплоснабжения в 2024 году		646821	387864	2018544		630 779	298 037	3 982 045			3 982 045
6	ЛРСП №6	Выполнение работ по ремонту смесителя поз. 17 в цехе №2 ВС и ВО участка водоотведения на 2024 год		174547	71634	1174239		178 706	79 746	1 678 872			1 678 872
		Итого:		1 246 506	509 390	4 159 994		1 206 630	557 718	7 680 238,00			7 680 238,00