

Приложение № 2
ПРОЕКТ Договора 
Проект договора №
Капитальный ремонт здания МАДОУ детский сад «Березка» с.Аскарово МР Абзелиловский район Республики Башкортостан с. Аскарово 
с.Аскарово	«____»_____________2025г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Березка» муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующей Загитовой Айгуль Хакимовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», «Генеральный подрядчик» в лице _________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», руководствуясь Федеральным законом № 223-ФЗ от 18 июля 2011 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», по итогам проведения закупки на выполнение работ по капитальному ремонту здания МАДОУ детский сад «Березка» с.Аскарово МР Абзелиловский район Республики Башкортостан (протокол № ____ от «___» ________ 2025 г.), заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется принять на себя обязательства выполнить предусмотренные договором работы по капитальному ремонту здания МАДОУ детский сад «Березка» с.Аскарово МР Абзелиловский район Республики Башкортостан.
1.2. Выполнить работы, указанные в пункте 1.1 настоящего договора условий (далее - работы), в соответствии со следующей документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к работам требования, которая является неотъемлемой частью договора:
Сметная документация (приложение № 1, №2, №3).
Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.3. Место выполнения работ: 453620, Республика Башкортостан, Абзелиловский район, село Аскарово, ул. Чапаева, д. 19.
1.4. Выполнение работ осуществляется Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок выполнения такого вида работ, устанавливающих требования к качеству такого вида работ, в соответствии с условиями Договора.

2. Цена договора. Порядок расчетов
2.1. Цена Договора составляет __________ (______________) рублей ________ копеек, учетом налога на добавленную стоимость по налоговой ставке _____% процентов, а в случае если договор заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиками налога на добавленную стоимость, цена договора налогом на добавленную стоимость не облагается.
2.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.3. Предусмотрен аванс в размере 30%. Выплата осуществляется Заказчиком работ в течение 7 (семи) рабочих дней с даты выставления счета Подрядчиком.
2.4. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. 
[bookmark: _Hlk190885949][bookmark: sub_228]2.5. Цена включает в себя: общую стоимость всех затрат, издержек и иных расходов Подрядчика, необходимые для исполнения им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе накладные расходы, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, стоимость тары (упаковки), транспортные расходы по поставке, разгрузке товара по месту нахождения Заказчика, затраты по хранению товара на складе Подрядчика, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, все подлежащие к уплате налоги, пошлины, обязательные платежи, таможенные пошлины, иные обязательные платежи, связанные с ввозом товара на территорию Российской Федерации и выпуском его в свободное обращение, прочие сборы, которые Подрядчик должен оплачивать в соответствии с Договором или на иных основаниях в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также затраты, связанные с выполнением гарантийных обязательств Подрядчика.
2.6. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
- При изменении объема и (или) видов выполняемых работ по договору, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
- при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором объемов работ, качества выполняемой работы и иных условий договора;
- в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом в ходе исполнения договора обеспечивает согласование новых условий договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения договора и (или), объема работы, предусмотренных договором.
2.7. Расчет за фактически выполненные работы по договору осуществляется Заказчиком на основании предъявленных Подрядчиком и принятых Заказчиком объемов выполненных работ с момента представления Заказчику отчетных документов (счет, подписанный сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (КС-3). Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ. 
2.8. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости Работ, отраженных в документах, фактически выполненным работам и их стоимости, определенной в соответствии с настоящим Договором, Заказчик, в течение 2-х рабочих дней, при обнаружении этого несоответствия, уведомляет об этом Подрядчика и не подписывает документы до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений.
Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от действующих нормативных правовых актов в области проектирования и строительства, строительных норм и правил, а также условий настоящего Договора, не подлежат приёмке и оплате.
2.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком, принятым по настоящему Договору обязательств, Заказчик вправе производить оплату выполненных Работ по настоящему Договору за вычетом размера неустойки (штрафа, пени) на основании соответствующего акта, в котором указывается сумма, подлежащая оплате в соответствии с п. 2.1 настоящего Договора, размер неустойки (штрафа, пени), подлежащей уплате Подрядчиком), итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по настоящему Договору. 
2.10. Источник финансирования: 
Лимит финансирования на 2025 год в текущих ценах составляет 60 096 051,65 рублей, в том числе:
-58 799 900,00 - за счет федеральных средств
-1 199 997,97 - за счет средств бюджета Республики Башкортостан
-96 153,68 - за счет средств местного бюджета
Итого цена

3. Срок выполнения Работ
3.1. Выполнить работы в сроки, установленные договором: с момента заключения договора до 15.08.2025 года.
Подрядчик не позднее 3-х рабочих дней от даты заключения договора предоставляет Заказчику (указанные ниже документы являются неотъемлемой частью договора):
- план график выполнения работ;
- копию приказа о назначении ответственного за проведение работ и соблюдение требований пожарной безопасности, охраны окружающей среды;
- список машин и оборудования необходимых в производстве работ;
- список сотрудников необходимых для выполнения данных видов работ (допуск работников Подрядчика на территорию учреждения). 
3.2. Датой окончания Работ является фактическое исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору и подписания всех документов, перечисленных в п. 2.7 настоящего Договора.

4. Права и обязанности сторон
4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1. Принять на себя обязательства выполнить предусмотренные договором работы в сроки, предусмотренные графиком выполнения работ (Приложение № 4 к Договору), из своих материалов и обеспечить надлежащее качество выполняемых Работ в соответствии со стандартами качества, действующими ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ППБ, СанПиН и другими нормативными документами, требованиями правил пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 22.06.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Все материалы, применяемые Подрядчиком, должны быть сертифицированы, их качественные характеристики должны соответствовать действующим СНиП и ГОСТам.
4.1.2. В течение 5 дней со дня, следующего за днем получения от Заказчика проекта акта приема-передачи строительной площадки, а также документов, которые определены приложением к договору, являющимся его неотъемлемой частью, подписать указанный проект акта приема-передачи либо направить мотивированный отказ от его подписания с указанием причин такого отказа.
4.1.3. До начала работ согласовывать порядок производства работ с Заказчиком.
4.1.4. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.
4.1.5. Обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий договора.
4.1.6. Информировать Заказчика обо всех происшествиях на объекте капитального строительства, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте капитального строительства, о несчастных случаях на объекте капитального строительства, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, в течение 24 часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая либо угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.
4.1.7. Обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков
4.1.8. Устранять за свой счет в срок, установленный органом государственного строительного надзора, нарушения, выявленные таким органом.
4.1.9. Устранять за свой счет выявленные в ходе приемки выполненных работ и (или) обнаруженные в пределах предусмотренных договором гарантийных сроков на результат работ недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
4.1.10. При расторжении договора до завершения работ передать Заказчику исполнительную документацию, ведение которой осуществляется Подрядчиком в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности, а также другие документы, полученные (составленные) Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по договору, в течение 10 дней со дня получения от Заказчика направленного в порядке, предусмотренном договором для направления уведомлений, требования о передаче указанных документов Заказчику
4.1.11. Предоставить:
- паспорт качества материала;
- сертификаты соответствия.
4.1.12. Не позднее 10-го рабочего дня со дня завершения работ освободить строительную площадку от временных строений и сооружений, строительной техники, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления - от строительного мусора и иных отходов.
4.1.13. После передачи Заказчиком объект Подрядчику, Подрядчик оплачивает расходы за электроэнергию. 
4.1.14. По завершению работ Подрядчик должен предоставить Заказчику:
-акт скрытых работ с фото фиксацией (при обнаружении скрытых работ) - на бумажном и электронном носителе в количестве 3-х экземпляров;
- сертификаты на материалы (заверенные копии) – на бумажном и электронном носителе в количестве 9-х экземпляров;
- акт выполненных работ (КС-2) - на бумажном и электронном носителе в количестве 2-х экземпляров;
-Общий журнал работ (КС-6) - на бумажном и электронном носителе в количестве 2-х экземпляров.
-акты приемки законченного строительствам объекта (КС-11) – на бумажном и электронном носителе в количестве 2-х экземпляров.
- акты приемки законченного строительств объекта приемочной комиссией (КС-14)- на бумажном и электронном носителе в количестве 2-х экземпляров.
4.2. Подрядчик вправе:
4.2.1. Обращаться к Заказчику в порядке, предусмотренном договором для направления уведомлений, с уведомлениями, обращениями, требованиями, предложениями и иными сообщениями, связанными с исполнением обязательств сторон по договору.
4.2.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями настоящего договора.
4.2.3. Завершить Работы в более короткий срок, чем предусмотрено настоящим договором по согласованию с Заказчиком.
4.2.4. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта о приемке выполненных Работ по настоящему договору на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в настоящем договоре.
4.2.5. Требовать от Заказчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных договором
4.2.6.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Генеральным Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя
4.2.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Со дня заключения договора осуществлять содействие Подрядчику в исполнении им своих обязательств по договору, а также осуществлять действия, позволяющие Подрядчику приступить к выполнению работ и своевременно выполнить работы, если в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществление таких действий возложено на Заказчика.
4.3.2. В течение 5 дней со дня, следующего за днем заключения договора, передать Подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку, а также документы, которые определены приложением к договору, являющимся его неотъемлемой частью, а в случае получения мотивированного отказа Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи осуществить одно из следующих действий:
в течение 3 дней со дня, следующего за днем получения мотивированного отказа Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи, устранить замечания, указанные в таком мотивированном отказе, и повторно передать Подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку, а также документы, которые определены приложением к договору, являющимся его неотъемлемой частью;
согласовать с Подрядчиком новый срок передачи таких строительной площадки и документов (в случае, если в установленный договором срок невозможно устранить замечания, указанные в мотивированном отказе Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи);
направить Подрядчику требование о приемке по акту приема-передачи строительной площадки, а также документов, которые определены приложением к договору, являющимся его неотъемлемой частью, с указанием причин отказа Заказчика от устранения замечаний, указанных в мотивированном отказе Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи.
4.3.3. Назначить на объекте своего представителя, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор и контроль за выполнением Работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям настоящего договора. Уполномоченный представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в течение всего периода их выполнения.
4.3.4. Обеспечить доступ персонала Подрядчика на строительную площадку.
4.3.5. Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3.6. Совместно с Подрядчиком осуществлять освидетельствование работ, скрываемых последующими работами (далее - скрытые работы).
4.3.7. Отправлять Подрядчику в сроки и порядке, которые определены договором, ответы на уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения, связанные с исполнением обязательств сторон по договору. Уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения Подрядчика с описанием возникшей при исполнении договора проблемы и (или) предложением по ее решению, но не связанные с изменением существенных условий договора либо урегулированием споров, рассматриваются Заказчиком в течение 10 рабочих дней со дня их поступления, если иной срок не установлен договором.
4.3.8. В сроки и порядке, которые предусмотрены договором, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные работы (их результат), а при обнаружении отступлений от договора, в том числе ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах немедленно заявить об этом Подрядчику.
4.3.9. Проводить самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций экспертизу представленного Подрядчиком результата выполненных работ в части его соответствия условиям договора.
4.3.10. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, направлять Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
4.3.11. В случаях и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о договорной системе в сфере закупок, списывать суммы неустоек (штрафов, пеней), начисленных Подрядчику, но не списанных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором.
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных договором.
4.4.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим договором.
4.4.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по настоящему договору.
4.4.4. Проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. 
4.4.5. Предъявлять Подрядчику требования по устранению недостатков, выявленных в ходе гарантийного срока эксплуатации, связанных с ненадлежащим качеством Работ.
4.4.6. Беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в любое время в течение срока действия настоящего Договора для осуществления строительного контроля за Работами, в том числе с привлечением лиц, имеющих право на осуществление этой деятельности, осуществлять контроль за соответствием объемов и сроков выполненных и предъявленных к оплате актов выполненных работ. 
4.4.7. Для контроля за соблюдением Подрядчиком сроков выполнения и качества Работ, а также проверки соответствия используемых им материалов и оборудования условиям Договора, сметной документации и технического задания, строительным нормам и правилам Заказчик привлекает специализированную организацию, осуществляющую функции строительного контроля на объекте.

5. Порядок и сроки осуществления приемки выполненных Работ
5.1. Подрядчик в день окончания работ обязан известить Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ.
5.2. Приемка выполненных работ, в том числе отдельных этапов работ, осуществляется согласно Приложение №4 График выполнения работ и на основании документов о приемке работ, подтверждающих их выполнение в соответствии с условиями договора. 
5.3. При наличии необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды Заказчик по согласованию с Подрядчиком в соответствии с дополнительным соглашением о перераспределении объемов финансирования к договору принимает досрочно выполненные Подрядчиком работы и оплачивает их в соответствии с условиями договора и графиком оплаты выполненных по договору работ (при наличии такого графика).
 5.4.	Подрядчик в течение 5 рабочих дней со дня завершения работ, в соответствии с графиком выполнения работ (Приложение №4 к Договору), формирует документ о приемке, который должен содержать:
а) наименование поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги;
б) наименование страны происхождения поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого Заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);
в) информацию о количестве поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого Заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);
г) информацию об объеме выполненной работы, оказанной услуги;
д) стоимость исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, с указанием цены за единицу поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого Заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), выполненной работы, оказанной услуги;
е) иную информацию;
з) к документу о приемке, предусмотренному настоящим пунктом, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью.
 5.5.	Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ. В ходе приемки Заказчиком также проверяется достоверность информации в документе о приемке и в приложенных к нему документах. 
5.6.	Заказчик производит приемку в течение 10 рабочих дней, со дня поступления Заказчику подписанного Подрядчиком документа о приемке. Заказчик подписывает документ о приемке, либо направляет мотивированный отказ от подписания документа о приёмке с указанием причин такого отказа. 
5.7.	Нарушение предусмотренных договоров сроков направления (формирования, подписания и размещения Подрядчиком) документа о приемке, является основанием к направлению (размещению) Заказчиком мотивированного отказа от подписания документа о приемке. 
5.9.	В случае установления Заказчиком при приемке работ несоответствия качества выполненных Подрядчиком видов работ требованиям настоящего договора или применения некачественных материалов, Заказчик не принимает указанные виды работ до момента устранения выявленных нарушений.
5.10.	Выявленные нарушения устраняются в течение 3-х рабочих дней с даты поступления Подрядчику мотивированного отказа от подписания документа о приемке.
5.11.	В случае устранения Подрядчиком причин отказа от подписания Заказчиком документа о приемке, указанных в мотивированном отказе от подписания документа о приемке, Заказчик осуществляет приемку работ и оформление результатов приемки в порядке и сроки, установленные настоящим разделом договора.
5.12.	Риски случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ переходят от Подрядчика к Заказчику с момента подписания Заказчиком документа о приемке.

6. Скрытые Работы
6.1. Приемка скрытых работ осуществляется представителями Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) в установленном порядке скрытых работ и составления соответствующих актов. К актам приемки скрытых работ Подрядчик прилагает исполнительную съемку.
6.2. Подрядчик в письменной форме не менее чем за 24 часов до проведения приемки (освидетельствования) скрытых работ уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки. 
В случае если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.
6.3. При приемке скрытых работ и (или) ответственных конструкций Подрядчик предоставляет ведомости контрольных измерений, исполнительную съемку, результаты лабораторных испытаний применяемых материалов, оборудования, паспорта на материалы, оборудование и другие документы, прилагающиеся к Актам и подтверждающие их соответствие требованиям нормативных документов.
6.4. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки скрытых работ и (или) ответственных конструкций и составлением актов освидетельствования скрытых работ и (или) актов освидетельствования ответственных конструкций. 
В случае если Заказчиком или представителем Заказчика, внесены в журнал производства работ или выдано предписание с замечаниями по выполненным скрытым работам (ответственным конструкциям), то выполнение последующих работ на этом участке Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика или Представителем Заказчика не допускается.
6.5. Акты приемки скрытых работ составляются в трех экземплярах – по одному для каждой из сторон и 1 экземпляр для строительного контроля.

7. Гарантийное обязательство и гарантийный период
7.1. Подрядчик гарантирует:
а) выполнение работ в полном соответствии с:
-сметной документации (Приложение №1, Приложение№2, приложение №3)
-действующим законодательством и нормативными правовыми актами в сфере строительства
б) обеспечение на объекте соблюдения необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ, а также соблюдение природоохранительного и земельного законодательства
в) устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
7.2. Гарантия качества результата работ, предусмотренного договором, распространяется на все, составляющее результат работ
7.3. Гарантийный срок на результат работ составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с момента подписания документа о приемке выполненной работы - акта о приемке объекта капитального строительства.
7.4. Гарантийный срок на результат работ устанавливается со дня приемки Заказчиком результата работ, а в случае досрочного расторжения договора - со дня, с которого договор в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.
7.5. В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным договором, к соответствующим материалам, конструкциям, изделиям и оборудованию применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.
7.6. Устранение недостатков (дефектов) результата работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами Подрядчика и за его счет.
7.7. Если в течение гарантийного срока, установленного договором, будут обнаружены недостатки (дефекты) результата работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном договором для направления уведомлений.
7.8. Не позднее 10-го дня со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном договором.
7.9. В случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ Заказчик вправе в срок, установленный договором для составления такого акта, составить его без участия Подрядчика, подписать со своей стороны и направить указанный акт Подрядчику в порядке, установленном договором для направления уведомлений. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ считается составленным и подписанным сторонами договора надлежащим образом.
7.10. Если иной срок не будет согласован сторонами договора дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения Подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия Подрядчика и подписанного со стороны Заказчика (в случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).
7.11. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае не устранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный договором или иной согласованный сторонами договора срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.
7.12. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных Подрядчиком.

8. Ответственность сторон и порядок рассмотрения споров
8.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором.
8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается настоящим Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
8.4. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором. Размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
г) 100000 рублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.
8.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 
8.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается настоящим Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. 
8.7. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Договором:
а) 10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно).
8.8. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Договоре таких обязательств).
8.10. Размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 
а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
г) 100000 рублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.
8.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, не может превышать цену настоящего Договора.
8.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, не может превышать цену настоящего Договора.
8.13. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафов, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.14. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения принятых обязательств.
8.15. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Заказчик производит оплату по настоящему Договору за вычетом соответствующего размера неустойки. 
8.16. Стороны обязуются исполнять обязательства по настоящему Договору в точном соответствии с его содержанием, в полном объеме и своевременно. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий настоящего Договора в период его действия.
8.17. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность информации, полученной в рамках настоящего Договора.
8.18. Оплата Договора может быть осуществлена путем выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов), при условии перечисления в установленном порядке неустойки в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации на основании платежного документа, оформленного получателем бюджетных средств, с указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки (пеней, штрафов) в соответствии с условиями Договора.
8.19. Требования сторон об уплате неустоек (штрафов, пеней) направляются в порядке, который предусмотрен договором для направления уведомлений.
8.22. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.23. Ответственность Сторон и другие условия, не предусмотренные настоящим Договором, определяются в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и другим, действующим законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.

9. Обеспечение исполнение Договора.
9.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору Подрядчик представляет Заказчику независимую гарантию или вносит денежные средства на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, в размере, указанном в настоящем пункте Договора. Способ обеспечения исполнения договора определяется Подрядчиком самостоятельно.
Размер обеспечения исполнения настоящего Договора составляет 30% от начальной (максимальной) цены Договора 18 028 815,49 (Восемнадцать миллионов двадцать восемь тысяч восемьсот пятнадцать) рублей 49 копеек. и подлежит выплате Заказчику вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору в предусмотренном законодательством порядке.
Размер обеспечения гарантийных обязательств 3 004 802,58 (5% от начальной (максимальной) цены договора). Срок предоставления – до подписания документа о приемке выполненной работы - акта о приемке объекта капитального строительства (за исключением отдельного этапа исполнения договора). 
9.2. В случае, если обеспечение исполнения договора представляется посредством внесения денежных средств на счет Заказчика, денежные средства должны быть перечислены, по следующим реквизитам:
Получатель: Финансовое управление Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан (МАДОУ детский сад «Березка» МР Абзелиловский район РБ, л/с 30775012380)
ИНН 0201006404 КПП 020101001
Номер казначейского счета 03234643806010000100
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН БАНКА РОССИИ //УФК ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН Г. УФА
БИК 018073401
ЕКС 40102810045370000067
ОГРН 1020202034676
ОКТМО 80601410101
Назначение платежа: обеспечение договора
(Обеспечение на выполнение работ по капитальному ремонту здания МАДОУ детский сад «Березка» с.Аскарово МР Абзелиловский район Республики Башкортостан)
9.3. Если обеспечение исполнения Договора представляется в виде независимой гарантии, такая независимая гарантия должна соответствовать всем требованиям. 
Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, должна соответствовать следующим требованиям:
1) независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
2) информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
3) независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;
4) независимая гарантия должна содержать:
а) условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;
б) перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в случае установления такого перечня Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 части 32 настоящей статьи;
в) указание на срок действия независимой гарантии, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.
9.4. Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, требованиям, предусмотренным статьей 14.2 Закона №223-ФЗ, является основанием для отказа в принятии ее заказчиком.
9.5. Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю Сторон, включая пожар, наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а также войну, военные действия, восстание, саботаж, забастовки, локауты, объявления эмбарго или блокады, враждебные действия какого-либо другого государства, существующие де-юре или де-факто, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
10.2. Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить обязательства по настоящему договору, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия этих обстоятельств, после чего Стороны немедленно проведут взаимные консультации для принятия необходимых мер.
10.3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые местными компетентными органами административной территории, на которой находится Сторона, заявившая о таких обстоятельствах, или на которой произошло такое событие. 
10.4. Не уведомление, несвоевременное и (или) ненадлежащим образом оформленное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.
10.5. Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на выполнение каких-либо обязательств по договору, период их выполнения по соглашению Сторон может быть продлен на срок действия указанных обстоятельств.
10.6. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, Стороны проведут переговоры для обсуждения сложившейся ситуации и поиска возможных путей ее разрешения.
10.7. Если Стороны не найдут взаимоприемлемого решения, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения договора, при этом Стороны обязаны произвести полные взаиморасчеты по уже реализованной части настоящего договора, и ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение убытков и упущенной выгоды.

11. Контроль и надзор Заказчика за исполнение Договора
11.1. Заказчик назначает своего уполномоченного представителя для осуществления технического надзора и контроля за ходом и качеством выполнения Работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), а также производит проверку соответствия используемых материалов и оборудования условиям договора сметной документации. Уполномоченный представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.
11.2 Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражает весь ход фактического выполнения Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с выполнением Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Заказчик регулярно проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале.
11.3. В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться без письменного разрешения Заказчика. Если скрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счёт должен открыть любую часть скрытых работ согласно указанию представителя Заказчика, а затем восстановить.
11.4. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы, Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в установленный Заказчиком срок переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества.
11.5. Ошибки, допущенные Подрядчиком при выполнении Работ, исправляются им за свой счет в установленные Договором сроки.
11.6. Заказчик вправе давать предписание о приостановлении Подрядчиком работ до установленного им срока, в следующих случаях: 
а) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности ремонтируемого объекта, либо при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность ремонтируемого объекта и находящихся вблизи его объектов;
б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности объекта из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.
Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Договору.
11.7. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров, Стороны передают их на рассмотрение в суд в соответствии с правилами подсудности, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

12. Антикоррупционные условия
12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
12.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
12.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:
· предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
· предоставление каких-либо гарантий;
· ускорение существующих процедур;
· иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
12.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После уведомления другой Стороны, Сторона направившая уведомление, проводит проверку подозрительной информации, при этом в случае необходимости другая Сторона обязана обеспечивать полное содействие, в том числе предоставляя необходимую дополнительную информацию. В случае подтверждения факта нарушения каких-либо антикоррупционных условий, Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение полностью устранено, и проверки факта устранения нарушения. 
12.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
12.6. Уведомления (в том числе обращения, сообщения, предложения, требования) сторон, связанные с исполнением, изменением, расторжением договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о договорной системе в сфере закупок, договором, передаются лицу, имеющему право действовать от имени стороны договора, лично под расписку или направляются стороне договора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу стороны договора, указанному в договоре.
Датой получения уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, считается:
дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени стороны договора, в расписке о получении уведомления (в случае передачи такого уведомления лицу, имеющему право действовать от имени стороны договора, лично под расписку);
дата получения стороной договора, направившей уведомление, подтверждения о вручении стороне договора, в адрес которой направлено уведомление, заказного письма либо дата получения стороной договора, направившей уведомление, информации об отсутствии стороны договора, в адрес которой направлено уведомление, по адресу, указанному в договоре, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления уведомления заказным письмом).
12.7. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением подрядчиком или заказчиком условий договора осуществляется в порядке, который предусмотрен договором, за исключением случаев, при которых законодательством Российской Федерации о договорной системе в сфере закупок установлен иной порядок обмена такими документами.
12.8. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.
12.9. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
12.10. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

13. Конфиденциальность
13.1. Для целей настоящего Договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую информацию по настоящему Договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям законодательства Российской Федерации.
13.2. Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон. Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят Разглашения Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции, либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления, при условии, что в случае любого такого раскрытия (a) Сторона предварительно уведомит другую Сторону о наступлении соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого раскрытия; и (б) Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления.
13.3. Соответствующая Сторона настоящего Договора несет ответственность за действия (бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации.
13.4. Для целей настоящего Договора «Разглашение Конфиденциальной информации» означает несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в необеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц.
13.5. Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть причинены Поставщику в результате разглашения Конфиденциальной информации или несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение условий настоящего раздела Договора, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации, предусмотренных в настоящем разделе Договора.
13.6. Передача Конфиденциальной информации оформляется Актом, который подписывается уполномоченными лицами Сторон.
13.7. Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.

14. Срок действия. Условия изменения и расторжения договора
14.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств, но не позднее 31 декабря 2025 года, а в части ответственности сторон, оплаты - до полного исполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором
14.2. Работы по договору выполняются непрерывно. Заказчик и Подрядчик, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, договором, не вправе приостанавливать выполнение работ.
14.3. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о договорной системе в сфере закупок.
14.4. Изменения, вносимые в настоящий Договор, оформляются в письменном виде дополнительными соглашениями, подписываются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
14.5. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.
14.6. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 
14.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской о договорной системе в сфере закупок, - обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора.
14.8. В случае принятия одной из сторон договора решения об одностороннем отказе от исполнения договора расторжение договора после принятия такого решения осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о договорной системе в сфере закупок.
14.9. Если одной из сторон договора по основаниям, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о договорной системе в сфере закупок, предлагается изменить существенные условия договора, такая сторона договора вправе направить в письменной форме другой стороне договора предложение об изменении существенных условий договора с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также проект соглашения об изменении условий договора, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени стороны договора.
14.10. Сторона договора, получившая предложение об изменении существенных условий договора, в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения предложения об изменении существенных условий договора, по результатам рассмотрения такого предложения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о договорной системе в сфере закупок, договором, направляет другой стороне договора подписанное соглашение об изменении условий договора либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий договора с обоснованием такого отказа.

15. Прочие условия
15.1. При исполнении своих обязательств по договору стороны должны действовать добросовестно и разумно. При исполнении договора ни одна из сторон не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.
15.2. При возникновении любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением договора (далее - разногласия), стороны предпринимают усилия для урегулирования разногласий путем переговоров и оформляют результаты таких переговоров с учетом положений договора.
15.3. В случае невозможности урегулировать спор путем переговоров, данный спор рассматривается в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензий – 10 (десять) рабочих дней с момента их получения. 
15.4. Все неурегулированные разногласия разрешаются сторонами в судебном порядке.
15.5. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
15.6. Договор заключен в электронной форме и подписан усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Подрядчика.
15.7. Стороны обязуются хранить в тайне и не допускать разглашения конфиденциальной информации, ставшей им известной в ходе исполнения настоящего Договора.
15.8. При разглашении конфиденциальной информации виновная Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.
15.9. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по Договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
15.10. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
15.11. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
15.12. Неотъемлемыми частями Договора являются:
№ 1 Локальный сметный расчет;
№ 2 Сводный сметный расчет;
№ 3 Ведомость объемов работ;
№ 4 График выполнения работ;
№ 5 Перечень исполнительной документации;
№ 6 Протокол соглашения о договорной цене;
№ 7 Техническое задание;

16. Реквизиты и подписи Сторон
	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Березка» муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 
Адрес: 453620, Республика Башкортостан, Абзелиловский район, село Аскарово, ул. Чапаева, д. 19.
ИНН 0201006404 КПП 020101001
Единый казначейский счет 40102810045370000067
казначейский счет 03234643806010000100
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Башкортостан г.Уфа
БИК 018073401
л/с 30775012380, 31775012380
Адрес электронной почты: roozakup2023@yandex.ru 
Номер телефона:8(34772)20412

Директор
___________________ /А.Х. Загитова /
м.п.
	










Приложение № 1
к договору 
от _____________ № _______

Локальный сметный расчет

Капитальный ремонт здания МАДОУ детский сад «Березка» с.Аскарово МР Абзелиловский район Республики Башкортостан. 
(прилагается отдельным файлом)











	Заказчик:





Директор
______________________ / Н.М. Абдуллина/
м.п.
	Подрядчик:





Должность
____________________ /____________/
м.п.



Приложение № 2
к договору 
от _____________ № _______


Сводный сметный расчет

Капитальный ремонт здания МАДОУ детский сад «Березка» с.Аскарово МР Абзелиловский район Республики Башкортостан (прилагается отдельным файлом)












	Заказчик:





Директор
______________________ / Н.М. Абдуллина/
м.п.
	Подрядчик:





Должность
____________________ /____________/
м.п.










Приложение № 3
к договору  от _____________ № _______




Ведомость объемов работ 

Капитальный ремонт здания МАДОУ детский сад «Березка» с.Аскарово МР Абзелиловский район Республики Башкортостан (прилагается отдельным файлом)












	Заказчик:





Директор
______________________ / Н.М. Абдуллина/
м.п.
	Подрядчик:





Должность
____________________ /____________/
м.п.

























Приложение № 4
к договору  от _____________ № _______



ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Капитальный ремонт здания МАДОУ детский сад «Березка» с.Аскарово МР Абзелиловский район Республики Башкортостан
	№ п/п
	Наименование видов 
/ этапов работ
	Стоимость работ, руб
	%
	Сроки выполнения работ 

	
	
	
	
	март

	[bookmark: _GoBack] 
	 
	 
	 
	Начало
	Окончание

	1
	Кровля
	6 176 674,86
	10,28
	24.03.25
	30.04.25

	2
	Демонтаж дверей
	178 916,90
	0,30
	24.03.25
	07.04.25

	3
	Демонтаж полов
	342 721,38
	0,57
	25.03.25
	04.04.25

	4
	Демонтаж сантехника
	385 555,27
	0,64
	28.04.25
	10.05.25

	5
	Демонтаж окон
	44 480,92
	0,07
	04.04.25
	09.04.25

	6
	Монтаж окон
	3 450 456,38
	5,74
	04.04.25
	10.04.25

	7
	Электрика
	1 967 788,79
	3,27
	15.06.25
	20.06.25

	8
	АПС
	3 934 605,91
	6,55
	20.04.25
	05.05.25

	9
	Вентиляция
	849 764,28
	1,41
	15.06.25
	20.06.25

	10
	Канализация
	229 954,50
	0,38
	25.03.25
	04.04.25

	11
	Фасад
	12 426 843,15
	20,68
	01.05.25
	15.06.25

	12
	Демонтаж радиаторов
	91 515,26
	0,15
	16.04.25
	05.05.25

	13
	Выравнивание стен
	6 392 686,27
	10,64
	15.05.25
	15.06.25

	14
	Стены (покраска,плиты)
	3 581 643,39
	5,96
	20.03.25
	02.06.25

	15
	Водоснабжение
	1 811 820,99
	3,01
	28.04.25
	10.05.25

	16
	Монтаж отопления
	4 853 749,39
	8,08
	01.04.25
	01.05.25

	17
	Керамогранитные полы
	1 213 062,10
	2,02
	01.06.25
	30.06.25

	18
	Дощатые полы
	3 730 231,59
	6,21
	01.06.25
	30.06.25

	19
	Входные группы
	962 586,70
	1,60
	01.06.25
	15.06.25

	20
	Сантехфаянс
	954 127,44
	1,59
	28.04.25
	10.05.25

	21
	Монтаж дверей внутренних
	2 635 595,91
	4,39
	16.06.25
	30.06.25

	23
	Потолок
	3 285 889,91
	5,47
	15.05.25
	15.06.25

	24
	Эвакуационные лестницы
	595 380,36
	0,99
	01.06.25
	15.06.25

	 
	Итого
	60 096 051,65
	100,00
	 
	 



	Заказчик:
Директор
______________________ / Н.М. Абдуллина
м.п.
	Подрядчик:
Должность
____________________ /____________/
м.п.



Приложение № 5
к договору 
от _____________ № _______


Перечень исполнительной документации

Капитальный ремонт здания МАДОУ детский сад «Березка» с.Аскарово МР Абзелиловский район Республики Башкортостан
	1.
	Акты освидетельствования скрытых работ

	2.
	Акты освидетельствования строительных конструкций, устранение недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения (ответственных конструкций)

	3.
	Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения

	4.
	Замечания застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора, привлекаемых ими для проведения строительного контроля лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, о недостатках выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства, предусмотренные частью 7 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации

	5.
	Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектной организацией изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ на основании распорядительного документа (приказа), подтверждающего полномочия лица

	6.
	Акты испытания технических устройств и опробования систем инженерно-технического обеспечения

	7.
	Результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля

	8.
	Документы, подтверждающие проведение контроля качества и входного контроля применяемых строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования

	9.
	Общий и специальные журналы, в которых ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объекта капитального строительства



	Заказчик
	Подрядчик

	__________________/Загитова А.Х./

	____________/_____________/







Приложение № 6
к договору
№ ___ от «___» _______ 2023 г.

ПРОТОКОЛ
соглашения о договорной цене
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Березка» муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующей Загитовой Айгуль Хакимовны, действующей на основании Устава с одной стороны, и __________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые «Стороны» пришли к соглашению о нижеследующем:
Начальная (максимальная) цена _____________ (__________) руб. _____ коп:

	№
п/п
	Номер сметных расчетов или иных документов
	Наименование объектов работ и затрат
	Стоимость, включаемая 
в свободную цену, руб.

	
	
	
	 Итого:

	1
	Сводный сметный расчет
	Стоимость работ в ценах 2001 года согласно локально-сметному расчету
	 

	2
	
	Стоимость работ в ценах 2025 года согласно локально-сметному расчету
	 

	3
	
	Уступка в ходе торгов без учета НДС
	 


	4
	
	Итого с учетом уступки
	 


	5
	
	НДС
	 

	6
	
	Итого по договору
	 



Снижение стоимости по результатам аукциона в электронной форме на _____%.
Стоимость на капитальный ремонт здания МАДОУ детский сад «Березка» с.Аскарово МР Абзелиловский район Республики Башкортостан составляет: ____________ (________________) рубля ____ копейки.

	ЗАКАЗЧИК:
Заведующая МАДОУ детский сад «Березка» МР Абзелиловский район РБ
__________________ /Загитова А.Х./
	ПОДРЯДЧИК:


____________/_____________/






Приложение № 7
к договору
№ ___ от «___» _______ 2023 г.

Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту здания МАДОУ детский сад «Березка» с.Аскарово МР Абзелиловский район Республики Башкортостан 
       1. Место выполнения работ: 453620, Республика Башкортостан, Абзелиловский район, село Аскарово, ул. Чапаева, д. 19.
2. Срок выполнения работ: с момента заключения договора до 15.08.2025 года.
Подрядчик не позднее 3-х рабочих дней от даты заключения договора предоставляет Заказчику:
- план график выполнения работ;
- копию приказа о назначении ответственного за проведение работ и соблюдение требований пожарной безопасности, охраны окружающей среды;
- список машин и оборудования необходимых в производстве работ;
- список сотрудников необходимых для выполнения данных видов работ (допуск работников Подрядчика на территорию учреждения).
3. Виды выполняемых работ:
3.1. Выполняемые работы, используемые материалы, оборудования, изделия, иные предметы должны соответствовать документации (Приложение №1 «Перечень прилагаемой документации» к техническому заданию) и данного Технического задания.
4. Общие требования к выполнению работ:
4.1. В установленные сроки Подрядчик должен приступить к выполнению работ по капитальному ремонту здания МАДОУ детский сад «Березка» с.Аскарово МР Абзелиловский район Республики Башкортостан согласно условиям Договора, настоящего Технического задания. 
4.2. Проводимые работы не должны наносить вред имуществу Заказчика. В ходе выполнения работ Подрядчик проводит ремонтно-восстановительные работы поврежденного имущества за счет собственных средств. 
4.3. Запрещается загромождать на объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов.
4.4. Выполнение работ Подрядчиком не должно подвергать угрозе здоровье сотрудников Заказчика и третьих лиц. Ответственность за соблюдение требований и норм охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима, внутреннего распорядка Заказчика во время выполнения работ на объекте возлагается на Подрядчика.
4.5. Привлекаемый к работе персонал должен иметь квалификацию для выполнения данных видов работ, ответственность за привлекаемый к работе персонал несет Подрядчик;
4.6. Ответственность за наличие, исправность и правильное применение на объектах необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений несет Подрядчик;
4.7. В случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Заказчик не несет по ним никакой ответственности. В случае возникновения обоснованной претензии к персоналу Подрядчика, Заказчик имеет право дать указание Подрядчику на отстранение от участия в работах по Договору такого лица (группы лиц).
4.8. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее. Организация строительной площадки должна обеспечить безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. Перед началом производства необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения.
4.9. Исполнитель должен немедленно извещать Заказчика и до получения соответствующих указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
- иных, независящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих годность или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
4.10. До подписания акта о приемке выполненных работ вывезти за пределы территории, на которой проводятся работы, принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество, а также очистить территорию от строительного мусора, временных сооружений.
4.11. Для складирования крупногабаритного и иного строительного мусора установить бункер-накопитель. Складирование крупногабаритного и иного строительного мусора производить только в бункер-накопитель. При заполнении бункера-накопителя вывоз его осуществлять в течение суток при обязательной замене на пустой бункер-накопитель. Запрещается складирование строительного мусора на территории Заказчика.
4.12. Подрядчик обязан исполнять требования, определяющие порядок сбора, условия и способы вывоза (транспортирования), утилизации и переработки отходов, установленные федеральным и региональным законодательством. Вывоз отходов для размещения (захоронения) организовать в строгом соответствии с требованиями законодательства об обращении с отходами и охране окружающей среды, в частности, в соответствии с требованиями о лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности. Вывоз отходов обеспечить на объект размещения отходов, имеющий все разрешительные документы и включенный в государственный реестр объектов размещения отходов. 
4.13. Подрядчик обязан вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду при размещении на полигоне отходов, образованных при производстве работ, в установленные законодательством сроки.
4.14. Подрядчик обязан до дня подписания акта приемки всех выполненных по Договору работ, вывезти принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.
4.15. Транспортировка всех грузов, необходимых для выполнения работ, страхование перевозок, погрузо-разгрузочные работы, складирование и охрана грузов входят в обязанность Подрядчика и производятся за его счет.
4.14. Заказчик имеет право:
- требовать от подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков;
- осматривать и испытывать материалы и оборудование, применяемые Подрядчиком для выполнения работ;
- требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной исполнительной документации, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии со сметной документацией и условиями договора;
- осуществлять контроль качества поставляемых Подрядчиком оборудования, инвентаря и материалов, наличие необходимых сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение и качественные характеристики;
- предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результатов работ, также в случаях, если ненадлежащее качество результатов работ было выявлено после истечения сроков, указанных в договоре. 
- в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность;
- отказать в оплате за выполненные работы, не предусмотренные настоящим Договором;
- отказать от оплаты выполненных Подрядчиком работ в случае неисполнения/ ненадлежащего исполнения принятых на себя в соответствии с условиями договора обязательств, до момента устранения Подрядчиком соответствующих нарушений. Отказ от оплаты выполненных работ в соответствии с настоящим пунктом не является основанием для предъявления Подрядчиком требований о продлении сроков выполнения работ.
5. Требования к качеству материалов (товаров):
5.1. Материалы, используемые при выполнении работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.
5.2. Предлагаемые материалы должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности.
6. Требования к качеству работ, в том числе технология производства выполнения работ, методы производства выполнения работ, методики выполнения работ.
6.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с документацией (Приложение №1 «Перечень прилагаемой документации»), Техническим заданием, в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:
- Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями)»;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями);
- Организация и выполнение Работ должны соответствовать требованиям безопасности, установленным в следующих документах:
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (последняя редакция)»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с Изменениями);
- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с Изменениями);
- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями)»;
- СП 70.13330.2012 «Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87»;
- СП 17.13330.2017 «Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76»;
- СП 28.13330.2017 «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85»;
- СП 15.13330.2020 «Свод правил. Каменные и армокаменные конструкции»;
- СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87»;
- СП 78.13330.2012 «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85»;
- СП 22.13330.2016 «Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83»;
- СП 45.13330.2017 «Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87»;
- СП 59.13330.2020 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;
- СП 29.13330.2011 «Свод правил. Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88»;
- СП 76.13330.2016 «Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»;
- СП 77.13330.2016 «Свод правил. Система автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85»;
- СП 52.13330.2016 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95»;
- СП 30.13330.2020 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий»;
- СП 73.13330.2016 «Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий»;
- СП 60.13330.2020 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;
- СП 32.13330.2018 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения»;
- СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;
- СП 6.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;
- И иные государственные стандарты, действующие строительные нормы и правила, НПБ, технические регламенты, санитарные нормы и правила, предназначенные для данных видов работ.
6.2. Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям и актов законодательства РФ и действующих нормативно-технических документов и правилам, (в случае указания недействующих ГОСТ, СНИП, СанПин, ТР, ТС и иных нормативных и регулирующих документов –требуется руководствоваться действующей редакцией данных документов).
7. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика (приемка работ).
7.1. Результатом работы являются выполненные работы по капитальному ремонту здания МАДОУ детский сад «Березка» с.Аскарово МР Абзелиловский район Республики Башкортостан, приведенные в нормативно-техническое состояние, отвечающее требованиям технической, санитарной и пожарной безопасности.
7.2. Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляется актом о приеме выполненных работ (КС-2), подписанным всеми сторонами.
7.3. По завершению работ Подрядчик должен предоставить Заказчику:
- акт освидетельствования скрытых работ с фотофиксацией (при обнаружения скрытых работ) - на бумажном и электронном носителе в количестве 3-х экземпляров;
- сертификаты технические паспорта, журналы лабораторных испытаний и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей примененных при производстве строительно-монтажных работ (заверенные копии) - на бумажном и электронном носителе в количестве 3-х экземпляров;
7.4 Реестр исполнительной документации (общий) включая специализированные работы
7.5 Акты индивидуального опробования и испытания смонтированного оборудования
- акт выполненных работ (КС-2) - на бумажном и электронном носителе в количестве 2-х экземпляров;
- справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) - на бумажном и электронном носителе в количестве 2-х экземпляров;
- общий журнал работ (КС-6) - на бумажном и электронном носителе в количестве 2-х экземпляров.
-акты приемки законченного строительством объекта (КС-11) -  на бумажном и электронном носителе  в количестве 2-х экземпляров.
- акты приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14) - на бумажном и электронном носителе в количестве 2-х экземпляров.
7.6 План рабочих схем чертежей инженерно-технического обеспечения после выполнения строительно-монтажных работ (Электроснабжения, канализации, отопления, водоснабжения, вентиляции) в том числе «замурованные участки сетей.
7.4. Для контроля за соблюдением Подрядчиком сроков выполнения и качества Работ, а также проверки соответствия используемых им материалов и оборудования условиям Договора, сметной документации и технического задания, строительным нормам и правилам Заказчик привлекает специализированную организацию, осуществляющую функции строительного контроля на объекте.
7.5. Строительный контроль осуществляет технический надзор и контроль согласно проектно-сметной документации, СНиП и другим нормативным документам:
•	за ходом и качеством выполняемых работ;
•	за соответствием объема и стоимости строительно-монтажных, пусконаладочных и иных работ, указанных в проектно-сметной документации;
•	за качеством применяемых при выполнении работ материалов, изделий, конструкций, их соответствием ГОСТ.
•	своевременное освидетельствование и приемку скрытых работ
•	приемка исполнительной документации со всеми обязательными подписями и печатями
•	следит за сроками срыва и ухудшениями качества строительно-монтажных работ, принимает участие по их устранению.
Строительный контроль также проверяет соответствие выполняемых работ условиям Договора, проектно-сметной документации и техническому заданию Договора.
7.6. Строительный контроль имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода выполнения работ, а также право дачи обязательных для Подрядчика предписаний при обнаружении отступлений от действующих нормативно-технических документов.
7.7. В случае обнаружения Строительным контролем дефектов, выражающихся в виде нарушений действующих норм, нормативов и правил, Подрядчик обязан за счет своих сил и средств в установленный Заказчиком срок исправить выявленные дефекты.
7.8. Указания Службы технического надзора для Подрядчика являются обязательными и подлежат немедленному исполнению.
7.9. Осуществляя контроль ведения работ, Строительный контроль не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
8. Требования по объёму гарантий качества работ
8.1. Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки работ.
8.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа результата выполненных работ или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта результата выполненных работ, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
8.3. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов), Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения.
8.4. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения Подрядчиком уведомления об обнаруженных Заказчиком недостатках (дефектах) результата выполненных работ Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки (дефекты) и устанавливается срок на их устранение.
8.5. Для участия в составлении акта о недостатках, фиксирующего выявленные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента получения извещения Заказчика о выявленных дефектах направить своего представителя.
8.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта о недостатках Заказчик составляет односторонний акт, копия которого направляется Подрядчику.
8.7. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат выполненных работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки (дефекты), в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки (дефекты). При этом Подрядчик обязан безвозмездно устранять указанные в акте недостатки (дефекты) в разумный срок или возмещать расходы на их устранение.
8.8. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по назначению в течение всего гарантийного срока.
8.9. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований настоящего Технического задания.
8.10. Подрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный результату работ третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией.
8.11. В соответствии с условиями Договора гарантийный срок на выполненные работы – не менее 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания итогового Акта приёмки выполненных работ.
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