

Обоснование начальной (максимальной) цены закупки

Выполнение работ по созданию системы коллективного отображения информации центра управления сетями филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго»

Начальная (максимальная) цена договора	46 514 057,66 руб. без НДС, НДС 20 % - 9 302 811,53 руб., итого с НДС – 55 816 869,19 руб.
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	Для закупок СМР – метод сметных расчетов
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	В соответствии с Требованиями к формированию сметной документации (Приложение 1.1)
Расчет начальной (максимальной) цены договора	Приложение

Генеральный директор АО «МЭК
«Энергоэффективные технологии»



В.Н. Коровин

Начальник отдела управления проектами
АО «МЭК «Энергоэффективные
технологии»



Д.А. Кучерявый

Сводная таблица стоимости работ

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	02-01-01	Работы по монтажу и подключению		8 649 750,56	32 984 160,16	3 216 796,93	44 850 707,65
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"			8 649 750,56	32 984 160,16	3 216 796,93	44 850 707,65
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
	Итого по Главам 1-7			8 649 750,56	32 984 160,16	3 216 796,93	44 850 707,65
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главам 1-8			8 649 750,56	32 984 160,16	3 216 796,93	44 850 707,65
Глава 9. Прочие работы и затраты							
2	09-01-01	Пусконаладочные работы				654 746,00	654 746,00
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"					654 746,00	654 746,00
	Итого по Главам 1-9			8 649 750,56	32 984 160,16	3 871 542,93	45 505 453,65
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
3	02-01-01	Разработка рабочей документации сметного расчёта				96 563,67	96 563,67
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"					96 563,67	96 563,67
	Итого по Главам 1-12			8 649 750,56	32 984 160,16	3 968 106,60	45 602 017,32

Непредвиденные затраты							
4	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%		172 995,01	659 683,20	79 362,13	912 040,34
	Итого "Непредвиденные затраты"			172 995,01	659 683,20	79 362,13	912 040,34
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"			8 822 745,57	33 643 843,36	4 047 468,73	46 514 057,66
Налоги и обязательные платежи							
5	№ 303-ФЗ 3 августа 2018 г.	НДС 20%		1 764 549,11	6 728 768,67	809 493,75	9 302 811,53
	Итого "Налоги и обязательные платежи"			1 764 549,11	6 728 768,67	809 493,75	9 302 811,53
	Итого по сводному расчету			10 587 294,68	40 372 612,03	4 856 962,48	55 816 869,19
	в том числе:						
	оборудование						40 372 612,03
	прочие затраты						4 856 962,48

Начальник отдела управления проектами



Д.А. Кучерявый