
Договор подряда № ____

г. Владивосток						                        «___» _________ 20__ г.


Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (АО «ДРСК») (далее – «Заказчик»), в лице _______________ действующего на основании ______________, с одной стороны, и 
________________________ (далее – «Подрядчик»), в лице ________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, 
совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», 
по результатам проведенной Заказчиком конкурентной процедуры по лоту №189201-КС ПИР СМР-2025-ДРСК-ПЭС, и на основании протокола о результатах __________ от «___»__________ г.  №_______,
заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

Термины и определения
Термины и определения, приведенные в настоящем разделе, предназначены 
для однозначного понимания формулировок Договора, и будут иметь по тексту Договора следующие значения, если иное прямо не указано в Договоре:
«Акт КС-2», «Справка КС-3» – документы, оформляемые по унифицированным формам №№ КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат», утвержденным постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 
№ 100.
«Акт КС-11», «Акт КС-14» – документы, оформляемые по унифицированным формам №№ КС-11 «Акт приемки законченного строительством объекта» и КС-14 «Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией» (соответственно), утвержденным постановлением Госкомстата РФ от 30.10.1997 № 71а, подписываемые Сторонами по окончании всех Работ по Объекту, предусмотренному в дополнительных соглашениях х Договору.
«Акт ОС-3» – документ, оформляемый по унифицированной форме № ОС-3 «Акт 
о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств, утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 21.01.2003 № 7. 
«Акт ОС-15» – документ, оформляемый по унифицированной форме № ОС-15 «Акт 
о приемке-передаче оборудования в монтаж», утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 21.01.2003 № 7, подписываемый Сторонами при передаче поставленного Оборудования Подрядчику для выполнения работ по его монтажу.
«Акт освидетельствования выполненных работ» – документ, оформляемый 
по форме, установленной Договором, подписываемый Сторонами по завершении работ (кроме Проектных работ) по каждому Этапу Работ, предусмотренных в дополнительных соглашениях к Договору. 
Акт освидетельствования выполненных работ не является документом, свидетельствующим о приемке Заказчиком Работ, в том числе переходе к Заказчику рисков случайной гибели / повреждения результатов Работ (пункт 3 статьи 753 ГК РФ), и его подписание не освобождает Подрядчика от ответственности за выявленные недостатки, несоответствия и / или дефекты в результатах выполненных Работ.
«Акт рекламации» – документ, оформляемый по унифицированным формам 
№№ ТОРГ-2 «Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей» и ТОРГ-3 «Акт об установленном расхождении 
по количеству и качеству при приемке импортных товаров», утвержденным постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 № 132, подписываемый Сторонами при приемке поставленного Оборудования.
«Независимая гарантия» - гарантия, предоставляемая субъектами малого и среднего предпринимательства в обеспечение надлежащего исполнения Договора, заключенного по результатам конкурентной закупки товаров, работ, услуг в электронной форме только среди субъектов малого и среднего предпринимательства, отвечающая требованиям, указанным в разделе 7 Договора. 
«Гарантийный срок» – период, в течение которого качество выполненных Работ, поставленного Оборудования и использованных Материально-технических ресурсов должно соответствовать требованиям Договора, Проектной документации, Рабочей документации 
и Применимого права, и Подрядчик обязуется устранять все выявленные Заказчиком недостатки, несоответствия и / или дефекты за свой счет. Гарантийный срок, если иное прямо не предусмотрено Договором, распространяется на все составляющие Результата Работ.
 «Договор» – настоящий договор, подписанный Заказчиком и Подрядчиком, включая все Приложения к нему, а также дополнительные соглашения к Договору при условии, 
что они заключены надлежащим образом, и из них явно следует, что они составляют часть Договора.
«Исполнительная документация» – комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре Работ по этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектировщиком изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных Работ. Исполнительная документация, с учетом специфики выполняемых по настоящему Договору Работ, включает в себя и другие документы из числа предусмотренных СНиП 12-01-2004, при наличии соответствующих указаний в Техническом требовании (Приложение № 1 к Договору).
«Коммерческая тайна» – режим конфиденциальности информации, позволяющий 
ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг 
или получить иную коммерческую выгоду. 
«Лимит на временные здания и сооружения» – резерв средств на строительство 
и разборку титульных временных зданий и сооружений, специально возводимых 
или приспособляемых на период выполнения Работ и необходимых для производства Работ в отношении Объекта.
«Лимит на непредвиденные работы и затраты» – резерв средств на работы 
и затраты, предназначенный для возмещения стоимости работ и затрат, потребность 
в которых возникает у Подрядчика в процессе выполнения Работ по Договору в результате уточнения проектных решений и / или условий выполнения Работ.
«Материально-технические ресурсы» – всевозможные материалы, строительные конструкции, детали, комплектующие изделия (за исключением входящих в состав Оборудования), инвентарь, отделочные материалы, сырье, смазочные материалы, иные товары, которые Подрядчик должен задействовать, использовать, смонтировать на Объекте согласно условиям Договора, необходимые для выполнения Работ по Договору 
и последующей нормальной и надежной эксплуатации Объекта.
«Накладная ТОРГ-12» – документ, оформляемый по унифицированной форме 
№ ТОРГ-12 «Товарная накладная», утвержденной постановлением Госкомстата РФ 
от 25.12.1998 № 132, подписываемый Сторонами после завершения приемки Оборудования по количеству, качеству и комплектности.
«Обеспечительный платеж» – платеж в размере 5 % (пять процентов) от Цены Договора или суммарной стоимости Этапов Работ по соответствующему Объекту (включая стоимость Оборудования), который удерживается Заказчиком в качестве гарантийного резервирования в случае непредставления Подрядчиком Независимой гарантии надлежащего исполнения Договора в соответствии с требованиями, установленными Договором. 
«Оборудование» – механизмы, машины, устройства, приборы, подлежащие поставке Подрядчиком в соответствии с условиями дополнительных соглашений к Договору на основании Технического задания и Спецификации Оборудования, являющихся приложениями к дополнительным соглашениям.
«Оборудование Заказчика» – Оборудование, требующее монтажа, подлежащее приемке Подрядчиком от Заказчика для выполнения Работ по Договору без оплаты стоимости такого Оборудования, с обязательством осуществления его монтажа при выполнении Работ и полного возврата Заказчику неиспользованных остатков. Перечень Оборудования Заказчика определяется в приложении к дополнительным соглашениям.
«Объект» – объект основных средств Заказчика и / или совокупность технологически связанных объектов основных средств Заказчика, в отношении которого целесообразна / необходима самостоятельная приемка, опробование и эксплуатация; перечень Объектов приведен в Техническом задании, являющемся приложением к дополнительному заданию.
«Отказ от Договора» – односторонний внесудебный отказ от исполнения Договора, совершенный Стороной в соответствии со статьей 450.1 ГК РФ в случаях, установленных Договором. 
«Партия Оборудования» – часть Оборудования, единовременно поставляемая Заказчику Подрядчиком, объем и состав которой определяется Спецификацией Оборудования, являющейся приложением к дополнительному соглашению к Договору.
«Применимое право» – обязательные для Сторон в процессе исполнения Договора международные соглашения и законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты органов государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления, а также строительные нормы и правила (СНиП), методическая документация в строительстве (МДС), руководящие документы (РД), своды правил по проектированию и строительству (СП), технические регламенты, национальные стандарты (ГОСТ Р), иные нормативно-правовые и нормативно-технические документы Российской Федерации, содержащие экологические нормы, санитарно-гигиенические правила, требования промышленной и противопожарной безопасности, производства работ и охраны труда персонала, относящиеся к Работам, включая Оборудование, и Объекту.
«Приемо-сдаточная документация» – документация, оформляемая Подрядчиком 
на заключительном этапе выполнения Работ по соответствующему Объекту. 
К приемо-сдаточной документации относятся:
· Эксплуатационная документация, сертификаты, технические условия, протоколы, инструкции, паспорта;
· Документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком Материально-технических ресурсов и Оборудования;
· Пофамильные списки персонала, задействованного при производстве Работ, 
а также копии всех документов, подтверждающих его квалификацию.
При сдаче Объекта в эксплуатацию приемо-сдаточная документация передается Заказчику на постоянное хранение и используется в процессе эксплуатации Объекта.
«Проектная документация» – совокупность текстовых и графических (в виде карт (схем)) документов и материалов, определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции, модернизации, технического перевооружения объектов капитального строительства, их частей. 
Состав разделов Проектной документации определяется Применимым правом. 
В состав Проектной документации может включаться также иная документация, необходимая для выполнения Работ и эксплуатации Объекта, разработанная, в том числе, 
на основании Технического задания Заказчика.
«Проектные работы» – вид Работ по Договору, выполняемый в целях разработки / корректировки Проектной документации и Рабочей документации, подлежащей согласованию и приемке Заказчиком.
«Работы» – все производимые / выполняемые Подрядчиком на свой риск, 
с использованием своих и / или привлеченных за свой счет сил и средств (материалов, Оборудования, инструмента), Оборудования Заказчика в соответствии с условиями Договора, Проектной документацией, Рабочей документацией и Применимым правом работы, в том числе Проектные работы, строительно-монтажные, пусконаладочные и прочие неразрывно связанные с ними работы, поставка Оборудования, работы по исправлению выявленных недостатков, несоответствий и / или дефектов в Результате работ, а также любые иные работы (в том числе приобретение Материально-технических ресурсов), необходимые для выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, независимо от их прямого указания в Договоре. 
Термин «Работы» включает в себя упомянутые в настоящем пункте обязанности Подрядчика независимо от возможного использования в тексте Договора терминов, обозначающих такие обязанности, совместно с термином «Работы». 
«Рабочая документация» – совокупность текстовых и графических документов 
на русском языке, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной Проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых 
для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и / или изготовления строительных изделий, содержащая: 
· рабочие чертежи основного комплекта, спецификации оборудования и изделий;
· документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта;
· сметную документацию, определяющую полную стоимость Работ (кроме Проектных Работ) по Рабочей документации. 
«Рабочий день» – день, который в соответствии с Применимым правом, является рабочим днем в Российской Федерации.
«Разрешительная документация» – совокупность документов, оформляемых 
в соответствии с требованиями Применимого права с участием компетентных органов государственной власти и местного самоуправления и / или других организаций 
для обеспечения строительства / реконструкции и последующего ввода в эксплуатацию Объекта. 
«Результат работ» – готовый к эксплуатации Объект, принятый Заказчиком 
в Гарантийную эксплуатацию по Акту КС-11 либо Акту КС-14 (в случае необходимости комиссионной приемки Объекта), соответствующий требованиям, изложенным 
в Техническом требованиях (Приложение № 1 к Договору) и в Технических заданиях к Договору.
«Скрытые работы» – отдельные виды работ, качество выполнения которых оказывает влияние на безопасность и (или) долговечность объекта капитального строительства, но в соответствии с технологией их проведения контроль за их осуществлением не может быть проведен Заказчиком после выполнения последующих работ без вскрытия, разборки или повреждения строительных конструкций и участков сетей (систем) инженерно-технического обеспечения.
Скрытые работы предъявляются Заказчику к осмотру и приемке по акту освидетельствования Скрытых работ или акту промежуточной приёмки ответственных конструкций до их закрытия последующими видами Работ и / или конструкциями.
 «МСП» – субъект малого и среднего предпринимательства.
«Строительная площадка» или «Стройплощадка» – предоставляемая Подрядчику по акту для выполнения Работ территория в месте выполнения Работ, расположение площадки указывается в Техническом задании. 
 «Субподрядчик» – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, нанятые Подрядчиком посредством заключения договора для выполнения части обязательств Подрядчика по Договору, в том числе для выполнения любых Работ по Договору.
«Технические требования» – документ, содержащий общий объем и состав Работ по Договору и требования Заказчика к выполнению Подрядчиком Работ по Договору в целом.
«Техническое задание» – документ, подготовленный Заказчиком и содержащий характеристики конкретного Объекта, объем и состав Работ по Объекту, перечень необходимого Оборудования и требования Заказчика к выполнению Подрядчиком Работ по указанному Объекту.
 «Цена Договора» – сумма, определяемая в соответствии с разделом 3 Договора, включающая компенсацию всех издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, а также инфляционные риски на весь период действия Договора. 
«Этап Работ» – технологически законченный объем Работ, предусмотренный Календарным графиком выполнения Работ, который обладает признаками завершенности и позволяет по технологии строительства перейти к выполнению других видов Работ (следующего Этапа Работ). 
Этап как технологически обособленная часть Работ, в отношении которой Сторонами в Календарном графике выполнения Работ согласованы сроки выполнения и требования к результатам, считается выделенным в рамках общего объема Работ и подлежит отдельной приемке Заказчиком в соответствии с разделом 4 Договора. В ином случае считается, что приемке Заказчиком подлежит только Результат Работ в целом.  

1. Предмет Договора
1.1. [bookmark: _Ref361410951]Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в соответствии с Техническим требованием (Приложение № 1 к Договору) осуществить «ОКДП2 42.22.12.110 Строительство распределительных сетей 6(10)/0,4 кВ (в том числе кадастровые и проектно-изыскательские работы) для технологического присоединения потребителей мощностью до 150 кВт на территориях  Хасанского МР Приморского края (рамочный договор)», а также сдать Результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику указанные в Договоре условия для выполнения Работ, принять Результат Работ и уплатить Цену Договора.
1.2. В состав Работ по Договору входят[footnoteRef:1]: [1: 	 Состав Работ корректируется исходя из содержания Технического задания.] 

1.2.1. Обследования, изыскания, разработка Рабочей документации (далее – Проектные работы);
1.2.2. Подготовка территории строительства;
1.2.3. Строительно-монтажные работы, шеф-монтаж;
1.2.4. Пусконаладочные работы, шеф-наладка.
1.3. Общий объем и состав Работ по Договору определяется Техническим требованием (Приложение № 1 к Договору). Конкретный объект, перечень и объем работ, выполняемых Подрядчиком, будет установлен сторонами в дополнительных соглашениях, которые подписываются на основании Технического задания Заказчика. Работы по Договору подлежат выполнению Подрядчиком в строгом соответствии с Проектной и Рабочей документацией, требованиями Применимого права и указаниями Заказчика.
1.4. Работы по Договору выполняются для нужд филиала АО «ДРСК» «Приморские ЭС». 
1.5. Место выполнения Работ: Приморский край.
1.6. [bookmark: _Ref361320424]Работы выполняются Подрядчиком в следующие сроки:
1.6.1. начало выполнения Работ: с даты, следующей за датой заключения Договора;
1.6.2. окончание выполнения Работ: «31» декабря 2025 г.
1.7. Выполнение Работ осуществляется поэтапно. Промежуточные сроки выполнения работ стороны установят в Календарных графиках к дополнительным соглашениям к настоящему Договору, составленных на основании Технического задания Заказчика в рамках общих сроков, указанных в пункте 1.6 Договора. 
1.8. Работы, указанные в пункте 1.1 Договора, подлежат выполнению в отношении Объектов, указанных Сторонами в дополнительных соглашениях к настоящему Договору.
1.9. Дополнительные соглашения, указанные в п.1.3, 1.7 и 1.8 настоящего договора подписываются Подрядчиком в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения оферты дополнительного соглашения от Заказчика. 

2. Права и обязанности Сторон 
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. В целях оформления и подписания дополнительных соглашений, предусмотренных п.1.3, 1.7 и 1.8 договора, своевременно  направлять Подрядчику Технические задания.
 В течение двух рабочих дней с момента получения от Подрядчика документов, перечисленных в п.2.3.1 договора, направить Подрядчику на подписание оферту дополнительного соглашения.
2.1.2. Сообщить Подрядчику контакты и должность представителей Заказчика уполномоченных на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Работ. 
2.1.3. [bookmark: _Ref361396847][bookmark: _Ref361320734]В течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания сторонами дополнительных соглашений, установленных в п.1.9 настоящего Договора, но не ранее получения соответствующего письменного запроса Подрядчика, передать (предоставить) последнему:
· место производства Работ, место (помещение) для складирования материалов 
и Оборудования по соответствующим актам сдачи-приемки (Приложение № 3.1 к Договору);
· техническую и иную документацию, указанную в Техническом задании, содержащую исходные данные для выполнения Подрядчиком Работ по Договору, по Акту сдачи-приемки технической и иной документации (Приложение № 3.2 к Договору); 
· [bookmark: _Ref361401696]оборудование и инструменты, которые не будут являться составной частью Результата Работ, по Акту сдачи-приемки оборудования и инструментов (Приложение № 3.3 
к Договору).  
2.1.4. При наличии технической возможности и соответствующих ресурсов обеспечить Подрядчика коммунальными ресурсами (электроснабжение, водоснабжение и водоотведение, сжатый воздух), предоставить помещения для размещения персонала, складские и / или иные помещения, а также оказать иные услуги в соответствии с Техническим заданием. 
Предоставление Заказчиком ресурсов и услуг, указанных в Техническом задании, осуществляется без дополнительной оплаты в соответствии с Порядком предоставления ресурсов и оказания Заказчиком услуг, необходимых для исполнения Подрядчиком обязательств по Договору (Приложение №11 к Договору). Предоставленные Заказчиком ресурсы и услуги используются Подрядчиком в целях исполнения обязательств по Договору.
2.1.5. Ознакомить Подрядчика с локальными нормативными актами Заказчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, правилами пропускного и внутриобъектового режима Заказчика. 
2.1.6. Предоставить Подрядчику в порядке, установленном Приложением №9 к Договору, необходимое Оборудование Заказчика, перечень которого указан в дополнительном соглашении и Техническом задании.
2.1.7. Принять и оплатить выполненные Подрядчиком Работы на условиях, по цене 
и в сроки, предусмотренные Договором.
2.1.8. Производить освидетельствование (приемку) Скрытых работ.
2.1.9. Не позднее 2 рабочих дней с момента получения от Подрядчика уведомления, указанного в пункте 2.3.10. настоящего Договора, Заказчик обязан оформить и передать Подрядчику указание о предоставлении прав персоналу Подрядчика для ведения работ по договору. 
2.1.10. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.

2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Самостоятельно или с привлечением третьих лиц осуществлять контроль, 
в том числе строительный, и надзор за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком 
и Субподрядчиками по Договору Работ, соблюдением сроков и качеством их выполнения, 
не вмешиваясь при этом в их оперативно-хозяйственную деятельность. Проведение Заказчиком контроля не снимает с Подрядчика ответственности за ненадлежащее выполнение Работ.
2.2.2. Круглосуточно осуществлять доступ к месту производства Работ, месту (помещению) для складирования материалов и Оборудования. В случае предоставления Подрядчику отдельного помещения для складирования материалов, Оборудования, осуществлять осмотр такого помещения по первому требованию и в присутствии представителя Подрядчика. 
2.2.3. [bookmark: _Ref361334652]Приостанавливать осуществление любых платежей (независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей) и производство Работ по Договору путем направления Подрядчику соответствующего письменного требования с указанием причин приостановления при обнаружении отступлений от условий Договора, в том числе нарушений сроков и / или качества выполнения Работ, требований Технического задания, Проектной, Рабочей и иной документации, Применимого права, до устранения таких нарушений или их последствий, устанавливать сроки устранения таких нарушений. При этом Заказчик не будет считаться просрочившим и / или нарушившим свои обязательства по Договору. Приостановка Работ не является основанием для продления сроков выполнения Подрядчиком Работ, установленных Договором. В случае, когда в результате такой приостановки становится очевидной невозможность завершения Работ в срок, установленный Договором, Заказчик вправе отказаться от его исполнения и потребовать возмещения причиненных убытков. 
2.2.4. [bookmark: _Ref361334468]Изымать пропуска и не допускать на территорию Заказчика работников Подрядчика и / или привлеченных им Субподрядчиков при выявлении нарушений такими работниками пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, природоохранного законодательства, на период до принятия совместного решения Сторон о возобновлении допуска.
2.2.5. [bookmark: _Ref361319348]Вносить изменения в Технические требования (Приложение №1) и Технические задания при условии, если вызываемые этим дополнительные работы не меняют характера предусмотренных в Договоре Работ таким образом, что выполнение указаний Заказчика потребовало бы от Подрядчика получения отсутствующих у него допусков, разрешений и / или лицензий. В целях внесения соответствующих изменений Заказчик обязан направить Подрядчику письменное распоряжение, обязательное к выполнению Подрядчиком. 
2.2.6. Давать Подрядчику указания о способе выполнения Работ, если такие указания не противоречат условиям Договора и не являются вмешательством в деятельность Подрядчика.
2.2.7. Требовать от Подрядчика представления информации и пояснений о ходе выполнения Работ, требовать представления Заказчику документов, полученных Подрядчиком в ходе выполнения своих обязательств по Договору, в том числе копий предписаний контролирующих и надзорных органов, выданных Подрядчику и привлеченным им Субподрядчикам.
2.2.8. В случае необходимости приостановки Работ по Договору давать Подрядчику распоряжение о консервации результата фактически выполненных Работ. 
Получив указанное распоряжение, Подрядчик обязан незамедлительно принять все возможные меры по обеспечению сохранности результата фактически выполненных Работ 
на период, достаточный для согласования и заключения Сторонами дополнительного соглашения к Договору, устанавливающего порядок, сроки и стоимость консервации результата фактически выполненных Работ, обеспечивающие его долговременную сохранность. 
2.2.9. В случае нарушения Подрядчиком п.2.3.10 настоящего договора Заказчик имеет право:
- отказать в допуске к работам работников Подрядчика и / или привлеченных им Субподрядчиков до момента исполнения Подрядчиком всех обязанностей, предусмотренных п. 2.3.10 договора,
либо
- допустить работников Подрядчика к работам в соответствии с п.2.1.10 и предъявить Подрядчику требование об уплате штрафа в размере 20% от стоимости работ, указанных в уведомлении о допуске и фактически принятых Заказчиком. Удержание штрафа, подлежащего уплате Подрядчиком, может быть произведено, по усмотрению Заказчика, путем вычета суммы штрафа из  стоимости фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ.

2.3. Подрядчик обязан:
2.3.1. Выполнить Работы в объеме, сроки и с качеством, соответствующим требованиям Договора и Применимого права и сдать их результат Заказчику.
В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика Технического задания (п.2.1.1 договора), Подрядчик обязан передать Заказчику для подготовки дополнительного соглашения (п.1.3. 1.7, 1.8 договора) Сводную таблицу стоимости работ с приложением локальных смет на выполнение объема работ, указанного в Техническом задании.
В сроки, установленные п. 1.9 договора, Подрядчик обязан подписать оферту дополнительного соглашения и передать ее Заказчику.
2.3.2. В срок, указанный в пункте 2.1.3 Договора, принять от Заказчика на время выполнения Работ по Договору: 
· место производства Работ, место (помещение) для складирования материалов 
и Оборудования по соответствующим актам сдачи-приемки (Приложение № 3.1 к Договору);
· техническую и иную документацию, указанную в Техническом задании по Акту сдачи-приемки технической и иной документации (Приложение № 3.2 к Договору); 
· оборудование и инструменты, которые не будут являться составной частью Результата работ, по Акту сдачи-приемки оборудования и инструментов (Приложение № 3.3 
к Договору).
2.3.3. При приемке места производства Работ, места (помещения) для складирования материалов и Оборудования, а также оборудования и инструмента, которые не будут являться составной частью Результата работ, указать в соответствующих актах сдачи-приемки все замечания и недостатки, которые могут повлиять на сроки выполнения Работ или Результат Работ, в том числе на безопасность Работ, складируемых материалов и Оборудования, или достижение Объектом Гарантированных показателей. 
В случае невыполнения данной обязанности Подрядчик лишается права предъявлять Заказчику какие-либо претензии, в том числе относительно увеличения объема или сроков выполнения Работ, вызванные наличием у Подрядчика замечаний к переданным Заказчиком местам (помещению), оборудованию и инструменту.
2.3.4. Выдать замечания в отношении технической и иной документации, предоставленной Заказчиком, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия её по Акту сдачи-приемки технической и иной документации (Приложение № 3.2 к Договору). Отсутствие таких замечаний в указанный срок свидетельствует о проверке Подрядчиком технической и иной документации и лишает Подрядчика права ссылаться на недостатки данной документации в дальнейшем.
2.3.5. В случае недостаточности для производства Работ по Договору источников электроснабжения, водоснабжения или канализации, предоставленных Заказчиком в соответствии с пунктом 2.1.4 Договора, а также при отсутствии таких источников в месте производства Работ, самостоятельно обеспечить наличие электроэнергии, воды и других ресурсов, необходимых для выполнения Работ. 
2.3.6. До фактического начала выполнения Работ предоставить Заказчику:
· контакты и должность представителей Подрядчика, уполномоченных 
на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Работ; 
· контакты и должность представителя Подрядчика, ответственного 
за соблюдение норм и правил в области охраны труда, электробезопасности, пожарной 
и промышленной безопасности, природоохранного законодательства в месте производства Работ. Подрядчик обязан обеспечить присутствие указанного лица в месте производства Работ в течение всего срока их выполнения;
· контакты и должность представителей Подрядчика, ответственных за пожарную безопасность помещений, переданных Заказчиком Подрядчику по соответствующим актам сдачи-приемки (Приложение № 3.1 к Договору) в соответствии с пунктами 2.1.2 и 2.1.3 Договора;
· контакты и должность, реквизиты доверенностей представителей Подрядчика, уполномоченных на совершение действий, предусмотренных пунктом 2.4 Договора.
2.3.7. Обеспечить сохранность переданных Заказчиком по соответствующим актам сдачи-приемки мест (помещений), технической и иной документации, оборудования 
и инструмента, а также возврат их Заказчику в первоначальном состоянии с учетом естественного износа не позднее даты окончания выполнения Работ, указанной в Техническом задании с учетом сроков, установленных в пункте 1.6.2 Договора, либо, в случаях прекращения (расторжения) Договора, указанных в пункте 2.2.3 и разделе 15 Договора, – не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Заказчика. 
2.3.8. Обеспечить наличие допусков, разрешений и лицензий, необходимых 
для производства Работ.
Подрядчик обязан незамедлительно, но в любом случае не позднее рабочего дня, следующего за днем наступлением соответствующего обстоятельства, сообщать Заказчику об отзыве, прекращении, приостановлении действия, признании недействительными или утрате по другим основаниям допусков, разрешений и лицензий, необходимых для надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, в том числе указанных в Приложении № 4 к Договору, а также в разумный срок обеспечить получение соответствующих допусков, разрешений и лицензий в срок, обеспечивающих надлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по Договору. 
Если в процессе выполнения Работ по Договору законом или иным нормативным правовым актом будет установлена обязанность Подрядчика получить дополнительные допуски, разрешения и / или лицензии, Подрядчик обязан направить Заказчику соответствующее письменное уведомление, а также в разумный срок получить необходимые допуски, разрешения и / или лицензии и направить их копии Заказчику.
Во избежание сомнений, принятие соответствующего закона или иного нормативного правового акта не будет рассматриваться для целей Договора как обстоятельство непреодолимой силы (форс-мажор), указанное в пункте 12.1 Договора, и Подрядчик не будет иметь права на продление сроков выполнения Работ или увеличение стоимости Работ, если Сторонами письменно не согласовано иное.
2.3.9. Обеспечить:
· участие в саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания / подготовку проектной документации или / осуществляющих строительство;
· соответствие уровня имущественной ответственности Подрядчика 
по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств стоимости выполнения Работ по Договору;
· организацию выполнения Работ по Договору лицом (лицами), сведения 
о которых включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования и / или Национальный реестр специалистов в области строительства.
2.3.10. Выполнять Работы силами квалифицированных специалистов (в том числе 
с учетом требований пункта 2.3.9 Договора), прошедших соответствующую подготовку, квалификация, опыт и компетенция которых позволяет обеспечить надлежащее 
и качественное выполнение Работ. 
Не более чем за 3 рабочих дня до начала выполнения работ (вида работ) Подрядчик обязан направить в адрес Заказчика уведомление о допуске персонала Подрядчика и/или Субподрядчика к выполнению работ (вида работ) с указанием в нем объема работы, Ф.И.О., должности, паспортных данных, группы по электробезопасности работников, а также с приложением согласия персонала на обработку персональных данных, копий приказов о приеме на работу и трудовых договоров, сведений о трудовой (иной) деятельности Подрядчика и/или Субподрядчика по форме подраздела 1.1 Раздела 1 отчета ЕФС-1 (с уведомлением/ отметкой о получении/сдачи сведений  территориальным органом СФР) и иных документов, подтверждающих договорные отношения персонала с Подрядчиком. Если при выполнении работ используется техника, то в уведомлении о допуске Подрядчик указывает наименование техники и ее гос.номер, с обязательным приложением копий ПТС или ПСМ либо копии документов, подтверждающих право аренды техникой или владение ей на ином законном основании.
После получения от Заказчика указания о предоставлении прав для ведения работ, оформленного в соответствии с пунктом 2.1.10 настоящего Договора, Подрядчик не позднее 1 рабочего дня до начала выполнения работ обязан направить получивших допуск работников для прохождения вводного, первичного инструктажа по охране труда в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными Приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 № 903н, в указанное Заказчиком структурное подразделение.
2.3.11. Обеспечить погрузку, доставку, приемку, разгрузку, складирование и хранение прибывающих на место производства Работ Материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения Работ.
2.3.12. Организовать контроль качества поступающих Материально-технических ресурсов, обеспечить наличие соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком в месте производства Работ Материально-технических ресурсов. Копии таких сертификатов, технических паспортов и иных документов должны быть предоставлены Заказчику до начала производства Работ. 
Подрядчик обязуется письменно согласовать с Заказчиком планируемые к использованию Материально-технические ресурсы до начала производства Работ в случае, если они не соответствуют условиям Договора.
2.3.13. В случаях, установленных правилами пропускного и внутриобъектового режима Заказчика, предварительно согласовать с Заказчиком пофамильные списки персонала, задействованного при производстве Работ.
2.3.14. Провести инструктаж персонала, задействованного при производстве Работ, обеспечить соблюдение (в том числе указанным персоналом) правил эксплуатации электроустановок, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, экологических, санитарных требований и правил, а также иных нормативных правовых актов 
и требований локальных нормативных актов Заказчика. 
2.3.15. Обеспечить в соответствии с законодательством Российской Федерации согласие физических лиц, персональные данные которых должны быть переданы Заказчику по условиям Договора, на такую передачу, а также осуществление Заказчиком обработки, включая сбор, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) и уничтожение таких персональных данных, и по письменному требованию Заказчика предоставить документы, подтверждающие получение такого согласия.
2.3.16.  В случае применения контролирующими органами штрафных санкций к Заказчику по фактам нарушения Подрядчиком требований охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности, природоохранного законодательства или иных нормативных правовых актов, возмещать Заказчику расходы по уплате таких штрафов в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования.
2.3.17. Предоставить Заказчику в полном объеме необходимую для приемки Работ приемо-сдаточную и исполнительную документацию в 3 (трех) экземплярах. 
Исполнительная документация должна обеспечивать достоверность и полноту сведений о фактически выполненных Работах.
В целях проведения освидетельствования и/или приемки исполнительной документации Стороны устанавливают специальный порядок представления и согласования исполнительной документации на выполненные работы в соответствии с Приложением №13 к настоящему Договору.
2.3.18. Обеспечивать в месте производства Работ порядок и чистоту, накапливать строительный и бытовой мусор в предназначенных для этого и указанных Заказчиком местах, не допуская переполнения мест накопления, самостоятельно определить места складирования и вывоза грунта, мусора, а также строительных отходов, материалов от разборки зданий и сооружений, вырубленных насаждений, непригодных для вторичного использования. 
Расходы по вывозу и складированию указанных материалов, в том числе стоимость услуг специальных площадок для их хранения, несет Подрядчик.
2.3.19. До даты сдачи Заказчику Результата Работ обеспечить за свой счет уборку места производства Работ, вывоз строительного мусора и отходов Подрядчика, образовавшихся в ходе выполнения Работ, в места утилизации.
2.3.20.  Передать Заказчику в полном объеме лом черных и цветных металлов, образовавшийся в ходе выполнения Работ.
2.3.21. Выполнять полученные в ходе исполнения Договора указания Заказчика если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательства в деятельность Подрядчика. 
В случае если такие указания могут привести к увеличению стоимости работ, определенных в дополнительных соглашениях к настоящему Договору, Подрядчик обязан письменно сообщить об этом Заказчику не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения соответствующего указания Заказчика, и Стороны, при неизбежности наступления указанных обстоятельств, обязаны подписать дополнительное соглашение к Договору. 
Подрядчик не несет ответственности за возможные убытки, возникшие в результате исполнения указаний Заказчика, только если Подрядчик письменно известил Заказчика о возможных негативных последствиях исполнения таких указаний в соответствии с пунктом 2.3.22.1 Договора. 
Подрядчик не вправе отказаться от выполнения или задержать выполнение указаний Заказчика в части сокращения объемов Работ, прекращения и / или исключения отдельных видов Работ, кроме случая, указанного в пункте 2.3.22.1 Договора. 
2.3.22.  Письменно известить Заказчика и до получения от него необходимых указаний приостановить Работу при обнаружении:
2.3.22.1. Возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний – в любом случае не позднее момента начала выполнения таких указаний. 
2.3.22.2. Отклонения от требований действующих норм и правил, технической и иной документации, Договора и письменных указаний Заказчика, независимо от причин возникновения таких отклонений – в любом случае не позднее следующего рабочего дня после обнаружения таких отклонений.
2.3.22.3. Любых иных обстоятельств, угрожающих годности, прочности и / или безопасности Результата Работ, либо способных повлечь изменение объемов, сроков, качества или стоимости выполнения Работ, предусмотренных Договором – в любом случае не позднее следующего рабочего дня после обнаружения таких обстоятельств.
Невыполнение Подрядчиком требований пункта 2.3.22 Договора лишает его права ссылаться на соответствующие обстоятельства, как на основание освобождения или ограничения своей ответственности по Договору.
2.3.23.  Письменно уведомлять Заказчика о любых внеплановых событиях и происшествиях, возникших в ходе исполнения Договора, включая, но не ограничиваясь:
· аварии – в течение 2 (двух) часов;
· любом несчастном случае независимо от степени его тяжести – в течение суток по форме, установленной приказом Минтруда России от 20.04.2022 № 223н, а после окончания расследования предоставлять копии соответствующих материалов;
· хищении и иных противоправных действиях – в течение 24 (двадцати четырех) часов;
· аресте и / или блокировании счетов и / или иных обстоятельствах, влияющих 
на осуществление расчетов между Сторонами – в течение 24 (двадцати четырех) часов;
· забастовке персонала Субподрядчика, действиях третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления, прямо или косвенно касающихся исполнения обязательств Сторон по Договору – в течение 24 (двадцати четырех) часов;
· иных обстоятельствах, фактах, сообщениях в средствах массовой информации – в течение 24 (двадцати четырех) часов.
2.3.24. Нести риск случайной гибели и случайного повреждения мест (помещений), оборудования и инструмента, принятых от Заказчика в соответствии с пунктом 2.3.2 Договора, до момента их передачи (возврата) Заказчику по соответствующим актам сдачи-приемки (Приложения №№ 3.1, 3.3 к Договору).
2.3.25. По требованию и в сроки, установленные Заказчиком, своими силами, средствами и за свой счет устранять недостатки, несоответствия и / или дефекты, выявленные в процессе производства Работ, при приемке выполненных Работ и / или в Гарантийный период, а также связанные с несогласованными с Заказчиком отступлениями от требований Договора.
Подрядчик обязан незамедлительно приступать к устранению недостатков, о которых ему стало известно.
2.3.26. Письменно уведомлять Заказчика о необходимости проведения освидетельствования и/или приемки Скрытых работ. 
Указанное уведомление должно быть получено Заказчиком заблаговременно, но не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала освидетельствования. В случае если Подрядчиком произведено закрытие Скрытых работ без их освидетельствования представителем Заказчика, то Подрядчик, по указанию Заказчика, обязан открыть любую часть Скрытых работ для их освидетельствования, а затем произвести всю необходимую восстановительную работу за свой счет, за исключением случаев, когда освидетельствование  не было произведено ввиду неявки представителя Заказчика, надлежащим образом уведомленного о месте и времени проведения освидетельствования и/или приемки Скрытых работ.
В целях проведения освидетельствования и/или приемки Скрытых работ в части приемки исполнительной документации Стороны устанавливают специальный порядок представления и согласования исполнительной документации на выполненные работы в соответствии с Приложением №13 к настоящему Договору.
2.3.27. Осуществлять мероприятия строительного контроля, возложенные на Подрядчика Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468.
2.3.28. Освободить Заказчика от любой ответственности и выплат по всем претензиям, требованиям и судебным искам, предъявляемым третьими лицами в связи с выполнением Работ, а также возместить любой ущерб и штрафные санкции, связанные с причинением Подрядчиком и / или привлеченными им Субподрядчиками вреда жизни или здоровью людей, имуществу Заказчика или третьих лиц, а также фактам нарушения Подрядчиком и / или привлеченными им Субподрядчиками правил пожарной безопасности, техники безопасности, требований природоохранного законодательства, включая затраты, связанные с устранением последствий материального ущерба, в том числе: затраты на разборку поврежденного имущества, непригодного для дальнейшего использования, и удаление строительного мусора; затраты на оплату профессиональных услуг привлеченных специалистов, если такие услуги необходимы для устранения последствий материального ущерба; дополнительные расходы на оплату работ в сверхурочное время, ночное время, в официальные праздники и выходные дни, а также транспортные расходы, вызванные срочностью проведения ремонтных работ, в том числе в случае, если такой ущерб причинен в результате недостатков выполненных Работ, без какого-либо ограничения размера такого возмещения.
В случае, когда один или несколько соответствующих рисков были застрахованы Заказчиком или в его пользу, возместить ущерб в пользу Заказчика в части, не подлежащей возмещению по договору (-ам) страхования. 
2.3.29. В случае предъявления налоговыми органами претензий и требований к Заказчику, связанных с предоставлением Подрядчиком недостоверных документов или информации либо с недобросовестностью Субподрядчиков (любого лица из цепочки Субподрядчиков), в том числе поставщиков Оборудования и материалов, привлеченных Подрядчиком к выполнению Работ по Договору, компенсировать все убытки Заказчика, вызванные такими претензиями и требованиями.
2.3.30. Принять у Заказчика в порядке, установленном Приложением №9 к Договору, необходимое Оборудование Заказчика, перечень которого установлен дополнительным соглашением и Техническим заданием.
2.3.31. Обеспечить надлежащее хранение и использование Оборудования Заказчика, полученного от Заказчика, для целей реализации Договора, а также обеспечить исполнение иных обязательств, указанных в Приложении № 9 к Договору.
2.3.32. Предоставить Заказчику Независимые гарантии в соответствии с разделом 6 Договора.
2.3.33. Подрядчик несет ответственность за несоответствие Результата Проектных Работ Техническим требованиям (Приложение № 1 к Договору), Техническим заданиям, Исходно-разрешительной документации, предоставленным Заказчиком или полученным Подрядчиком в рамках исполнения Договора исходным данным для проектирования, положениям Применимого права. Подрядчик несет ответственность за недостатки Проектной документации, Результата Инженерных изысканий и / или Рабочей документации, включая обнаруженные в последствии в ходе строительства / реконструкции, а также в процессе эксплуатации Объекта, созданного на основе Проектной документации, Результата Инженерных изысканий и / или Рабочей документации.
2.3.34. Не передавать Результат Проектных Работ, а также иные документы, оформленные или полученные в ходе выполнения Подрядчиком обязательств по Договору, третьим лицам без письменного согласия Заказчика, за исключением случаев, когда такая передача предусмотрена законодательством Российской Федерации и / или Договором.
2.3.35. Осуществлять надлежащий учет, хранение и передачу материалов, демонтированных при исполнении договора, в соответствии с Порядком, установленным в Приложении №12 к Договору.
2.3.36. Подписать акты сверки взаимных расчетов, направленные Заказчиком в 2 (двух) экземплярах, и вернуть 1 (один) экземпляр Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения экземпляров актов сверки расчетов от Заказчика.
2.3.37. Обеспечить своих работников, выполняющих работы на территории Заказчика, средствами индивидуальной защиты. Средства индивидуальной защиты (специальная одежда, каски) работников Подрядчика должны иметь специальные фирменные логотипы с указанием наименования Подрядчика.
2.3.38. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации. 

2.4. Подрядчик имеет право:
2.4.1. Самостоятельно организовать выполнение Работ.
2.4.2. При необходимости по предварительному письменному согласованию 
с Заказчиком заключать договоры субподряда в совокупности не более чем на 50 % (пятьдесят) от Цены Договора, неся при этом ответственность за действия Субподрядчиков, как за свои собственные. 
При согласовании привлечения Субподрядчика Подрядчик представляет Заказчику: 
· проект договора с Субподрядчиком; 
· сведения об объемах выполнения работ Субподрядчиком; 
· пофамильный перечень персонала Субподрядчика, который будет задействован при производстве работ с указанием их паспортных данных, группы по электробезопасности работников, а также с приложением согласия персонала на обработку персональных данных, копий приказов о приеме на работу и трудовых договоров, сведений о трудовой (иной) деятельности  Подрядчика по форме подраздела 1.1 Раздела 1 отчета ЕФС-1 (с уведомлением/ отметкой о получении/сдачи сведений  территориальным органом СФР) и иных документов, подтверждающих договорные отношения персонала с Субподрядчиком; 
· копии документов, подтверждающих наличие у Субподрядчика и его персонала допусков, разрешений и лицензий, необходимых для выполнения Работ.
2.5. Стороны обязуются выполнять в своей части требования, указанные в Регламенте взаимодействия в ходе исполнения процессов управления проектом (Приложение № 10 к Договору).

3. Цена Договора и порядок расчетов
3.1. [bookmark: _GoBack]Цена Договора является предельной и составляет 41 760 000,00 (сорок один миллион семьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) – 6 960 000,00 (шесть миллионов девятьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек. Цена договора определяется из стоимости одной единицы конструктивного элемента, указанной в Перечне стоимости работ[footnoteRef:2] (Приложение №2 к Договору) с применением тендерного коэффициента в размере_______[footnoteRef:3]. Заказчик не компенсирует Подрядчику увеличение расходов, связанных с изменением курса рубля по отношению к иностранным валютам, в случае закупки Подрядчиком импортных материалов. [2: 	 Приложение заполняется в соответствии с приказом АО «ДРСК» от 22.12.2023 №546 «О вводе в действие перечня единичных расценок, применяемых при строительстве электрических сетей для ТПр»]  [3: 	 Указывается размер тендерного коэффициента, установленный в заявке победителя закупки, с которым заключен договор.] 

3.2. Стоимость работ по всем заключенным дополнительным соглашениям к договору не должна превышать цены договора, указанной в п. 3.1 Договора. Возможные допущенные Подрядчиком ошибки и просчеты в выборе способов производства работ, оценке объемов работ, количества материалов и иные подобные обстоятельства не являются основанием для увеличения установленной в настоящем Договоре общей стоимости работ по Договору.
3.3. Стоимость работ по дополнительному соглашению при его заключении определяется на основании объема работ, установленного в Техническом задании к дополнительному соглашению с применением цен, указанных в Перечне стоимости работ (Приложение № 2 к Договору), и устанавливается Сводной таблицей стоимости работ без утверждения локальных смет. 
После утверждения Заказчиком выполненной Подрядчиком по дополнительному соглашению проектной и рабочей документации (в том числе сметной документации)  Стороны уточняют Сводную таблицу стоимости работ и утверждают ее с приложением локальных смет, в которых учитывается тендерный коэффициент, указанный в п. 3.1 настоящего Договора, путем заключения Сторонами дополнительного соглашения.
В сметных расчетах в составе Сводных таблиц стоимости работ, являющихся приложением к дополнительным соглашениям, применение коэффициентов, учитывающих условия производства работ и усложняющие факторы, определяется в соответствии с действующими нормативными документами по ценообразованию в РФ, проектно-сметной документацией и ПОС.
3.4. [bookmark: _Ref361335465]В случае приобретения материалов для выполнения работ у Заказчика по договорам купли-продажи, материалы включаются в акт КС-2 по стоимости соответствующей договору купли-продажи; в случае поставки материалов Подрядчиком, стоимость материалов включается в акт КС-2 на основании подтверждающих документов. Оборудование, поставляемое Заказчиком, передается Подрядчику по акту передачи в монтаж и списывается Заказчиком самостоятельно.
3.5. Цена Договора включает в себя прибыль Подрядчика, а также все расходы 
и затраты Подрядчика на:
3.5.1. Производство или приобретение Оборудования, его транспортировку до Места поставки (в том числе перемещение по территории Заказчика), погрузку, разгрузку, стоимость тары и упаковки, монтаж и пусконаладочные работы, включая стоимость необходимых для эксплуатации Оборудования лицензий. 
3.5.2. Поставку, разгрузку (в том числе перемещение по территории Заказчика), стоимость тары и упаковки, монтаж и пусконаладочные работы прочего оборудования, Материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения Работ по Договору, включая стоимость необходимых для эксплуатации такого оборудования лицензий.
3.5.3. Заработную плату, накладные и командировочные расходы, перемещение 
и размещение персонала Подрядчика. 
3.5.4. Подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины (в том числе по таможенному оформлению Оборудования и Материально-технических ресурсов, если применимо). 
3.5.5. Все прочие затраты и расходы Подрядчика, связанные выполнением Работ, поставкой Оборудования и исполнением иных обязательств по Договору, а также все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть у Подрядчика в течение срока действия Договора. 
3.6. Изменение стоимости Работ по Договору не требует заключения дополнительного соглашения к Договору только в случае, когда оно вызвано изменением ставки российского НДС.
3.7. [bookmark: _Ref361834675][bookmark: _Ref361858588]Оплата по Договору осуществляется Заказчиком в следующем порядке: 
3.7.1. Платежи в размере стоимости каждого выполненного Этапа проектных Работ, указанного в  дополнительном соглашении к Договору, выплачиваются в течение  7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами документов, указанных в пункте 4.1 Договора, на основании счёта, выставленного Подрядчиком, и с учетом пунктов 3.7.3, 3.7.4 Договора. 
3.7.2. Платежи в размере стоимости каждого выполненного Этапа Работ (за исключением проектных работ), указанного в  дополнительном соглашении к Договору, выплачиваются в течение   7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами документов, указанных в пункте 4.2 Договора, на основании счёта, выставленного Подрядчиком, и с учетом пунктов 3.7.3, 3.7.4 Договора. 
3.7.3. В случае выставления Подрядчиком счета на сумму менее размера предусмотренного Договором платежа, оплата осуществляется по сумме счета. В случае выставления текущего или дополнительных счетов в отношении того же платежа на сумму, превышающую размер предусмотренного Договором платежа, такой счет к оплате Заказчиком не принимается и подлежит замене Подрядчиком независимо от его фактического вручения Заказчику. В случае выставления Подрядчиком счета позднее чем за 10 (десять) календарных дней до предусмотренной Договором даты платежа, оплата осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с даты фактического получения счета Заказчиком.
3.7.4. Подрядчик обязан предоставить Заказчику Независимую гарантию надлежащего исполнения обязательств в размере 5 (Пять) процентов от Цены Объекта не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты выплаты первого платежа по Договору, в соответствии с разделом 6 настоящего Договора и предварительно согласованную Заказчиком.
В случае непредоставления Независимой гарантии и при отсутствии соглашения сторон об ином Заказчик вправе удерживать 5% (пять процентов) от стоимости Этапа Работ / Этапа Проектных работ при выплате каждого платежа, причитающегося Подрядчику, в качестве гарантийного резервирования, при этом в счетах на оплату, выставленных Подрядчиком, должна быть отдельно выделена сумма Обеспечительного платежа. Выплата Обеспечительного платежа производится в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения Заказчиком счета, выставленного Подрядчиком, но не ранее 70 (семидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта КС-11 по соответствующему Объекту.
[bookmark: _Ref361834178]Любое требование Подрядчика о выплате Обеспечительного платежа до наступления установленного Договором срока не подлежит удовлетворению.
3.8. [bookmark: _Ref361336647]Расчеты по Договору осуществляются в валюте Российской Федерации. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре. Обязательство Заказчика по осуществлению платежа считается исполненным с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.9. За исключением случая, указанного в пункте 2.3.21 Договора, любое превышение фактических объемов Работ над объемами Работ, предусмотренными Договором, к оплате Заказчиком не принимается и считается включенным в Цену Договора. 
3.10. Оплата затрат на временные здания и сооружения и непредвиденных работ 
и затрат[footnoteRef:4] осуществляется Заказчиком в следующем порядке: [4: 	 Затраты на временные здания и сооружения, а также непредвиденные работы и затраты, не включаются 
в стоимость Этапов Работ. Лимиты на такие работы и затраты указываются на основании Сводного сметного расчета в Календарном графике выполнения работ справочно за рамками Этапов Работ.] 

3.10.1. Затраты на временные здания и сооружения оплачиваются за фактически построенные временные титульные здания и сооружения, на основании утвержденных Заказчиком локальных смет, в рамках Лимита на временные здания и сооружения, предусмотренного утвержденным Сводным сметным расчетом, являющимся приложением к дополнительным соглашениям. По окончании возведения каждого титульного временного здания и / или сооружения Стороны подписывают Акт КС-2 и Справку КС-3. Оплата в размере 100% (ста процентов) от стоимости временного здания и / или сооружения производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Акта КС-2 и Справки КС-3 на основании счета, выставленного Подрядчиком, и с учетом пункта 3.7.3 Договора. Стоимость временных зданий и сооружений не включается в общую сумму Акта КС-2, подписываемого Сторонами в соответствии с пунктом 4.3 Договора.
3.10.2. Непредвиденные работы и затраты оплачиваются за фактически выполненные работы. Объем работ, выполняемый Подрядчиком, должен быть предварительно согласован 
с Заказчиком и выполняться на основании утвержденных Заказчиком локальных смет, 
в рамках Лимита на непредвиденные работы и затраты, предусмотренного утвержденным Сводным сметным расчетом являющимся приложением к дополнительным соглашениям. Освидетельствование выполненного объема работ производится одновременно с Работами по Договору при подписании Сторонами Актов освидетельствования выполненных работ в соответствии c пунктом 4.2 Договора. Оплата в размере 100 % (ста процентов) от стоимости непредвиденных работ и затрат производится  Заказчиком в течение  7 (семи) рабочих дней с даты подписания Акта освидетельствования выполненных работ на основании счета, выставленного Подрядчиком, и с учетом пунктов 3.7.3, 3.7.4 Договора. Стоимость непредвиденных работ и затрат включается в общую сумму Акта КС-2, подписываемого Сторонами в соответствии с пунктом 4.3 Договора.
3.11. Платеж, совершаемый на основании документа, указанного в пункте 4.2 Договора, является предварительной оплатой (авансированием), при этом предоставление Подрядчиком финансового обеспечения исполнения обязательств по возврату предварительной оплаты (аванса) не требуется.
3.12. Командировочные расходы включаются в стоимость Этапов Работ (в том числе Проектных работ) в соответствии с расчетом, прилагаемым к Сводному сметному расчету, являющемуся приложением к дополнительному соглашению. Размеры расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и / или локальным нормативным актом Подрядчика, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом Заказчика, который предоставляется Подрядчику по запросу. Оплата командировочных расходов производится Заказчиком в порядке, установленном Договором для оплаты стоимости соответствующих Этапов Работ. Подрядчик обязан представлять по запросу Заказчика копии следующих документов, заверенных Подрядчиком, в том числе: приказ о командировке, проездные билеты, счета на оплату за проживание в гостинице и авансовые отчеты.
[bookmark: _Ref361335023][bookmark: _Ref361834251]3.13. Оборудование Заказчика, перечень которого указан в дополнительных соглашениях, в стоимости Работ по Договору не учитывается.
3.14.  Индексация Цены Договора не допускается. 
3.15. Заказчик вправе произвести сальдо взаимных обязательств сторон путем уменьшения сумм причитающихся Подрядчику платежей по Договору, а также по взаимосвязанным договорам (цепочке договоров), в рамках единого комплекса хозяйственных взаимоотношений сторон, направленных на исполнение Договора, на суммы задолженности Подрядчика перед Заказчиком, в том числе (включая, но не ограничиваясь), суммы неотработанного аванса по Договору, суммы неустоек (пени, штрафы) за неисполнение и / или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, стоимость работ по устранению недостатков выполненных Подрядчиком Работ и поставленного Подрядчиком Оборудования.
Заказчик направляет Подрядчику уведомление о проведении сальдо взаимных обязательств Сторон по Договору.

4. Порядок сдачи-приемки Работ
4.1. [bookmark: _Ref361336754][bookmark: _Ref361335138][bookmark: _Ref373242517]По завершении выполнения Работ по каждому этапу Проектных работ, определенных в дополнительных соглашениях к Договору, Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней представляет Заказчику подписанный со своей стороны в 2 (двух) экземплярах Акт сдачи-приемки Проектных работ по форме Приложения № 6 к Договору с приложением результата Проектных работ. Датой выполнения Этапа Проектных работ является дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Проектных работ по соответствующему Этапу.
К Акту сдачи-приемки прилагается 3 (три) экземпляра разработанной проектно-сметной документации на бумажных носителях и по 1 (одному) экз. в электронном виде СD или DVD. Текстовую и графическую части проекта представить в стандартных форматах Windows, MS Office, AutoCAD и Acrobat Reader. Сметную документацию в формате MS Excel либо другом числовом формате, совместимом с MS Excel, а также в формате программы «Гранд-смета», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.
Дополнительные требования к отчетным документам (состав, количество, формат, носитель и т.д.), подлежащим передаче Подрядчиком Заказчику в составе Результата Работ по соответствующему Этапу Работ, устанавливаются в Технических требованиях (приложение №1 к Договору) и Технических заданиях, являющихся приложением к дополнительным соглашениям. 
Качество выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации. 
Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком документации.
Основаниями для отказа в приемки разработанной документации является несоответствие документации требованиям законодательства Российской Федерации, государственным стандартам, требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в настоящем договоре и в дополнительных соглашениях.
4.2. По завершении выполнения работ по каждому Этапу Работ (кроме Проектных работ), указанного в Календарном графике, составленного на основании Технического задания и являющегося приложением к дополнительному соглашению, Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней представляет Заказчику подписанный со своей стороны в 2 (двух) экземплярах Акт освидетельствования выполненных работ по форме Приложения № 7 к Договору, с приложением в 3 (трех) экземплярах Приемо-сдаточной и Исполнительной документации, указанной в Техническом задании.
Подрядчик ведет журнал производства работ (КС-6, КС-6А), в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
Форма журнала должна соответствовать типовой межотраслевой Форме №КС-6 и №КС-6А, утвержденной постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 г. №71а. Журнал должен храниться непосредственно на объекте производства работ и немедленно предъявляться представителю Заказчика по его требованию.
В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, последующие работы не должны выполняться без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.
Для выполнения работ, Подрядчик разрабатывает проекты производства работ (ППР) и согласовывает за 10 (десять) дней до начала производства работ) их с Заказчиком, отражая в них объемы, технологическую последовательность, сроки выполнения строительно-монтажных работ, а также условия их совмещения с работой производственных цехов и участков реконструируемого объекта, последовательность разборки конструкций, а также разборки или переноса инженерных сетей, место и условия подключения временных сетей электроснабжения и др., перевозок, складирования грузов и передвижения строительной техники по территории объекта, а также размещения временных зданий и сооружений и (или) использования для нужд строительства зданий Заказчика.
Подрядчик за свой счет обеспечивает осуществление в соответствии с требованиями нормативных технических документов авторского надзора за выполнением работ по настоящему Договору.
4.3. По завершении выполнения Работ в отношении каждого Объекта, установленного в Техническом задании к дополнительному соглашению, и готовности последнего к эксплуатации Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней представляет Заказчику подписанные со своей стороны:
· Акт КС-2, Справку КС-3 в отношении каждого Объекта на весь объем выполненных работ по Объекту в 2 (двух) экземплярах; 
· Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (по форме ОС-3) в 2 (двух) экземплярах 
с приложением Приемо-сдаточной и Исполнительной документации в 3 (трех) экземплярах; 
· Акт КС-11 в 2 (двух) экземплярах;
· Акт КС-14 (при необходимости) в 2 (двух) экземплярах;
· перечень организаций, участвовавших в производстве строительно-монтажных работ, с указанием видов выполненных ими работ и фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за выполнение этих работ;
· комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ. Указанный комплект рабочих чертежей является исполнительной документацией;
· сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве строительно-монтажных работ;
· акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций (опор и пролетных строений мостов, арок, сводов, подпорных стен, несущих металлических и сборных железобетонных конструкций);
· акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; акты об испытаниях технологических трубопроводов, внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, газоснабжения, отопления и вентиляции, наружных сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения и дренажных устройств; акты о выполнении уплотнения (герметизации) вводов и выпусков инженерных коммуникаций в местах прохода их через подземную часть наружных стен зданий в соответствии с проектом (рабочим проектом);
· акты об испытаниях внутренних и наружных электроустановок и электросетей;
· акты об испытаниях устройств телефонизации, радиофикации, телевидения, сигнализации и автоматизации;
· акты об испытаниях устройств, обеспечивающих взрывобезопасность, пожаробезопасность и молниезащиту;
· акты об испытаниях прочности сцепления в кладке несущих стен каменных зданий, расположенных в сейсмических районах;
· журналы производства работ и авторского надзора проектных организаций, материалы обследований и проверок в процессе строительства органами государственного и другого надзора.
Подрядчик письменно не позднее, чем за 5 (пять) дней до начала приемки извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.
Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.
Индивидуальное и комплексное опробование отдельных видов оборудования (трансформаторы, реакторы, выключатели и т.д.) выполняется под руководством Заказчика. Результаты опробования оформляются актами приемки оборудования.
Приемка объекта в целом осуществляется приемочной комиссии в соответствии с п.3.5, 3.6 СНиП 3.01.04-87.
Подрядчик предоставляет акты приемки выполняемых работ отдельно по каждому объекту.
[bookmark: _Ref361336865]Акты приемки выполненных работ и счета-фактуры направляются в адрес филиала АО «ДРСК» «ПЭС».
4.4. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения полного комплекта документов, указанных в пунктах 4.1-4.3 Договора, Заказчик подписывает и передает Подрядчику 1 (один) экземпляр каждого указанного акта, либо направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ от приемки Работ (Этапа Работ) (далее – «Ведомость замечаний»), в котором отражает недостатки, несоответствия и / или дефекты Работ (Этапа работ), а также срок на их устранение. 
4.5. Устранение указанных недостатков, несоответствий и / или дефектов, выявленных Заказчиком, осуществляется Подрядчиком своими силами и за свой счет в срок, указанный в Ведомости замечаний. Указание Заказчиком срока новой приемки не влечет переноса установленного Договором срока выполнения Работ (Этапа Работ) и не исключает ответственности Подрядчика за его нарушение. 
4.6. Повторная приемка Заказчиком выполненных Работ (Этапа Работ) после устранения недостатков, указанных в Ведомости замечаний, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 4.1-4.4 Договора.
4.7. Если Подрядчик не устранит недостатки, несоответствия и / или дефекты Работ (Этапа Работ) в срок, установленный Заказчиком в соответствии с пунктом 4.4 Договора, Заказчик вправе собственными силами и (или) силами третьих лиц выполнить работы 
по устранению недостатков, выявленных в ходе приемки результатов Работ, с отнесением 
на Подрядчика соответствующих расходов. Стоимость расходов Заказчика на устранение выявленных недостатков, несоответствий и / или дефектов Работ (Этапа Работ) возмещается из суммы Обеспечительного платежа (при его наличии), а в случае, если размер расходов Заказчика превышает размер Обеспечительного платежа, Подрядчик обязан возместить указанные расходы в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика.
4.8. Досрочное исполнение Подрядчиком обязательств по Договору возможно только при условии предварительного письменного согласия Заказчика.
4.9. [bookmark: _Ref361337635]Подрядчик обязан представить Заказчику счета-фактуры, выставленные в сроки 
и оформленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае нарушения Подрядчиком указанной обязанности он обязан произвести замену счета-фактуры в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика. В случае непредставления Подрядчиком в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения авансового платежа счета-фактуры, подтверждающего право Заказчика на вычет НДС, уплаченного дополнительно к такому авансу, Подрядчик обязан в тот же срок возвратить Заказчику разницу между суммой, фактически перечисленной Заказчиком, и суммой соответствующего авансового платежа без учета НДС.
4.10. Стоимость Оборудования Заказчика, указанных в приложениях к дополнительным соглашениям,, передаваемого Подрядчику, включается справочно в Акты КС-2 по соответствующему Объекту по стоимости, указанной в Акте ОС-15. При этом стоимость Оборудования Заказчика не включается в общую сумму Акта КС-2, подписываемого Сторонами в соответствии с пунктом 4.3 Договора.

5 Право собственности и переход рисков
5.1. [bookmark: _Ref361405028]Право собственности, риск случайной гибели или повреждения результата Проектных работ переходит к Заказчику с момента подписания соответствующего Акта сдачи-приемки Проектных работ по форме Приложения № 6 к Договору.
5.2. Риск случайной гибели или повреждения Результата Работ (кроме Проектных работ) в отношении каждого Объекта, включая Оборудование (в том числе, переданное 
в монтаж) и Материально-технические ресурсы, переходит к Заказчику с момента подписания соответствующего Акта КС-11. До подписания Сторонами указанного Акта риск случайной гибели или повреждения Результата Работ по Объекту, несет Подрядчик.
5.3. Право собственности на Результат Работ в отношении каждого Объекта возникает у Заказчика с момента подписания Сторонами Акта КС-11. 
5.4. Право собственности на вновь создаваемое недвижимое имущество, подлежащее государственной регистрации, возникает у Заказчика с момента такой регистрации. 
5.5. Подписание Заказчиком Акта КС-11 означает приемку выполненных Работ по Объекту и вступление в силу положений Договора, касающихся гарантий качества. Во избежание сомнений, любое иное одобрение, утверждение, согласование или разрешение Заказчика, в том числе приемка Этапов Работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за Результат Работ по Договору в целом.
5.6. Передача Заказчиком Оборудования Заказчика, указанного в приложении к дополнительным соглашениям, осуществляется без перехода права собственности на данное имущество к Подрядчику.

6 Независимая гарантия 
6.1. Независимая гарантия, должна соответствовать следующим требованиям:
1. Независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;
2. бенефициар по Независимой гарантии – Заказчик, принципал – Подрядчик;
3. сумма Независимой гарантии должна быть выражена в валюте расчетов по Договору;
4. сумма Независимой гарантии должна составлять:
5. не менее 100 (ста) процентов от размера уплачиваемой по Договору предварительной оплаты (аванса); 
6. в размере 5 (Пять) процентов от Цены Договора / соответствующего Объекта (в случае если Договором не предусмотрена выплата аванса).
7. срок окончания Независимой гарантии – не ранее 70 (семидесяти) календарных дней после наступления даты завершения Работ по Договору в целом / соответствующему Объекту;
В случае увеличения Цены Договора и, как следствие, продления срока выполнения Подрядчиком обязательств, возникших из Договора или в связи с ним, Независимая гарантия должна быть заменена на новую или в нее должны быть внесены изменения, оформленные отдельным документом.
6.2. Независимая гарантия должна быть составлена по типовой форме согласно приложению 3 к Положению «О независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.08.2022 № 1397 (далее – Положение), на условиях, определенных гражданским законодательством, Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и настоящими условиями, содержать следующие дополнительные требования:
6.2.1. условие о праве бенефициара предъявлять до окончания срока действия Независимой гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обеспеченных ею обязательств составленное по форме согласно приложению 4 к Положению требование об уплате денежной суммы по Независимой гарантии, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему исполненных Подрядчиком обязательств, которые предусмотрены Договором и в отношении которых бенефициаром осуществлена приемка, но не превышающей размер обеспечения исполнения Договора (сумму Независимой гарантии);
6.2.2. условие о праве бенефициара направлять требование об уплате денежной суммы по Независимой гарантии в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени бенефициара.
6.3. Выбор формы направления такого требования осуществляется бенефициаром самостоятельно.
6.4. В случае направления требования об уплате денежной суммы по Независимой гарантии на бумажном носителе представляются оригиналы или заверенные бенефициаром копии следующих документов (далее – Документы к требованию):
– расчет суммы, включаемой в требование об уплате денежной суммы по Независимой гарантии;
– документ, содержащий указание на нарушения принципалом обязательств, предусмотренных Договором;
– документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование об уплате денежной суммы по Независимой гарантии (доверенность) (в случае если такое требование подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).
Если копия документа заверена лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара, также представляется документ, подтверждающий полномочия такого лица на осуществление действий от имени бенефициара.
6.5. В случае направления требования об уплате денежной суммы по Независимой гарантии в форме электронного документа Документы к требованию представляются в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени бенефициара.
6.6. Требование об уплате денежной суммы по Независимой гарантии может содержать указание на существо допущенных Подрядчиком нарушений, в том числе в случаях:
– отказа Подрядчика от исполнения обязательств по Договору, в том числе одностороннего отказа от Договора;
– отказа Подрядчика от возврата неотработанного аванса при досрочном прекращении Договора / признании Договора недействительным;
– нарушения Подрядчиком сроков поставки (выполнения работ, оказания услуг), установленных Календарным графиком выполнения работ (Приложение к дополнительному соглашению), более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней;
– утраты Подрядчиком специальных разрешений (в том числе отзыв, прекращение (приостановление) действие допусков, разрешений) и / или лицензий, предоставляющих Подрядчику возможность надлежащего исполнения обязательств по Договору;
– прекращения членства Подрядчика в СРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих / выполняющих инженерные изыскания / подготовку проектной документации или осуществляющих строительство;
– введения арбитражным судом процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении Подрядчика;
– установления в ходе исполнения Договора фактов несоответствия Подрядчика установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки и / или предоставления недостоверной информации о своем соответствии таким требованиям, а также недостоверности, неточности или неполноты заверений Подрядчика об обстоятельствах, указанных в Договоре, и имеющих существенное значение для его заключения и исполнения;
– признания Договора недействительным по причинам отсутствия необходимых корпоративных одобрений у Подрядчика;
– непредоставления Подрядчиком в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней до даты истечения срока действия Независимой гарантии новой Независимой гарантии или изменения к действующей Независимой гарантии в части увеличения срока ее действия на новый период в случаях, если срок исполнения обязательств Подрядчика по Договору превышает срок действия Независимой гарантии либо срок исполнения обязательств продлен.
6.7. Внесение изменений и дополнений в Договор в период срока действия Независимой гарантии не освобождает гаранта от обязательств перед бенефициаром по Независимой гарантии.
6.8. Текст Независимой гарантии должен содержать следующие условия:
6.8.1. Перечень Документов к требованию.
6.8.2. условие об обязанности гаранта рассмотреть требование бенефициара об уплате денежной суммы по Независимой гарантии не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения такого требования и Документов к требованию.
6.8.3. условие о праве бенефициара передавать право требования по Независимой гарантии в случае перемены покупателя (заказчика) по Договору при осуществлении закупки с предварительным извещением об этом гаранта;
6.8.4. условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением гарантом денежных средств по Независимой гарантии, несет гарант;
6.8.5. условие о том, что исключение банка (если Независимая гарантия выдана банком) из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», фонда содействия кредитованию (гарантийного фонда, фонда поручительств), являющегося участником национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренного Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (если Независимая гарантия выдана таким фондом), из перечня, предусмотренного частью 1.7 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», не прекращает действия Независимой гарантии и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение ее условий;
6.8.6. условие о рассмотрении споров, возникающих в связи с исполнением обязательств по Независимой гарантии, в Арбитражном суде Амурской области;
6.8.7. условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по Независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими бенефициару, указанный бенефициаром в требовании об уплате денежной суммы по Независимой гарантии.
6.8.8. условие, содержащее обязанность гаранта уплатить бенефициару денежную сумму по Независимой гарантии в размере, указанном в требовании, не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования бенефициара, соответствующего условиям Независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.
6.9. Независимая гарантия не должна содержать условия:
- предусматривающие или влекущие представление бенефициаром гаранту, в том числе одновременно с требованием об уплате денежной суммы по Независимой гарантии, документов, не предусмотренных условиями Независимой гарантии и п. 9 Положения;
- о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования бенефициара об уплате денежной суммы по Независимой гарантии в случае непредставления бенефициаром) гаранту уведомления о нарушении Подрядчиком условий договора или о расторжении договора;
- допускающие или влекущие взимание гарантом с бенефициара платы за представление бенефициаром гаранту требования об уплате денежной суммы по Независимой гарантии, направленного в форме электронного документа, или влекущие необходимость использования бенефициаром информационных систем, предусматривающих взимание с него платы при представлении такого требования в форме электронного документа;
- о предоставлении бенефициаром гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых Независимой гарантией.
6.10. Независимая гарантия может быть принята от гаранта, входящего в перечни, предусмотренные частью 1 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
6.11. Текст независимой гарантии должен содержать следующее условие:
«Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по Независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой Независимой гарантии и предъявлено бенефициаром до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки (начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Независимой гарантией срока оплаты требования, по день исполнения гарантом требования включительно) уплатить бенефициару неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по Независимой гарантии.»
6.12. Несоответствие Независимой гарантии, предоставленной Подрядчиком, вышеперечисленным требованиям, является основанием для отказа в принятии ее бенефициаром (Заказчиком).
6.13. Независимая гарантия не должна содержать условий или требований, противоречащих изложенному или делающих изложенное неисполнимым.
6.14. В случаях: 
- отзыва лицензии Банка-Гаранта (если применимо) по решению Центрального банка Российской Федерации либо наступления иных обстоятельств, в результате которых Банк-Гарант утрачивает соответствие требованиям, установленным Договором (если применимо), или
- наступления иных обстоятельств до срока окончания действия Независимой гарантии, в связи с которыми Независимая гарантия теряет свою силу или предъявление требований по Независимой гарантии не представляется возможным, 
Подрядчик обязан предоставить Заказчику новую Независимую гарантию Гаранта, согласованного с Заказчиком, соответствующую требованиям, установленным Договором, не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента, когда ему стало известно либо должно было стать известно об указанных обстоятельствах, либо с момента обращения Заказчика с требованием о замене Независимой гарантии.
6.15. Во всех случаях, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе представить Заказчику вместо новой Независимой гарантии изменения к действующей Независимой гарантии, приводящие ее в соответствие с требованиями Договора. Любое изменение в условия Независимой гарантии, должно быть письменно согласовано с Заказчиком.

7 Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором. Меры ответственности, предусмотренные Договором, не освобождают Стороны от ответственности, установленной законодательством Российской Федерации и должны рассматриваться как дополнительные, если в Договором прямо не предусмотрено иное. 
7.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных разделом 3 Договора, Подрядчик вправе потребовать уплаты Заказчиком исключительной неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, начиная с 31 (тридцать первого) календарного дня просрочки (неустойка с 1 по 30 день просрочки не начисляется). 
7.3. В случае нарушения Подрядчиком сроков заключения (подписания) дополнительных соглашений к настоящему договору (п.1.3, 1.7, 1.8, 1.9, 2.3.1 договора), Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от цены Договора за каждый день просрочки.
7.4. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по выполнению Работ, в том числе сроков выполнения Работ, установленных Календарным графиком выполнения Работ, а также в случае несвоевременного устранения выявленных недостатков Результатов Работ, Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком:
7.4.1. Неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от стоимости Этапа Работ за каждый день просрочки;
7.4.2. Неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от Цены Договора за каждый день просрочки – в случае несвоевременного устранения недостатков, влияющих на возможность эксплуатации (использования) Результата Работ в целом по Договору; 
7.4.3. Неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от стоимости Этапа Работ за каждый день просрочки – в случае несвоевременного устранения недостатков, не влияющих на возможность эксплуатации (использования) Результата Работ в целом по Договору.
7.5. В случае нарушения Подрядчиком или привлеченными им Субподрядчиками требований пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда, пожарной 
и промышленной безопасности, если они зафиксированы Заказчиком или уполномоченным государственным органом, Заказчик, помимо возмещения убытков, вправе требовать уплаты Подрядчиком штрафа в размерах, установленных Приложением № 5 к Договору. 
7.6. Если в результате составления и выставления Подрядчиком счетов-фактур с нарушением порядка и требований, установленных законодательством Российской Федерации, Заказчик понес расходы, связанные с начислением налоговыми органами по такому основанию сумм налога на добавленную стоимость, пеней и налоговых санкций, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику сумму таких расходов. Основанием для компенсации являются решения налоговых органов, вынесенные по итогам проведения мероприятий налогового контроля. Сумма расходов компенсируется Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика. В случае нарушения Подрядчиком сроков предоставления счетов-фактур, установленных пунктом 4.9 Договора, Заказчик имеет право требования от Подрядчика уплаты штрафа в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей за каждый случай нарушения.
7.7. За непредоставление либо несвоевременное предоставление / переоформление Подрядчиком Независимых гарантий, предусмотренных Договором, в порядке и сроки, установленные разделом 6 Договора, Заказчик вправе требовать уплаты Подрядчиком неустойки в размере 0,03 (ноль целях три сотых) % от цены Договора за каждый день просрочки.
7.8. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за причиненный ущерб в размере фактически понесенных и документально подтвержденных расходов, возникших
в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Подрядчиком своих обязательств, произведенных для восстановления нарушенного права, а также упущенной выгоды. 
В случае, если неисполнение/ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по Договору повлекло за собой нарушение Заказчиком обязательств по передаче электроэнергии и мощности Потребителям, кроме суммы реального ущерба Подрядчик компенсирует Заказчику упущенную выгоду, возникшую из-за нарушения электроснабжения Потребителей.
7.9. В случае если неисполнение / ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по Договору повлекло за собой нарушение Заказчиком обязательств на оптовом и / или розничных рынках электрической энергии и мощности, Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за причиненный ущерб в размере фактически понесенных и документально подтвержденных расходов, произведенных для восстановления нарушенного права.
Предусмотренный настоящим пунктом ущерб Заказчика компенсируется Подрядчиком в полной сумме сверх неустойки.
7.10. Подрядчик несет ответственность за сохранность и целевое использование полученного от Заказчика Оборудования Заказчика, перечень которого указан в дополнительных соглашениях к Договору.
7.11. В случае нарушения Подрядчиком сроков исполнения обязательств, установленных пунктом 3.1.1 Регламента взаимодействия в ходе исполнения процессов управления проектом (Приложение №10 к Договору), Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком штрафной неустойки в размере 0,02 (ноль целых и две сотых) процента от стоимости Этапа Работ / Партии Оборудования, в отношении которого (-ой) Подрядчиком должен быть разработан детальный календарно-сетевой график, за каждый день просрочки, но не менее 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей.
В случае нарушения Подрядчиком сроков исполнения обязательств, установленных 
и пунктом 3.2.6 Регламента взаимодействия в ходе исполнения процессов управления проектом (Приложение № 11 к Договору), Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком штрафа в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей за каждый случай нарушения.
7.12. Обязанность по уплате неустойки и / или штрафов, возмещения убытков, предусмотренных Договором, возникает у любой из Сторон только при условии получения письменного требования другой Стороны. 
7.13. Уплата неустойки и / или штрафа не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору, обязанности по устранению допущенных нарушений условий Договора и / или их последствий.
7.14. Учитывая, что для Заказчика надлежащее и своевременное выполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору имеет существенное значение, Стороны признают, что размер неустоек, установленный Договором, является соразмерным последствиям неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком соответствующих обязательств по Договору.
7.15. Удержание пени, штрафов и денежных средств, подлежащих уплате Подрядчиком по Договору, может быть произведено, по усмотрению Заказчика, путем вычета указанных суммы из стоимости выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ. Уплата (удержание) неустойки не освобождает стороны от исполнения своего обязательства в натуре.
7.16. В случае нарушения Подрядчиком Порядка учета, хранения и передачи материалов, демонтированных при исполнении договора (Приложение №12 к Договору), Заказчик, помимо возмещения убытков, вправе требовать уплаты Подрядчиком штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) руб. за каждый случай нарушения.
7.17. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по выполнению работ (Этапов работ), на срок свыше 60 (шестидесяти) календарных дней, Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, а также потребовать возмещения убытков.

8 Гарантии качества Результата Работ
8.1. [bookmark: _Ref361337777]Гарантийный срок по Договору составляет 60 (шестьдесят) месяцев
и начинает течь с даты подписания Сторонами Акта КС-11 либо с даты прекращения (расторжения) Договора. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора. 
8.2. Гарантийные обязательства Подрядчика наступают с даты подписания Акта КС-11 либо даты прекращения (расторжения) Договора (подписания Сторонами соглашения о расторжении Договора, получения любой из Сторон уведомления об отказе от Договора или иного документа, свидетельствующего о воле Стороны, направленной на расторжение Договора), поскольку прекращение (расторжение) Договора не является основанием
для прекращения гарантийных обязательств по выполненным Подрядчиком Работам.
8.3. В течение Гарантийного срока Подрядчик гарантирует возможность эксплуатации Результата Работ в соответствии с его целевым назначением, а также несет безусловную ответственность за обнаруженные Заказчиком недостатки, несоответствия и / или дефекты Результата Работ, если не докажет, что они явились следствием несоблюдения Заказчиком требований по эксплуатации Оборудования. 
8.4. [bookmark: _Ref361337764]В случае обнаружения в период Гарантийного срока недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата Работ, Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление с указанием выявленных недостатков. Подрядчик обязан незамедлительно обеспечить прибытие своего представителя, уполномоченного надлежащим образом оформленной доверенностью, для составления Акта о недостатках и согласования порядка и сроков их устранения. 
8.5. Наличие и полный перечень недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата Работ, а также разумные сроки их устранения, оформляются Актом о недостатках, составляемым Сторонами, а при отказе или уклонении Подрядчика от составления данного акта – Заказчиком в одностороннем порядке. Подрядчик признается уклонившимся от составления Акта о недостатках в случае не подписания Подрядчиком данного акта в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков Результата Работ и при отсутствии мотивированных письменных возражений Подрядчика. Составленный Заказчиком в одностороннем порядке Акт о недостатках имеет для Подрядчика юридическую силу и является основанием для привлечения его к ответственности в порядке и размерах, установленных Договором.
8.6. [bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5]Подрядчик обязан своими силами и за свой счет устранить недостатки, несоответствия и / или дефекты, обнаруженные Заказчиком в течение Гарантийного срока, в срок, указанный в Акте о недостатках, составленном в порядке, установленном пунктом 8.5 Договора. 
8.7. Если Подрядчик не устранит недостатки в установленный срок, Заказчик вправе собственными силами и / или силами третьих лиц выполнить необходимые работы по устранению недостатков Результата Работ, с отнесением на Подрядчика соответствующих расходов. Подрядчик обязан возместить стоимость расходов Заказчика на устранение недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата Работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика. 
8.8. Гарантийный срок на Результат Работ увеличивается на тот период времени,
в течение которого Заказчик не мог эксплуатировать Результат Работ в целом или его часть (включая Оборудование) вследствие указанных в настоящем разделе недостатков. Гарантийный срок на замененную или отремонтированную составную часть Результата Работ устанавливается продолжительностью, указанной в пункте 8.1 Договора, и начинает исчисляться заново с даты приемки Заказчиком работ по устранению недостатков.
8.9. Устранение недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата Работ, в том числе в рамках срока, установленного в соответствии с пунктом 8.5 Договора, не освобождает Подрядчика от обязанности возмещения убытков, причиненных Заказчику вследствие наличия таких недостатков. 

9 Исключительные права и патенты
9.1. Подрядчик гарантирует, что выполнение Работ, предусмотренных Договором, а также передача Заказчику Результата Работ не нарушит исключительных и иных интеллектуальных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана, в том числе авторских и смежных с ними прав, патентных прав, прав на секрет производства.
9.2. Подрядчик вправе использовать при выполнении Работ результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие третьим лицам, только если он получил
на это соответствующие разрешения (лицензии) этих лиц. 
9.3. В состав Результата Работ по Договору считаются включенными все разрешения (лицензии), необходимые для эксплуатации Заказчиком Результата Работ в течение всего установленного срока эксплуатации, его технического обслуживания и ремонта, а также реконструкции и / или модернизации. 
9.4. В случае если Заказчику будут предъявлены требования, связанные с нарушением Подрядчиком при выполнении Работ по Договору исключительных и / или иных интеллектуальных прав третьих лиц, Подрядчик обязан полностью возместить Заказчику все расходы и убытки, связанные с такими требованиями, включая расходы на юридических консультантов.
9.5. Исключительные права (за исключением личных неимущественных прав автора) на произведения, программы для ЭВМ, изобретения и иные результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые в процессе исполнения Подрядчиком Договора, возникают непосредственно у Заказчика, либо, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие исключительные права возникают у Подрядчика, эти права переходят к Заказчику сразу после их возникновения в силу Договора.
В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые в процессе исполнения Подрядчиком Договора, не могут переходить к Заказчику в порядке, указанном в настоящем пункте Договора, Стороны пришли к соглашению о том, что Подрядчик передаст Заказчику неисключительные права (неисключительную лицензию) на право использования такого результата интеллектуальной деятельности на срок, не меньше срока эксплуатации Результата Работ, и в том объеме (пределах), который требуется для эксплуатации, технического обслуживания и ремонта, а также реконструкции и / или модернизации Результата Работ. При этом Стороны признают, что плата за использование прав на результат интеллектуальной деятельности входит в Цену Договора. 
9.6. В случае появления в рамках исполнения Договора или в составе Результата Работ патентоспособного результата интеллектуальной деятельности, Подрядчик не позднее 10 (десяти) календарных дней обязуется письменно сообщить об этом Заказчику и в разумный срок заключить дополнительное соглашение к Договору о порядке регистрации прав Заказчика на такой результат интеллектуальной деятельности, без уплаты Заказчиком какого-либо дополнительного вознаграждения.
9.7. Переход прав на исключительные права (за исключением личных неимущественных прав автора) на произведения, программы для ЭВМ, изобретения и иные результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые в процессе исполнения Подрядчиком Договора, подтверждается подписанием Сторонами Акта КС-11.

10 Конфиденциальность
10.1. Под конфиденциальной информацией (далее – «Информация») для целей Договора понимается любая информация, передаваемая Заказчиком Подрядчику в устной либо документарной форме, в виде электронного файла, в любом другом виде, а также полученная Подрядчиком самостоятельно в ходе визитов на место производство Работ, иную территорию Заказчика в процессе проведения переговоров, заключения и исполнения Договора, в отношении которой соблюдаются следующие условия:
· данная Информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность для Заказчика в силу неизвестности ее третьим лицам, в том числе по причине введения в отношении нее режима Коммерческой тайны;
· данная Информация не относится к категории общедоступной или обязательной к раскрытию Заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.2. Условия Договора и сам факт его заключения составляют Информацию в той части, в которой такие обстоятельства не были известны третьим лицам на момент заключения Договора в рамках проводимых Заказчиком закупочных процедур. 
10.3. Информация может содержаться в письмах, отчетах, аналитических материалах, справках, результатах исследований, схемах, графиках, спецификациях и других документах, оформленных как на бумажных, так и на электронных носителях.
10.4. На документ, содержащий Информацию, Заказчиком может быть нанесен гриф «Коммерческая тайна» с указанием обладателя этой информации.
10.5. Информация может включать в себя, в том числе, но не ограничиваясь:
· финансовую (бухгалтерскую) отчетность;
· учетные регистры бухгалтерского учета;
· бизнес-планы;
· договоры (соглашения), заключаемые или заключенные непосредственно Заказчиком либо в его пользу, а также информацию и сведения, содержащиеся в данных договорах (соглашениях);
· сведения о финансовых, правовых, организационных и других взаимоотношениях между Заказчиком и третьими лицами;
· сведения о находящихся на регистрации товарных знаках Заказчика, а также об объектах интеллектуальной собственности Заказчика, сведения о которых не являются опубликованными;
· сведения о подрядчиках, поставщиках оборудования и материалов, а также о покупателях продукции Заказчика и их аффилированных лицах;
· сведения об объемах производства и / или реализации продукции и услуг Заказчика или его аффилированных лиц;
· материалы обобщения, анализа, оценки, иных действий по обработке вышеуказанной Информации и документов.
10.6. [bookmark: _Ref361337849]Подрядчик обязан безусловно обеспечить защиту и сохранение конфиденциальности Информации в течение срока действия Договора и в течение 3 (трех) лет после его прекращения (расторжения) или исполнения, в том числе: 
10.6.1. Не разглашать, не обсуждать содержание, не предоставлять копий, не публиковать и не раскрывать в какой-либо иной форме третьим лицам Информацию
без получения предварительного письменного согласия Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и пунктом 10.6.7 Договора.
10.6.2. Принимать меры предосторожности, обычно используемые для защиты такого рода информации в деловом обороте, при этом если Подрядчиком используются меры защиты информации, обеспечивающие уровень ее защиты выше, чем тот, который является обычным для существующих условий делового оборота, Подрядчик обязан использовать в отношении защиты Информации обычно используемые им меры защиты.
10.6.3. Использовать Информацию исключительно для целей, для которых она была предоставлена. 
10.6.4. Не осуществлять действий (бездействия), результатом которых может быть несанкционированное раскрытие Информации третьим лицам. 
10.6.5. В случае возникновения угрозы несанкционированного раскрытия Информации, немедленно, но в любом случае не позднее следующего рабочего дня, уведомить об этом Заказчика, а также обеспечить содействие, которое потребует Заказчик для предотвращения такого несанкционированного раскрытия.
10.6.6. По требованию Заказчика уничтожить всю Информацию, которую будет невозможно передать Заказчику по его запросу или которая будет находиться на технических средствах Подрядчика. При этом Заказчик признает, что обязательства по возврату или уничтожению не распространяются на копии записей результатов работы компьютера или иной вычислительной машины, а также иных записей, содержащих Информацию, которые были созданы вследствие автоматического архивирования или методики создания резервных копий. 
10.6.7. [bookmark: _Ref361337832]Раскрывать Информацию своим работникам, членам органов управления и контроля, акционерам и аудиторам только в случае служебной необходимости в объеме, требуемом для исполнения Договора, оставаясь ответственным за действия таких лиц, как за свои собственные.
10.6.8. Не разглашать третьим лицам факты передачи или получения Информации.
10.7. [bookmark: _Ref361337863]Подрядчик, нарушивший условия настоящего раздела Договора, возмещает Заказчику убытки, вызванные таким нарушением, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика.
10.8. Подрядчик обязуется обеспечить повторение условий Договора в части соблюдения режима конфиденциальности Информации в договорах, заключаемых с Субподрядчиками.
10.9. Условия защиты Информации, представляемой Подрядчиком Заказчику, могут быть дополнительно урегулированы отдельно заключаемым Сторонами соглашением. 

11 Антикоррупционная оговорка
11.1. Стороны обязуются обеспечить, чтобы при исполнении обязательств, возникающих по договору или в связи с ним, их аффилированные лица, работники и / или представители не осуществляли, прямо или косвенно не предлагали и  не разрешали выплату денежных средств, передачу ценностей и/или подарков, безвозмездного оказания услуг или выполнения работ любым аффилированным лицам, работникам и / или представителям другой Стороны, а также лицам, аффилированным по отношению к таким работникам и / или представителям, для оказания влияния на действия или решения соответствующих лиц с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или для достижения иных неправомерных целей.
11.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники и / или представители также обязуются не осуществлять действия, квалифицируемые Применимым правом как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также любые иные действия, нарушающие требования Применимого права и международных актов о противодействии коррупции, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
11.3. В случае возникновения у любой Стороны обоснованных предположений, что в процессе исполнения Договора произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, такая Сторона обязуется письменно уведомить другую Сторону о таких предположениях. В уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить соответствующие материалы, подтверждающие или дающие основание полагать, что произошло или может произойти нарушение положений настоящего раздела.
11.4. После направления письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения письменного подтверждения другой Стороны, что нарушения не произошло или не произойдет. Соответствующее подтверждение должно быть направлено другой Стороной в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
11.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства  по фактам нарушения положений настоящего раздела Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер  по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений. 
11.6. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений настоящего раздела Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты прекращения действия Договора. 
11.7. Каналы связи Линия доверия Группы РусГидро: 
11.7.1. Электронная почта: ld@rushydro.ru.
11.7.2. Специальная форма «обратной связи», размещенная на официальном сайте Общества в сети интернет: http://www.rushydro.ru/ (далее перейти по ссылке «Линия доверия» и заполнить поля специальной формы «обратной связи»);
11.7.3. Телефонный автоответчик (необходимо позвонить по телефону +7(495) 785-09-37 (круглосуточно), дождаться сигнала о начале записи и оставить устное обращение).

12 Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, возникшее вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые возникли после заключения Договора, и которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, в том числе: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и других, не зависящих от воли Сторон обстоятельств, повлекших за собой невозможность выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
12.2. Сторона имеет право ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы только в случае, если такие обстоятельства непосредственно повлияли на возможность исполнения этой Стороной условий Договора.
12.3. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, должна незамедлительно, но в любом случае не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств, письменно известить другую Сторону о наступлении
и предполагаемом сроке действия обстоятельств непреодолимой силы, и в разумный срок представить необходимые документальные подтверждения.
12.4. Надлежащим (достаточным) доказательством наличия / возникновения и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы являются документы, выдаваемые компетентными органами (организациями), подтверждающие события, на которые заинтересованная Сторона ссылается в качестве обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора).
12.5. Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права в дальнейшем ссылаться на их наступление как на основание, освобождающее или ограничивающее ее ответственность за неисполнение обязательств по Договору. 
12.6. При наличии обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения Сторонами обязательств по Договору продлеваются на время, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы либо на время, необходимое для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцати) календарных дней либо сроки, требующиеся для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств непреодолимой силы, превышают указанный срок, Стороны обязуются в кратчайший срок провести переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Договора.
При этом любая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке.

13 Особые положения
13.1. [bookmark: _Ref361337900]Подрядчик обязуется не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по Договору организации:
·  имеющие признаки недобросовестности, определенные постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ) от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», постановлениями Президиума ВАС РФ от 20.04.2010 № 18162/09 и от 25.05.2010 №15658/09, согласно которым при оценке необоснованной налоговой выгоды необходимо учитывать не только реальность совершения хозяйственных операций, но также и деловую репутацию и платежеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств, наличие у контрагента необходимых для исполнения обязательств ресурсов, и / или 
· соответствующие Критериям самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков, используемым налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок (утверждены приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@).
13.2. [bookmark: _Ref361337921]Подрядчик обязуется незамедлительно уведомить Заказчика о появлении в ходе исполнения Договора у привлеченных Подрядчиком Субподрядчиков признаков недобросовестности, указанных в пункте 13.1 Договора, а также обеспечить прекращение участия таких организаций в исполнении Договора.
13.3. [bookmark: _Ref361337948]В случае нарушения Подрядчиком обязательств, установленных пунктами 13.1, 13.2 Договора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора путем направления уведомления об отказе от Договора (исполнения Договора) с указанием даты прекращения (расторжения) Договора, которая не должна наступать ранее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Подрядчиком такого уведомления. Договор считается прекращенным (расторгнутым) с даты, указанной в уведомлении об отказе от Договора (исполнения Договора) при условии, что Заказчик не отзовет указанное уведомление по итогам рассмотрения мотивированных письменных возражений Подрядчика, представленных до наступления указанной Заказчиком даты расторжения.
13.4. [bookmark: _Ref361337980]Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере суммы денежных средств, перечисленных организации, отвечающей признакам недобросовестности, а также дополнительно компенсировать Заказчику убытки, причиненные в результате нарушения обязательств, установленных пунктами 13.1, 13.2 Договора.
13.5. [bookmark: _Ref373243071]Штраф, предусмотренный пунктом 13.4. Договора, оплачивается Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика. Заказчик вправе предъявить требование об уплате штрафа вне независимости от направления уведомления об отказе от Договора (исполнения Договора), предусмотренного пунктом 13.3 Договора.
13.6. [bookmark: _Ref361337992]Заказчик вправе приостановить осуществление любых платежей по Договору, причитающихся Подрядчику, независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей, до уплаты Подрядчиком штрафа, предусмотренного пунктом 13.4. Договора. При этом Заказчик не будет считаться просрочившим и / или нарушившим свои обязательства по Договору.
13.7. Независимо от других положений Договора, положения пунктов 13.4, 13.5 Договора продолжают действовать в течение 4 (четырех) лет после его прекращения (расторжения) или исполнения.

14 Заверения Сторон
14.1. Каждая из Сторон заявляет и подтверждает другой Стороне, что: 
· она является юридическим лицом, надлежащим образом учрежденным и правомерно осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
· она обладает полной правоспособностью на заключение Договора и исполнение всех своих обязательств, возникающих из Договора или в связи с ним;
· она получила все корпоративные одобрения Договора органами управления по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и / или учредительными документами такой Стороны, а также согласования и разрешения органов и иных лиц необходимые для заключения и исполнения Договора;
· лица, подписывающие от имени Сторон Договор, надлежащим образом уполномочены на его подписание;
· она располагает ресурсами, необходимыми и достаточными для своевременного и надлежащего исполнения обязательств, возникающих из Договора или в связи с ним. 
14.2. Подрядчик заявляет и заверяет Заказчика в том, что на момент заключения Договора:
· учредителем / учредителями Подрядчика являются лица, не являющиеся массовыми учредителем / учредителями;
· руководителем Подрядчика является лицо, не являющееся массовым руководителем;
· Подрядчик фактически находится по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц; 
· Подрядчик своевременно и в полном объеме уплачивает налоги и сборы в соответствии с законодательством Российской Федерации;
· Подрядчик не находится в процедуре несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации; отсутствуют любые обстоятельства, включая, но не ограничиваясь: решения судов различных юрисдикций, решения органов государственной власти и должностных лиц, иные обстоятельства способные повлиять на возможность Подрядчика должным образом исполнять обязательства, возникающие из Договору или в связи с ним;
· Подрядчик состоит в СРО, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания / подготовку проектной документации или / осуществляющих строительство;
· Подрядчик имеет в штате по основному месту работы не менее 2 (двух) специалистов по организации инженерных изысканий / по организации архитектурно-строительного проектирования / по организации строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования / национальный реестр специалистов в области строительства;
· не отозвана (прекращена, приостановлена, признана недействительной) лицензия или иной документ, необходимый для осуществления деятельности Подрядчика в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, срок действия лицензии (иного документа) не истек, либо вид деятельности, осуществляемый Подрядчиком, не подлежит лицензированию и / или не требует получения иного разрешительного документа;
· Подрядчик тщательно изучил всю информацию, связанную с Договором, в том числе по вопросам, влияющим на сроки, стоимость и качество Работ, полностью ознакомлен со всеми условиями производства Работ, и принимает на себя все расходы, риски и трудности исполнения обязательств, возникающих из Договора или в связи с ним;
· Подрядчик тщательно изучил все регламенты Заказчика и подтверждает готовность неукоснительного соблюдения в полном объеме предъявляемых Заказчиком требований;
· Подрядчик своевременно и в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации намерен отражать все финансово-хозяйственные операции, связанные с исполнением Договора;
· вся информация, предоставленная Заказчику, является достоверной, полной и точной, и Подрядчик не скрыл никаких обстоятельств, которые при их обнаружении могли
бы негативно повлиять на решение Заказчика заключить Договор на указанных в нем условиях.
14.3. При заключении и исполнении Договора каждая Сторона полагается на достоверность, точность и полноту заверений другой Стороны, изложенных в настоящем разделе Договора. 
14.4. В случае если Подрядчик при заключении Договора предоставил Заказчику недостоверные заверения о любом из указанных в настоящем разделе обстоятельств, имеющих существенное значение для заключения и исполнения Договора, Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика уплатить последнему штраф в размере 5% (пять процентов) от Цены Договора, указанной в пункте 3.1 Договора.
14.5. Недостоверность, неточность или неполнота любых указанных в настоящем разделе обстоятельств в значительной степени лишает получившую указанные заверения Сторону того, на что она была вправе рассчитывать при заключении Договора, и дает ей право на односторонний отказ от Договора без возмещения другой Стороне каких-либо убытков, причиненных отказом от Договора (исполнения Договора).

15 Прекращение (расторжение) Договора
15.1. Договор может быть прекращен (расторгнут) по соглашению Сторон. Сторона, имеющая намерение расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление об этом другой Стороне в порядке, предусмотренном пунктом 17.7 Договора, с приложением подписанного соглашения о расторжении Договора. Уведомление о расторжении Договора должно быть рассмотрено Стороной-получателем в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня его получения.
15.2. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему Результатов Работ
в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора полностью или в части, уплатив Подрядчику часть установленной Цены Договора, пропорциональную части Работ, выполненных до получения Подрядчиком уведомления Заказчика об отказе от Договора (исполнения Договора). 
Возмещение убытков Подрядчика, вызванных отказом от Договора (исполнения Договора), Заказчиком не производится.
15.3. В случае существенного нарушения Договора Подрядчиком Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора и потребовать полного возмещения Подрядчиком убытков, причиненных отказом от Договора (исполнения Договора).
Заказчик одновременно с уведомлением об отказе от Договора (исполнения Договора) направляет Подрядчику письменное требование о возмещении убытков с приложением расчета суммы убытков. Подрядчик обязан оплатить Заказчику убытки не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения расчета суммы убытков от Заказчика.
15.4. Стороны установили, что существенным нарушением Договора Подрядчиком является:
· нарушение Подрядчиком начального и конечного сроков выполнения Работ по Договору, а также промежуточных сроков выполнения Работ и поставки Оборудования, установленных Договором и Календарным графиком выполнения Работ, являющимся приложением к дополнительному соглашению, более чем на 30 (тридцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
· несоблюдение Подрядчиком требований к качеству Работ и / или используемых при выполнении Работ Оборудования и Материально-технических ресурсов, если исправление выявленных Заказчиком недостатков, несоответствий и / или дефектов Работ влечет нарушение сроков выполнения Работ более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней либо такие недостатки являются неустранимыми;
· отсутствие (по причине отзыва, прекращения, приостановления действия, признания недействительным или по другим основаниям) допусков, разрешений и / или лицензий;
· прекращение членства в СРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих выполняющих инженерные изыскания / подготовку проектной документации или / осуществляющих строительство, предоставляющих Подрядчику право на производство Работ по Договору;
· принятие актов государственных органов или организаций, лишающих Подрядчика в установленном порядке права на производство Работ по Договору;
· наложение ареста на имущество Подрядчика, введение арбитражным судом процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении Подрядчика;
· привлечение к выполнению Работ по Договору третьих лиц (Субподрядчиков) 
с нарушением требований, установленных пунктом 2.4.2 Договора;
· нарушение более чем на 30 (тридцать) календарных дней сроков предоставления документов, подтверждающих обеспечение обязательств по Договору, отказ в предоставлении Заказчику таких документов;
· установление в ходе исполнения Договора фактов несоответствия Подрядчика установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки и / или предоставления недостоверной информации о своем соответствии таким требованиям, а также недостоверности, неточности или неполноты заверений Подрядчика об обстоятельствах, указанных в разделе 14 Договора, и имеющих существенное значение для его заключения и исполнения.
15.5. В случае отказа Заказчика от Договора в случаях, предусмотренных пунктами 15.2, 15.3, 15.4 Договора, последний считается прекращенным (расторгнутым) со дня, следующего за днем получения Подрядчиком уведомления Заказчика об отказе от Договора (исполнения Договора). 
15.6. С даты прекращения (расторжения) Договора Подрядчик обязан прекратить производство Работ (за исключением тех, которые необходимо завершить для обеспечения безопасности Объекта (-ов)), и в согласованные Сторонами сроки:
· передать Заказчику Результат Работ, техническую и иную полученную документацию, закупленные Оборудование и Материально-технические ресурсы;
· вывезти с места производства Работ собственную строительную технику и персонал Подрядчика; 
· удалить с места производства Работ весь мусор и все остаточные продукты любого рода и оставить Строительную площадку чистой и безопасной.
15.7. В случае досрочного прекращения (расторжения) Договора возврат Обеспечительного платежа производится Заказчиком в порядке и сроки, установленном пунктом 3.7.4 Договора.
15.8. При прекращении (расторжении) Договора по основаниям, указанным в настоящем разделе, все обязательства Сторон по Договору считаются прекратившимися, за исключением обязательств по незавершенным расчетам, гарантийных обязательств Подрядчика в соответствии с разделом 8 Договора, а также обязательств Подрядчика по возмещению неустойки (пени), штрафов и убытков в случаях и размерах, предусмотренных Договором.

16 Разрешение споров
16.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие между Сторонами из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, исполнением, изменением, прекращением (расторжением) и / или действительностью, разрешаются путем переговоров.
16.2. Споры, указанные в пункте 16.1 Договора, которые не были урегулированы Сторонами путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде Приморского края в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением споров из Независимой гарантии, подсудность которых предусмотрена пунктом 6.8.6 Договора.
16.3. Сторонами применяется обязательный досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд направляет другой Стороне письменную претензию с изложением своих требований. Претензии направляются в порядке, предусмотренном пунктом 17.7 Договора.
16.4. Срок для рассмотрения претензии – 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня ее получения. Если в указанный срок требования не удовлетворены и не направлены мотивированные возражения, то Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с иском в суд.
16.5. Условия настоящего раздела сохраняют свою силу в случае признания Договора незаключенным и / или недействительным.

17 Заключительные положения
17.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 ГК РФ, условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим
с момента заключения договора.
Договор заключается в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств информационной системы электронного документооборота общего пользования путем его подписания усиленными квалифицированными электронными подписями (далее – УКЭП) уполномоченных представителей Сторон. 
Договор, подписанный с использованием УКЭП, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанным собственноручными подписями уполномоченных представителей Сторон. 
17.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме в виде единого документа и подписаны уполномоченными представителями Сторона, за исключением случаев изменения реквизитов Сторон, предусмотренных пунктом 17.6 Договора. 
17.3. Все приложения к Договору, а также любые изменения и дополнения, оформленные надлежащим образом, являются неотъемлемой частью Договора.
17.4. В случае наличия любых расхождений между содержанием Договора и приложений к нему, приоритет имеет текст Договора.
17.5. Обмен информацией между Сторонами по любым вопросам, связанным
с исполнением Договора, включая уведомления и иные сообщения, осуществляется только в письменной форме в порядке, предусмотренном пунктом 17.7 Договора. Использование средств электронной связи не допускается, за исключением случаев оперативного обмена информацией, которая не влечет возникновения, изменения либо прекращения гражданских прав и обязанностей Стороны.
17.6. [bookmark: _Ref361338004]Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменении адреса и / или реквизитов, указанных в разделе 19 Договора, не позднее 3 (трех) рабочих дней после такого изменения в порядке, установленном пунктом 17.7 Договора. 
17.7. [bookmark: _Ref361338019]Письма, уведомления и / или сообщения направляются Стороне-получателю по адресу ее места нахождения, указанному в разделе 19 Договора, или в ранее полученном уведомлении Стороны об изменении адреса, одним из следующих способов, при этом документ будет считаться полученным:
17.7.1. Заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении – в дату фактического вручения почтового отправления, либо в день удостоверения работником почтовой службы факта отказа от принятия такого почтового отправления адресатом / факта отсутствия адресата по указанному адресу;
17.7.2. [bookmark: _Ref361338032]Доставкой лично или курьером Стороны-отправителя – в дату и время фактического приема уведомления Стороной-получателем с отметкой о получении;
17.7.3. Посредством электронной почты (e-mail) – в дату направления электронного сообщения, зафиксированную на почтовом сервере отправителя. 
Оригиналы документов, направленные посредством электронной почты, должны не позднее следующего рабочего дня быть направлены Стороной-отправителем способами, указанными в пунктах 17.7.1 – 17.7.2 Договора. 
В случае заключения Соглашения, согласно которому обмен документами / информацией между сторонами осуществляется в электронной форме через операторов электронного документооборота, определение порядка и условий взаимодействия Сторон в процессе обмена документами в электронной форме во исполнение своих обязательств по настоящему Договору устанавливается таким Соглашением.
17.8. Во избежание сомнений, кроме случаев, когда Договором прямо предусмотрено иное, любая задержка в реализации права, предоставленного Стороне законодательством Российской Федерации или Договором, не означает отказ от такого права и не влечет прекращения возможности реализовать это право в будущем. 
17.9. Уступка (передача), в том числе в залог, прав (требований) к Заказчику по денежным обязательствам, принадлежащих Подрядчику на основании Договора, допускается только с предварительного письменного согласия Заказчика и оформляется трехсторонним договором. 
17.10. Во всем остальном, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 
17.11. Договор составлен в 2 (двух) оригинальных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) для каждой из Сторон.
17.12. Со стороны Заказчика контроль и исполнение обязательств по настоящему договору осуществляет филиал Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (наименование филиала) расположенный по адресу: 690080 Приморский край, ул. Командорская 13А, ИНН 2801108200, КПП 254043001, в лице директора филиала, действующего на основании доверенности и наделенного правом подписи документов, подтверждающих исполнение обязательств по договору. 
Заказчик в течение двух рабочих дней с момента заключения договора направляет в адрес стороны по договору информацию о контактных данных и ФИО ответственного исполнителя по договору со стороны АО «ДРСК»/филиала АО «ДРСК».
Любая переписка, а также документы по исполнению договора (акты, счета-фактуры, УПД и т.п.), оформляемые на бумажном носителе, направляются контрагентом в адрес АО «ДРСК» с сопроводительным письмом, с указанием контактных данных и ФИО ответственного исполнителя по договору со стороны АО «ДРСК»/филиала АО «ДРСК». В случае отсутствия контактной информации поступившие документы не считаются поступившими в АО «ДРСК»/филиал АО «ДРСК.
18 Список приложений

Приложение № 1 – Технические требования.
Приложение №2 - Перечень стоимости работ стоимость работ за «условную единицу» без стоимости материалов и оборудования.
Приложение № 3.1 – Форма Акта сдачи-приемки места производства работ, места (помещения) для складирования оборудования и материалов.
Приложение № 3.2 – Форма Акта сдачи-приемки технической и иной документации.
Приложение № 3.3 – Форма Акта сдачи-приемки оборудования и инструментов.
Приложение № 4 – Перечень допусков, разрешений и лицензий Подрядчика. 
Приложение № 5 – Размер ответственности Подрядчика за нарушения пропускного 
и внутриобъектового режима, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности.
Приложение № 6 – Форма Акта сдачи-приемки Проектных работ.
Приложение № 7 – Форма Акта освидетельствования выполненных работ.
Приложение № 8 – Перечень объектов учета капитальных вложений.
Приложение № 9 – Порядок передачи и учета Оборудования Заказчика.
Приложение № 10 – Регламент взаимодействия в ходе исполнения процессов управления проектом.
Приложение №11 - Порядок предоставления ресурсов и оказания Заказчиком услуг, необходимых для исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.
Приложение №12 – «Порядок учета и хранения материалов, демонтированных при исполнении подрядчиком работ по договору.
Приложение №13 – «Порядок представления и согласования исполнительной документации на выполненные работы при реализации инвестиционных проектов в ходе строительства, технического перевооружения и реконструкции объектов Группы РусГидро».

19 Адреса и платежные реквизиты Сторон
	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	Акционерное общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания» (АО «ДРСК»)
Место нахождения: 675004, Российская Федерация, Амурская обл., г. Благовещенск,ул. Шевченко, 32
Филиал АО «ДРСК» «ПЭС»
Почтовый адрес: 690080, Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул.Командорская,13а
ОГРН 1052800111308
ИНН 2801108200/КПП 254043001
Р/с: 40702810550260180173
К/с: 30101810600000000608
Дальневосточный банк ПАО Сбербанк
г. Хабаровск
БИК: 040813608
E-mail: doc@prim.drsk.ru
Тел. 8 (423) 222-32-12


	

_________________________________
(наименование юридического лица)

Место нахождения:
_________________________________


Почтовый адрес:
_________________________________
ОГРН ___________________________
ИНН ____________ / КПП___________
_________________________________
(номер расчетного счета)
_________________________________
(наименование банка, в котором
открыт расчетный счет)
_________________________________
(номер корреспондентского счета банка)
_________________________________
(БИК банка)
_________________________________
(номер телефона)
_________________________________
(номер факса)


	
_______________ / _______________
	
_______________ / _______________
	




Приложение № 1
к Договору подряда
от «____» __________ 20 _ г. № ________


ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ














	Заказчик:
	Подрядчик:

	

_______________ / _______________

	

_______________ / _______________





Приложение № 2
к Договору подряда 
от «____» __________ 20 _ г. № ____


Перечень стоимости работ стоимость работ за «условную единицу» без стоимости материалов и оборудования[footnoteRef:5] [5: 	 Приложение заполняется в соответствии с приказом АО «ДРСК» от 22.12.2023 №546 «О вводе в действие перечня единичных расценок, применяемых при строительстве электрических сетей для ТПр» и согласно п. 3.1 Договора] 






	Заказчик:
	Подрядчик:

	

_______________ / _______________

	

_______________ / _______________




Приложение № 3.1
к Договору подряда
от «____» __________ 20 _ г. № ____ 

ФОРМА
Акта сдачи-приемки места производства Работ и / или места (помещения) для складирования материалов и Оборудования

	Акт
сдачи-приемки места производства Работ и / или места (помещения) для складирования материалов и Оборудования

г.___________                                                                                              «_____» _________201_г.

____________________, именуемое далее «Подрядчик», в лице ________________, действующего на основании ______________,
____________________, именуемое далее «Заказчик», в лице ________________, действующего на основании ______________, составили настоящий акт о нижеследующем:
Заказчик передал Подрядчику, а Подрядчик принял место производства Работ _____________________________ (указываются идентифицирующие признаки) и / или место (помещение) для складирования материалов и Оборудования _____________________________ (указываются идентифицирующие признаки) по Договору подряда №______ от _____________.
Место для производства Работ и место (помещение) для складирования материалов 
и Оборудования переданы / передано Подрядчику в установленный Договором срок.
Претензии Подрядчика (замечания и недостатки) к месту производства Работ: ____________________________________________________________________________
(указать конкретные претензии или указать «не имеются»).
Претензии Подрядчика (замечания и недостатки) к месту складирования материалов и Оборудования: 
____________________________________________________________________________
 (указать конкретные претензии или указать «не имеются»).

	Заказчик:
	Подрядчик:

	

_______________ / _______________

	

_______________ / _______________







	Заказчик:
	Подрядчик:

	

_______________ / _______________

	

_______________ / _______________















Приложение № 3.2
к Договору подряда
от «____» __________ 20 _ г. № ____ 


ФОРМА
Акта сдачи-приемки технической и иной документации 

	Акт
сдачи-приемки технической и иной документации

г.___________                                                                                               «_____» _________201_г.

____________________, именуемое далее «Подрядчик», в лице ________________, действующего на основании ______________,
____________________, именуемое далее «Заказчик», в лице ________________, действующего на основании ______________, составили настоящий акт о нижеследующем:
Заказчик передал Подрядчику, а Подрядчик принял следующую техническую и иную документацию для выполнения Работ по Договору подряда №______ от _____________:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Документация передана Подрядчику в установленный Договором срок.


	Заказчик:
	Подрядчик:

	

_______________ / _______________

	

_______________ / _______________










	Заказчик:
	Подрядчик:

	

_______________ / _______________

	

_______________ / _______________





Приложение № 3.3
к Договору подряда
от «____» __________ 20 _ г. № ____ 


ФОРМА
Акта сдачи-приемки оборудования и инструментов 

	Акт
сдачи-приемки оборудования и инструментов

г.___________                                                                                               «_____» _________201_г.

____________________, именуемое далее «Подрядчик», в лице ________________, действующего на основании ______________,
____________________, именуемое далее «Заказчик», в лице ________________, действующего на основании ______________, составили настоящий акт о нижеследующем:
Заказчик передал Подрядчику, а Подрядчик принял следующие оборудование и инструменты (которые не будут являться составной частью Результата Работ) для выполнения Работ 
по Договору подряда №______ от _____________:
	№п/п
	Оборудование/инструмент
	Характеристика (идентификационные признаки)

	
	
	

	
	
	



Оборудование и инструменты переданы Подрядчику в установленный Договором срок.


	Заказчик:
	Подрядчик:

	

_______________ / _______________ /
м.п.
	

_______________ / _______________ /
м.п.










	Заказчик:
	Подрядчик:

	

_______________ / _______________

	

_______________ / _______________






Приложение № 4
к Договору подряда
от «____» __________ 20 _ г. № ____


Перечень допусков, разрешений и лицензий Подрядчика

	№ п/п
	Разрешительный документ
	Номер, дата выдачи,
кем выдан
	Разрешаемая деятельность (виды деятельности)
	Начало действия разрешительного документа
	Окончание действия разрешительного документа
	Ограничения (условия) использования разрешительного документа (осуществления разрешаемой деятельности)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	












	Заказчик:
	Подрядчик:

	

_______________ / _______________

	

_______________ / _______________








Приложение № 5
к Договору подряда
от «____» __________ 20 _ г. № ____ 


Размер ответственности Подрядчика за нарушения
пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда,
пожарной и промышленной безопасности

	Виды нарушений
	Штрафные санкции

	1. Нарушение правил пожарной безопасности (ППБ):
	

	1.1. Нарушение ППБ без возникновения пожара

	25 000 (двадцать пять тысяч) рублей за каждый случай нарушения.
Сумма штрафа, установленная настоящим пунктом, увеличивается на 50 (пятьдесят) % по отношению к предыдущему случаю за каждое следующее нарушение.

	1.2. Нарушение ППБ, ставшее причиной возникновения пожара, не причинившего ущерб имуществу Заказчика
	50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай нарушения.
Сумма штрафа, установленная настоящим пунктом, увеличивается на 100 (сто) % по отношению к предыдущему случаю за каждое следующее нарушение.

	1.3. Нарушение ППБ, ставшее причиной возникновения пожара, причинившего ущерб имуществу Заказчика.
	 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай нарушения.

	2. Нарушение пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологических правил и норм.
	- 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай нарушения;
- 500 (пятьсот) рублей в случае утраты или приведения в негодность электронного пропуска, выданного Заказчиком.
Сумма штрафа, установленная настоящим пунктом, увеличивается на 100% по отношению 
к предыдущему случаю за каждое следующее нарушение.







	Заказчик:
	Подрядчик:

	

_______________ / _______________

	

_______________ / _______________








Приложение № 6
к Договору подряда 
от «___» ________20__ г. № ___

Акт сдачи-приемки проектных работ
(форма)

	
	
АКТ СДАЧИ-ПРЕМКИ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ №  _________
	
г.___________                                                                                       «_____» _________201_г.
	
Заказчик:
	
	

	
	(наименование организации, адрес, телефон, факс, ИНН, КПП, ОГРН)

	Подрядчик:
	

	
	(наименование организации, адрес, телефон, факс, ИНН, КПП, ОГРН)



составили настоящий акт о нижеследующем:


	

	Сметная (договорная) стоимость по договору № _____  от  _________ 200__ г.  -  ___________ руб.

	

	

	               Этап № ______
	

	
	№ п/п
	Наименование работ
	Выполнено работ

	
	
	
	ед.
изм.
	коли-чество
	цена за
1 ед., руб.
	стоимость,
руб.
	в т.ч. НДС, руб.

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Выполнено работ по этапу
	ИТОГО
	
	
	



Выполненные работы удовлетворяют условиям договора (техническому заданию).
Подрядчиком переданы Заказчику следующие документы (с указанием количества оригиналов/копий, на каком носителе, в каком формате)
____________________________________________________________________
	От Заказчика:
	
	От Подрядчика:

	
	
	

	
	(должность)
	
	
	(должность)

	
	
	
	
	

	
	(подпись)
	
	
	(подпись)

	
	
	
	
	

	
	(расшифровка подписи)
	
	
	(расшифровка подписи)

	
	
	
	
	








	Заказчик:
	Подрядчик:

	

_______________ / _______________

	

_______________ / _______________









Приложение № 7 
к Договору подряда 
от «____» __________ 20 _ г. № ____

Акт 
освидетельствования выполненных работ (форма)
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Приложение № 8
к Договору подряда 
от «____» __________ 20 _ г. № ____




Перечень объектов учета капитальных вложений


№ п/п
Наименование Объекта
Имущество Заказчика
(основные средства) в составе Объекта
1


2


3
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Приложение № 9
к Договору подряда
от «____» __________ 20 _ г. № ____

Порядок передачи и учета Оборудования Заказчика

1. Оборудование Заказчика передается Заказчиком Подрядчику для выполнения Работ по Договору в следующем порядке:
· для получения Оборудования Заказчика в соответствии с технической документацией или сметой на выполнение соответствующего Этапа Работ, Подрядчик должен направить Заказчику письменную заявку, подписанную уполномоченным лицом, с указанием номенклатуры и количества оборудования и приложением документов, подтверждающих право на получение материальных ценностей;
· Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменной заявки 
от Подрядчика или в иной согласованный с Подрядчиком срок осуществляет передачу, а Подрядчик приемку, доставку до Объекта, разгрузку и складирование полученного со склада Заказчика оборудования по Акту ОС-15;
· проверка соответствия показателей качества передаваемого Заказчиком Подрядчику оборудования требованиям стандартов, технических условий и их комплектности (входной контроль качества) осуществляется Подрядчиком до момента подписания Акта ОС-15. В случае обнаружения каких-либо недостатков Подрядчик должен незамедлительно сообщить об этом Заказчику, приемка Оборудования Заказчика по Акту ОС-15 в таком случае не осуществляется.
1. Подрядчик несет риск случайной гибели, а также ответственность за сохранность, утрату или повреждение полученного Оборудования Заказчика с момента подписания им Акта ОС-15 до даты подписания Сторонами Акта КС-2). Стоимость Оборудования Заказчика включается справочно в Акты КС-2 по соответствующему Объекту по стоимости, указанной в Акте ОС-15. При этом стоимость Оборудования Заказчика не включается в общую сумму Акта КС-2.
1. Подрядчик обязан обеспечить использование по назначению переданного Заказчиком Оборудования Заказчика. В случае повреждения либо утраты Оборудования Заказчика Подрядчик обязан выполнить свои обязательства по Договору с использованием приобретенного за свой счет аналогичного оборудования без возмещения его стоимости Заказчиком.
1. Возврат Заказчику неиспользованного Подрядчиком Оборудования Заказчика осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней после окончания Работ, а также в случае прекращения (расторжения) Договора. В случае невозврата Заказчику неиспользованного Подрядчиком Оборудования Заказчика, в предусмотренный настоящим пунктом срок Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения стоимости невозвращенного Оборудования Заказчика, в том числе, путем удержания его стоимости из выплачиваемых Подрядчику по Договору сумм. Стоимость невозвращенного Оборудования Заказчика определяется исходя из цены, указанной в Акте ОС-15.
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Приложение № 10
к Договору подряда
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Регламент взаимодействия в ходе исполнения процессов управления проектом
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Приложение № 11
к Договору подряда 
от «____» __________ 20 _ г. № ____

Порядок предоставления ресурсов и оказания Заказчиком услуг, 
необходимых для исполнения Подрядчиком обязательств по Договору

I. Общие положения
В целях оказания содействия Подрядчику в выполнении работ по Договору Заказчик обеспечивает Подрядчика коммунальными ресурсами, а также предоставляет Подрядчику услуги, указанные в разделе ___ «Иные условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг» Технического задания (Приложение № 1 к Договору).  
Техническое задание содержит полный перечень услуг (количественные, качественные и иные характеристики, время и место их предоставления, ограничения). 
Предоставление Заказчиком ресурсов и услуг, указанных в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору) осуществляется без дополнительной оплаты со стороны Подрядчика. В сметной документации затраты Заказчика на ресурсы и услуги не учитываются.
Заказчик в зависимости от объема и состава работ, выполняемых Подрядчиком по Договору, может предоставлять / оказывать Подрядчику следующие ресурсы и / или услуги:
1. Перемещение грузов грузоподъемными механизмами Заказчика.
1. Коммунальные ресурсы:
1.1. Электроэнергия.
1.1. Водоснабжение и водоотведение.
1.1. Сжатый воздух.
1. Обеспечение санитарно-гигиенических и бытовых условий.
1. Содержание пожарной и сторожевой охраны.
1. Благоустройство и содержание строительных площадок.
1. Проведение химического анализа масел.
1. Осушение оборудования (проточная часть гидроагрегата).
1. Предоставление доступа к корпоративной сети IntraNet.
1. Предоставление помещений:
1.1. Помещений / площадок для размещения персонала Подрядчика; 
1.1. Складских помещений и / или площадок для погрузки / разгрузки / складирования / хранения материально-технических ресурсов, оборудования Подрядчика, а также давальческих материалов и запасных частей, оборудования Заказчика.

I. Порядок предоставления ресурсов и услуг
1. Перемещение грузов грузоподъемными механизмами (далее – ГПМ) Заказчика
Услуги по перемещению грузов ГПМ Заказчика предоставляются по предварительным заявкам Подрядчика. Вид ГПМ, используемых для оказания услуг, определяются Заказчиком самостоятельно.
Управление ГПМ осуществляют работники Заказчика, имеющие специальную квалификацию (прошедшие обучение и аттестацию) и опыт работы, или работники специализированной эксплуатирующей организации, привлечённой Заказчиком для оказания услуг.
Заказчик обеспечивает содержание ГПМ в работоспособном состоянии, в том числе путем организации и планирования технического освидетельствования, технического обслуживания и ремонтов, а также соблюдение технологического процесса транспортировки грузов.
1. Предоставление ресурсов
Заказчик обеспечивает Подрядчика ресурсами (электроэнергией, водой, сжатым воздухом), необходимыми для бытовых и производственных нужд по потребности Подрядчика. 
1. Обеспечение санитарно-гигиенических и бытовых условий
Заказчик по установленным нормам оборудует санитарно-бытовые помещения, помещения для приема пищи, помещения для оказания медицинской помощи; организует посты для оказания первой медицинской помощи, укомплектованные аптечками, предоставляет душевые и уборные при их наличии в местах производства работ, и другое обеспечение санитарно-гигиенических и бытовых условий. 
1. Содержание пожарной и сторожевой охраны
Обеспечение пожарной и сторожевой охраны места производства Работ, осуществляет Заказчик в соответствии с установленными им правилами. 
1. Благоустройство и содержание строительных площадок
Уборку места производства Работ, вывоз строительного мусора и отходов Подрядчика, образовавшихся в ходе выполнения Работ, в места, отведенные Заказчиком, обеспечивает Подрядчик.
Заказчик несет расходы, связанные с освещением места производства Работ: на электроэнергию, электролампочки, оплату труда (с отчислениями на социальные нужды) дежурных электромонтеров и другие расходы в соответствии с установленными Заказчиком правилами. При этом, дополнительное освещение мест производства Работ, при необходимости, обеспечивает Подрядчик (кроме затрат на ресурсы, предоставляемые Заказчиком в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка «Предоставление ресурсов»). 
1. Проведение химического анализа масел
Заказчик по письменной заявке Подрядчика обеспечивает проведение химического анализа отобранного Подрядчиком турбинного и трансформаторного масла и передает Подрядчику копию протокола результатов химического анализа.
1. Осушение оборудования (проточная часть гидроагрегата)
Заказчик по письменной заявке Подрядчика осуществляет осушение проточной части гидроагрегата в соответствии с утвержденным графиком.
1. Порядок предоставления помещений
Заказчик обеспечивает Подрядчика помещениями (помещения/ площадки для размещения персонала подрядчика; складские помещения и / или площадки для погрузки / разгрузки/ складирования / хранения материально-технических ресурсов, оборудования подрядчика, а также давальческих материалов и запасных частей, оборудования и иного переданного Заказчиком имущества), необходимыми для размещения персонала и хранения материально-технических ресурсов и оборудования, выполнения Работ по Договору.
Передача помещений осуществляется на основании акта сдачи-приемки по форме, согласованной Сторонами.
Заказчик несет расходы по капитальному и текущему ремонту предоставленных в пользование помещений. Подрядчик обеспечивает уборку и сохранность переданных Заказчиком по соответствующим актам сдачи-приемки помещений, а также возврат их Заказчику в первоначальном состоянии с учетом естественного износа не позднее даты окончания выполнения Работ, либо, в случаях прекращения (расторжения) Договора, – не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Заказчика. 
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Приложение №12
к договору подряда 
№__ от __.__.20__


ПОРЯДОК
учета, хранения и передачи материалов,
 образовавшихся после демонтажа имущества (оборудования) Заказчика  
при исполнении Подрядчиком работ по договору


1. В целях организации учета и хранения материалов, оставшихся после демонтажа имущества Заказчика при исполнении Подрядчиком работ по Договору (далее - материалы после демонтажа), Заказчик обязан в течение двух рабочих дней с момента заключения договора передать Подрядчику для руководства в работе следующие документы:
- Инструкцию по складированию и хранению материалов, оборудования и запасных частей на складах филиалов, утвержденную в АО «ДРСК» (И-ИСМ-6.4-01.02-4729);
- Регламент процесса «Планирование образования, накопление и реализация лома и отходов черных и цветных металлов (за исключением драгоценных) в подконтрольных организациях ПАО «РусГидро»», утвержденный приказом ПАО «РусГидро» от 06.10.2020 №848);
- формы первичных учетных документов, применяемых в АО «ДРСК» при приемке демонтированных материалов;
- иные документы, необходимые для исполнения Подрядчиком обязанностей по учету и хранению демонтированных материалов.

2. Подрядчик обязуется при организации учета, хранения и передачи Заказчику материалов после демонтажа руководствоваться документами, перечисленными в п. 1 Порядка. 
Подрядчик несет риск случайной гибели, а также ответственность за сохранность, утрату или повреждение материалов после демонтажа до передачи их Заказчику.

3. Объемы и номенклатура материалов и оборудования, подлежащих демонтажу при исполнении договора и передаваемых Подрядчиком Заказчику, указаны в ТЗ к Договору.[footnoteRef:6] [6: 	 Составляются филиалом в произвольной форме с обязательным указанием наименования материалов/оборудования, их количества, марки, протяженности, веса и других необходимых характеристик, указанных в паспорте на объект (ВЛ, ПС, ТП и др.), и включаются в ТЗ к договору как объём работ по демонтажу] 

или
3. Объемы и номенклатура материалов и оборудования, подлежащих демонтажу при исполнении договора и передаваемых Подрядчиком Заказчику:[footnoteRef:7] [7: 	 В случае отсутствия в ТЗ указанных сведений, объемы и номенклатура материалов и оборудования перечисляются в Порядке. ] 

-…
-…
(составляются филиалом в произвольной форме с обязательным указанием наименования материалов/оборудования, их количества, марки, протяженности, веса и других необходимых характеристик, указанных в паспорте на объект (ВЛ, ПС, ТП и др.) 

4. Способ учёта Подрядчиком материалов в документах, составляемых в рамках исполнения Договора (проектной, сметной документации, Актах КС-2, Актах на демонтаж, Актах взвешивания и Актах оприходования единообразной единицы измерения):
– провод ____ – ___/___ в километрах /тоннах (вес провода рассчитывается на основании действующих ГОСТ);
– стойки ж/б ____ – ____ в штуках;
– стойки деревянные ____ – ____/____ в штуках/м3;
– приставки ж/б ____ – ____ в штуках;
– изоляторы ____ – ____ в штуках;
– траверсы ____ – ____ в штуках;
– крючья стальные ____ – ____ в штуках;
– корпус ТП ____ кВА – ______ в штуках;
– силовой трансформатор ____ кВА – _____ в штуках;
– разъединитель 10 (6) кВ – ______ в штуках;
– выключатели 6-110 кВ _______ – ______ в штуках;
– панели (шкафы) оборудования _______ – ______ в штуках;
– аккумуляторные батареи _______ – ______ в штуках;
– фундаменты _______ – ______ в штуках;
– тросостойка ____ – ____/____ в штуках/тоннах;
– металлические опоры ____ – ____/____ в штуках/тоннах;
– сцепная арматура (натяжная, подвесная, защитная) ____ – ______ в штуках;

5. Требования к учету Подрядчиком материалов (в т.ч. лома черных и цветных материалов), образовавшихся в ходе выполнения демонтажных работ:
5.1. При выполнении работы по демонтажу материалов (провода) факт демонтажа фиксируется Сторонами путем подписания Акта демонтажа по форме согласно Приложению №1 к настоящему Порядку. Акт демонтажа составляется и подписывается Подрядчиком в 2 (двух) экземплярах и передается Заказчику для рассмотрения и подписания в течение 2 (двух) рабочих дней с момента демонтажа. Срок для рассмотрения Акта демонтажа Заказчиком составляет 5 (пять) рабочих дней с момента получения.
Объем и масса демонтируемых материалов должны соответствовать данным, указанным в паспорте на объект (ВЛ, ПС, ТП и др.) и номенклатуре, указанной в п. 3 настоящего Порядка.
Количество (протяженность, марка) проводов, подлежащих демонтажу, указано в ТЗ к Договору. 
В случае установления Подрядчиком несоответствия демонтированных материалов (провода) требованиям ТЗ (паспорту линии), Подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента демонтажа письменно сообщить о данном факте Заказчику. Факт несоответствия фиксируется сторонами Договора в Акте демонтажа. При нарушении Подрядчиком указанной обязанности Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафных санкций, предусмотренных Договором.
5.2. После подписания Сторонами Актов демонтажа материалы, высвободившиеся после демонтажа и перечисленные в подписанном Сторонами Акте демонтажа, остаются на ответственном хранении у Подрядчика до момента их фактической передачи Заказчику и подписания «Акта об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже основных средств подрядными организациями», в соответствии с приложением 1-6/12 к Учетной политике АО «ДРСК».
5.3. При хранении материалов (в т.ч. лома черных и цветных материалов), образовавшихся в ходе выполнения Работ по демонтажу, Подрядчик должен соблюдать требования, установленные следующими актами: 
1) СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;
2) ГОСТ 2787-2019 "Металлы черные вторичные. Общие технические условия".
3) Инструкции по складированию и хранению материалов, оборудования и запасных частей на складах филиалов, утвержденную в АО «ДРСК» (И-ИСМ-6.4-01.02-4729). 
5.4. После завершения выполнения Работ в отношении каждого Объекта и подписания Сторонами Акта КС-2, Справки КС-3 Подрядчик передает Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания актов в полном объёме лом чёрных и цветных металлов, оборудование, образовавшиеся в ходе выполнения Работ по демонтажу. Стороны подписывают в указанный срок «Акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже основных средств подрядными организациями».
Заказчик проверяет соответствие фактически передаваемых Подрядчиком материалов (провода) паспорту линии, ее протяженности на участке замены, марке провода, а также сведениям, указанным в актах КС-2. Проверку материалов после демонтажа со стороны Заказчика осуществляет: ________________________________________________________ (указывается Ф.И.О., должность).

В случае наличия по вине Подрядчика расхождений в объеме передаваемых материалов между Актом демонтажа и «Актом об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже основных средств подрядными организациями», Заказчик вправе потребовать от Подрядчика компенсации убытков и уплаты штрафных санкций, предусмотренных Договором.

7. Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за учетом и хранением Подрядчиком материалов после демонтажа. В случае обнаружения отступления Подрядчика от настоящего Порядка, Заказчик оформляет и передает Подрядчику Ведомость замечаний, в которой фиксируется каждый случай несоблюдения Порядка и сроки его устранения. 
Устранение указанных недостатков/отступлений, выявленных Заказчиком, осуществляется Подрядчиком своими силами и за свой счет в срок, указанный в Ведомости замечаний.



Приложение: форма: Акта демонтажа.



	Заказчик:
	Подрядчик:

	

_______________ / _______________
	

_______________ / _______________







Приложение к 
Порядку учета и хранения материалов, 
демонтированных при исполнении подрядчиком 
работ по договору подряд №__________ от  __.__.2024г

Акт демонтажа

	Акт
демонтажа
г.___________                                                                                               «_____» _________20_г.

____________________, именуемое далее «Подрядчик», в лице ________________, действующего на основании ______________,
____________________, именуемое далее «Заказчик», в лице ________________, действующего на основании ______________, составили настоящий акт о нижеследующем:
Подрядчик осуществил демонтаж следующего имущества (оборудования) Заказчика по Договору подряда №______ от _____________:
	№п/п
	Наименование демонтированного имущества (оборудования)
Заказчика
	Наименование
материалов после демонтажа имущества (оборудования)
	Характеристика материалов после демонтажа
(идентификационные признаки –марка, длина и др.) согласно ТЗ к Договору
	Местонахождение склада
до передачи материалов после демонтажа на склад Заказчику


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Факт демонтажа имущества (оборудования) соответствует условиям Договора и подтверждается Заказчиком.
Претензии к Подрядчику к демонтированному имуществу у Заказчика отсутствуют.
либо
Заказчиком установлены следующие замечания к Подрядчику по демонтированному имуществу:
1._______________
2._______________
…
Настоящий акт составлен и подписан в 2-х экз., имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

	Заказчик:
	Подрядчик:

	

_______________ / _______________ /
м.п.
	

_______________ / _______________ /
м.п.














Приложение №13
к договору подряда 
№__ от __.__.20__


Порядок представления и согласования исполнительной документации на выполненные работы при реализации инвестиционных проектов в ходе строительства, технического перевооружения  и реконструкции объектов Группы РусГидро

Документ определяет порядок взаимодействия заказчика (филиалы или подконтрольные организации[footnoteRef:8] Группы РусГидро), технического заказчика (агент или иная организация, действующая на основании агентского договора, заключенного с заказчиком), подрядчика (генеральный подрядчик или иная подрядная организация, действующая в качестве лица, осуществляющего строительство на основании договора подряда, заключенного с заказчиком или с техническим заказчиком)[footnoteRef:9] при согласовании и приемке исполнительной документации[footnoteRef:10] в ходе реализации инвестиционных проектов строительства, технического перевооружения и реконструкции объектов Группы РусГидро. [8: 	 Далее – ПО.]  [9: 	 Далее соответственно Заказчик, Технический заказчик и Подрядчик.]  [10: 	 Далее также ИД. Состав исполнительной документации должен соответствовать Требованиям к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, утвержденным приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128, и перечню ИД, указанному в проектной и рабочей документации на реконструкцию и техническое перевооружение объекта капитального строительства, а также требованиям федеральных норм и правил (ФНП), правил, руководящих документов (РД), сводов правил (СП), строительных норм и правил (СНиП), технических регламентов (ТР), национальных стандартов (ГОСТ Р), иных нормативно-правовых и нормативно-технических документов Российской Федерации, как непосредственно указанных в проектной и рабочей документации, так и не указанных, но применимых в отношении выполняемых работ.] 

Приемка у Подрядчика выполненных работ с оформлением и подписанием унифицированной формы КС-2 или подписанием акта освидетельствования выполненных работ осуществляется при условии надлежащего оформления и предъявления Подрядчиком полного комплекта ИД в соответствии с применимыми требованиями нормативного-технической документации и законодательства в отношении предъявляемых к сдаче-приемке работ. В ходе сдачи-приемки Подрядчиком работ сформированные им комплекты исполнительной документации размещаются[footnoteRef:11] в соответствующем разделе на сетевом ресурсе Группы РусГидро. [11: 	 К формату размещения на сетевом ресурсе исполнительной документации относятся:
	электронные копии бумажной версии документации с использованием программно-технических средств;
	копии в электронной форме в стандартных форматах, предусматривающих хранение графических изображений в виде векторной графики, допускающих редактирование с применением программного обеспечения; в электронной форме должны быть отражены все изменения и корректировки, выполненные в процессе проведения работ и соответствующие выполненному монтажу на оборудовании и устройствах, согласованные и заверенные проектировщиком. Обязанность по формированию электронных копий возлагается на Подрядчика.] 

Доступ Техническому заказчику, Подрядчику, а также представителю проектировщика, осуществляющего авторский надзор, к сетевому ресурсу предоставляется Заказчиком или ПАО «РусГидро».
Подрядчик размещает на сетевом ресурсе в соответствующем разделе комплекты ИД и реестр ИД (далее – Реестр), в котором помимо принадлежности комплекта ИД и наименования документов отображается информация о дате размещения, наличии замечаний, сроках устранения замечаний, отметках о согласовании по каждому комплекту ИД. Формы Реестров для соответствующих разделов представлены в приложении к настоящему Порядку. 
В случае привлечения Подрядчиком к оформлению и размещению на сетевом ресурсе документов комплекта ИД субподрядных организаций ответственность за своевременность размещения, полноту и надлежащее оформление каждого комплекта ИД возлагается на Подрядчика. Действия по выдаче и устранению замечаний к ИД, согласованию комплектов ИД Техническим заказчиком должны находить свое отражение в Реестре и быть доступны для просмотра и контроля Заказчику.
По факту оформления и размещения на сетевом ресурсе комплекта ИД Подрядчик уведомляет Технического заказчика[footnoteRef:12] о готовности комплекта ИД и необходимости его проверки. [12: 	 Подрядчик уведомляет Заказчика в случае реализации инвестиционного проекта без участия Технического заказчика 
в качестве стороны. Для данных инвестиционных проектов (при наличии ссылки на эту сноску далее по тексту) действия Технического заказчика выполняет Заказчик.] 

Технический заказчик (см. сноску 5) в течение 5 (пяти) рабочих дней осуществляет проверку комплекта ИД, в случае наличия замечаний отражает их в соответствующей графе Реестра с указанием сроков их устранения и письменно извещает Подрядчика о необходимости устранения замечаний.
Перечень замечаний по возможности должен быть исчерпывающим. Направление впоследствии дополнительных замечаний к проверенному комплекту ИД не допускается за исключением случаев, когда такие замечания предъявлены другим участником рассмотрения ИД или комплект ИД дополняется новыми документами, которые ранее не рассматривались, или замечания представляются к той части комплекта документов, которая подверглась изменению при устранении первоначальных замечаний.
В случае получения замечаний Технического заказчика (или иного участника рассмотрения) к комплекту ИД Подрядчик организует необходимые мероприятия по их устранению в указанные сроки.
По итогам устранения замечаний и доработки комплекта ИД Подрядчик направляет Техническому заказчику (см. сноску 5) уведомление о необходимости осуществления проверки откорректированного комплекта ИД на сетевом ресурсе.
В случае отсутствия замечаний Технический заказчик (см. сноску 5) извещает Подрядчика о согласовании комплекта ИД, делает соответствующую отметку об этом в Реестре на сетевом ресурсе и при необходимости организует мероприятия по включению согласованного комплекта ИД в состав сдаточного комплекта.
После получения письменного извещения от Заказчика о согласовании сдаточного комплекта ИД Технический заказчик (а в случае отсутствия Технического заказчика – Подрядчик) в течение 5 (пяти) рабочих дней организует мероприятия по формированию согласованного комплекта ИД из оригинальных экземпляров документов или их надлежащим образом заверенных копий, организует брошюрование получившегося комплекта и направляет его Заказчику. При этом ответственность за полноту и качество содержания сброшюрованных в комплекты документов несет Технический заказчик (а в случае отсутствия Технического заказчика – Подрядчик).
Заказчик проверяет полноту комплекта сброшюрованных документов, в случае отсутствия замечаний осуществляет его приемку для последующей передачи в архив, по результатам которой не позднее 3 (трех) рабочих дней Заказчик делает отметку в соответствующем Реестре о приемке такого комплекта ИД.

Требования к организации структуры массива ИД на сетевом ресурсе, срокам первичного размещения комплектов ИД, а также к срокам передачи заводской сопроводительной документации на оборудование и иной документации, относящейся к ИД

На сетевом ресурсе Группы РусГидро по каждому инвестиционному проекту строительства, реконструкции, технического перевооружения создаются отдельные разделы для размещения и контроля полноты и качества оформляемой ИД для следующих типов (видов) комплектов ИД:
- Р-1 для комплектов ИД, оформляемых для освидетельствования (приемки) работ, оказывающих влияние на безопасность объекта (скрытые работы, ответственные конструкции, участки сетей инженерно-технического обеспечения);
- Р-2 для комплектов ИД, оформляемых для приемки выполненных работ по актам КС-2 или по актам приемки объемов фактически выполненных работ за отчетный период (календарный месяц);
- Р3 для сводных (сдаточных) комплектов ИД по каждому полностью готовому строительному конструктиву или функционально-технологическому узлу (системе) и сдаточных пакетов, группируемых из нескольких таких сдаточных комплектов ИД;
- Р-4, для комплектов ИД, оформляемых по результатам пусконаладочных работ и испытаний оборудования или функционально-технологического узла (системы), а также сдаточных пакетов, группируемых из нескольких таких комплектов ИД.

В каждом из разделов размещаются:
- файл Реестра для данного раздела (например, в формате таблицы Excel, в которой по строкам будет формироваться перечень комплектов и документов ИД, оформляемых в ходе строительства, а в столбцах будет отражаться информация о состоянии полноты комплекта, замечаниях по результатам проверки, отметки об устранении замечаний, отметки о согласовании комплекта ИД генеральным подрядчиком, Техническим заказчиком (агентом), Заказчиком, отметки о передаче комплекта ИД для архива Заказчика, а также прочая необходимая информация);
- отдельные папки для каждого комплекта ИД, в которых размещаются файлы отсканированных документов данного комплекта.
Основным идентификатором (признаком) наименования комплекта ИД в Реестре и элементом названия для соответствующей папки с файлами документов ИД следует принять номер чертежа рабочей документации.
В случае если в одном комплекте рабочих чертежей (за одним номером) на листах предусмотрено выполнение разных строительных конструктивов, то в папке с наименованием, соответствующим этому номеру комплекта рабочих чертежей, создаются подпапки для размещения соответствующих пакетов ИД. При наименовании указанных подпапок (и имен пакетов, записываемых в Реестре) дополнительно к номеру комплекта рабочих чертежей добавляется номер/номера соответствующих листов и сокращенное название строительного конструктива.
Требуемые сроки подготовки и размещения на сетевом ресурсе комплекта ИД в электронном виде для проверки и согласования:
- для ИД, оформляемой для освидетельствования (приемки) работ, оказывающих влияние на безопасность объекта (скрытые работы, ответственные конструкции, участки сетей инженерно-технического обеспечения), – за 3 (три) рабочих дня до даты освидетельствования;
- по ИД, оформляемой для приемки работ по актам КС-2 или по актам приемки объемов фактически выполненных работ за отчетный период (календарный месяц), – за 3 (три) рабочих дня до даты предъявления указанных актов;
- для сводной (сдаточной) ИД по полностью готовым строительным конструктивам или функционально-технологическим узлам (системам) – не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня сдачи-приемки полностью готового строительного конструктива и не позднее 3 (трех) рабочих дней до дня сдачи-приемки тех строительных конструктивов, завершенного монтажом оборудования или функционально-технологического узла (системы), приемка которых должна осуществляться специализированными подкомиссиями (далее – СПК);
- для ИД по результатам пусконаладочных работ – не позднее 5 (пяти) рабочих дней после индивидуальных испытаний оборудования или функционально-технологического узла.
Относящаяся к оборудованию заводская сопроводительная документация в бумажном виде, представляемая поставщиком вместе с оборудованием, не подлежит сканированию для перевода в электронный формат, но наименование каждого отдельного документа из состава такой документации должно быть отражено в Реестре соответствующего комплекта ИД на сетевом ресурсе.
Передача указанной документации в адрес Заказчика должна осуществляться не позднее 3 (трех) рабочих дней до дня сдачи-приемки (проведения СПК) завершенного монтажом оборудования или функционально-технологического узла (системы).
ИД (с соответствующим Реестром), не относящаяся к каким-то конкретным рабочим чертежам, которая ведется в течение всего периода строительства, а именно:
- документация пооперационного строительного контроля – журналы работ (общий, специальные, авторского надзора, входного контроля);
- ИД по геодезии – акты освидетельствования геодезической разбивочной основы для строительства, разбивки осей объекта капитального строительства на местности, Протоколы (или журнал) регистрации и переноса монтажных знаков, марок, ориентиров и реперов для геодезического контроля;
- ИД по мониторингу за деформациями, осадками и кренами возводимых зданий и сооружений в период строительства; 
- ИД по геотехническому мониторингу земляных масс, грунтовых оснований, пластов, насыпей, склонов, инклинометрии скважин, сейсмометрии,
будет подлежать передаче от Технического заказчика (а в случае отсутствия Технического заказчика – от Подрядчика) в адрес Заказчика единым комплектом в бумажном виде на стадии завершения строительства (реконструкции, технического перевооружения) не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения по результатам проверки органом государственного строительного надзора заключения[footnoteRef:13] о соответствии законченного строительством, реконструкцией объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям в отношении энергетической эффективности и требованиям в отношении оснащенности объектов капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов. [13: 	 В случае если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в соответствии 
с «Градостроительным кодексом Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2021 № 2161 (ред. от 30.03.2023) «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению регионального государственного строительного надзора».] 

Требования к ведению исполнительной документации в форме электронных документов по пунктам 4, 5, 9 приложения № 2 к приказу Минстроя России от 16.05.2023 № 344 «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» будут применяются после реализации соответствующего функционала в информационных системах Группы РусГидро, а также размещения новой xml-схемы на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в сети Интернет.

Приложение: формы Реестров исполнительной документации для разделов Р-1, Р-2, Р-3, Р-4 в электронном виде.[footnoteRef:14] [14: 	 Прикладываются реестры, утвержденные приказом АО «ДРСК» от 16.10.2023 №451 «О принятии к исполнению порядка представления и согласования исполнительной документации»] 
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