

## Разъяснение №4

к Документации о закупке по

Лоту № 302601-КС ПИР СМР-2025-ДРСК-ПЭС:

**«ОКПД2 71.12.13. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:  
«Строительство ПС 110/6 Советская (2х6,3 МВА) и двух ЛЭП 110 кВ от ЛЭП 110 кВ  
«Находка — Учебная №1» и «Находка - Учебная №2» ориентировочной протяженностью 0,9  
км каждая».**

Тема разъяснений:

Разъяснения Технических требований Заказчика

Дата поступления запроса о разъяснениях:

17.03.2025 г.

Сведения о предмете запроса:

Уточняющие вопросы Участников.

Вопрос № 1:

Здравствуйте!

На основании каких документов будет разрабатываться проект планировки и проект межевания территории если ОТР и ПД к дате начала работ не будут еще согласованы.

Как правило ППТ и ПМТ разрабатывается после утверждения ОТР - когда утверждена трасса КЛ и посадка и генплан по ПС.

Ответ № 1:

По факту согласования трассы ЛЭП с Заказчиком Проектировщик подготавливает ППТ и ПМТ линейного объекта. Срок в 2 месяца не предусматривает утверждение ДПТ, а только направление на согласование в исполнительные органы.



АРСК

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0497EA6E008FB209AC4753AFE3E2DDD164

Владелец: Чуюсова Елена Геннадьевна

Действителен: с 25.02.2025 по 25.02.2026