

Протокол № МКС-144
заочного заседания Постоянно действующей закупочной комиссии (далее - Комиссия)
по подведению итогов закупки
(ЭТП РАД № 0073425214DP (ЕИС 32514598072))

Место заседания	Дата принятия решения	Дата подписания протокола
г. Москва, ул. Садовническая, д.36, филиал ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»	28.03.2025	28.03.2025

Настоящий Запрос предложений в электронной форме (далее – Запрос предложений/Закупка) проводится с использованием функционала электронной торговой площадки Российский Аукционный Дом (www.tender.lot-online.ru) согласно правилам работы данной системы.

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ:

Предмет закупки: определение подрядчика на Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением ПС 110/10кВ № 431 АЗЛК - РП-10кВ № 18108, 2КЛ-10кВ направлением ПС 110/10кВ № 431 АЗЛК - РП-10кВ № 17126 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Угрешская для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети.

Начальная (предельная) цена закупки: 7 577 006,87 руб. (в т.ч. НДС 20%).

Основание для проведения закупки: Распоряжение филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети № 409-07/03-0109Рот 07.03.2025г.

Ограничение участия только субъектов малого и среднего предпринимательства: не установлено.

Заочное голосование по опросным листам:

Председатель Закупочной комиссии:

Чаус О.П., первый заместитель директора по управлению персоналом, логистике и МТО;

Заместитель Председателя Закупочной комиссии:

Трудов А.Н., директор по безопасности – начальник управления безопасности;

Члены Закупочной комиссии:

Силаев Д.С., директор департамента капитального строительства;

Любимов Р. И., заместитель директора по услугам энергоснабжения;

Буланова Е.В., начальник финансово-экономического управления;

Алпацкий К. Е., начальник управления правового обеспечения и управления собственностью;

Авдеева О.Г., начальник управления материально-технического обеспечения;

Секретарь Закупочной комиссии (с правом голоса):

Богомазова О.Н., начальник отдела планирования заявок и мониторинга.

В заседании приняли участие 8 из 9 членов Комиссии.

Кворум имеется.

II. ПОСТУПИВШИЕ ЗАЯВКИ:

К установленному сроку подачи Заявок поступило 0 заявок.

III. ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ:

1. О подведении итогов по запросу предложений

IV. РЕШИЛИ:

1.1. В связи с тем, что на Запрос предложений не подано ни одной заявки, в соответствии с пп. (а) п.2.14.5. Документации о закупке признать Запрос предложений по определению подрядчика на Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением ПС 110/10кВ № 431 АЗЛК - РП-10кВ № 18108, 2КЛ-10кВ направлением ПС 110/10кВ № 431 АЗЛК - РП-10кВ № 17126 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Угрешская для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети. несостоявшимся.

1.2. Отделу планирования заявок и мониторинга филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети вернуть Техническое задание на определение подрядчика на Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением ПС 110/10кВ № 431 АЗЛК - РП-10кВ № 18108, 2КЛ-10кВ направлением ПС 110/10кВ № 431 АЗЛК - РП-10кВ № 17126 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Угрешская для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети. Инициатору закупки.

V. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:



«За» - 8 (восемь) членов Комиссии.

«Против» - 0 (ноль) членов Комиссии.

«Воздержалось» - 0 (ноль) членов Комиссии.

Решение принято единогласно

VI. ПОДПИСИ:

Председатель Закупочной комиссии:		Чаус О.П.	Первый Заместитель директора по управлению персоналом, логистике и МТО филиала ПАО «Россети Московский регион» – Московские кабельные сети
Секретарь Закупочной комиссии (с правом голоса):		Богомазова О.Н.	Начальник отдела планирования заявок и мониторинга филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети

Исп.: Фёдорова Н.А.

+7 (495) 668-22-28 (доб. 59-81)