

# ПРОТОКОЛ № 251100-3

очного заседания Закупочной комиссии по рассмотрению, оценке поступивших заявок участников и подведению итогов по предварительному отбору в электронной форме на электронной торговой площадке <https://tender.lot-online.ru/>

г. Санкт-Петербург

Дата составления протокола: 10.04.2025 г.  
Дата подписания протокола: 10.04.2025 г.

Предмет предварительного отбора:	На право заключения рамочного соглашения на выполнение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ (с поставкой оборудования) и полного комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на электросетевых объектах в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, повышения надежности электросетевого комплекса, осуществление мероприятий для исполнения обязательств по сносу и восстановлению электросетевых объектов, попадающих в зону производства работ третьих лиц, а так же выполнение мероприятий на электросетевых объектах в целях реализации дополнительных услуг по филиалу ПАО «Россети Ленэнерго» «Новолодожские электрические сети» - общим объемом работ не более 4 081 351 553,76 руб. с НДС. (251100)
----------------------------------	---

Повестка дня: Рассмотрение, оценка поступивших заявок участников и подведение итогов по предварительному отбору в электронной форме на электронной торговой площадке <https://tender.lot-online.ru/> На право заключения рамочного соглашения на выполнение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ (с поставкой оборудования) и полного комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на электросетевых объектах в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, повышения надежности электросетевого комплекса, осуществление мероприятий для исполнения обязательств по сносу и восстановлению электросетевых объектов, попадающих в зону производства работ третьих лиц, а так же выполнение мероприятий на электросетевых объектах в целях реализации дополнительных услуг по филиалу ПАО «Россети Ленэнерго» «Новолодожские электрические сети» - общим объемом работ не более 4 081 351 553,76 руб. с НДС. (251100)

Дата заседания комиссии: 10.04.2025 г.  
Кворум имеется. Комиссия правомочна.

## I. Общая информация о закупке:

1. Основание проведения закупочной процедуры: В соответствии с приказом ПАО «Россети Ленэнерго» от 26.12.2024 № 835 «Об утверждении Плана закупки товаров, работ, услуг ПАО «Россети Ленэнерго» на 2025 год», Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), решение о присоединении к которому принято Советом директоров ПАО «Россети Ленэнерго» 01.02.2023 (протокол от 02.02.2023 №44).

Извещение от 28.03.2024 г. о проведении предварительного отбора, документация о закупке опубликованы 29.03.2024 г. на официальном сайте ([www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)), на сайте ЭТП <https://tender.lot-online.ru/>.

2. Согласно процедуре электронных торгов на электронной торговой площадке <https://tender.lot-online.ru/> от 29.03.2024 г. объявление № LENER24123DP (номер извещения на сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) № 32413447825) в качестве участников данного предварительного отбора зарегистрировались следующие участники:

Номер п/п	Дата и время регистрации заявки	Участник предварительного отбора
1	17.03.2025 13:21:52 МСК	ООО "ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ"
2	28.03.2025 09:46:32 МСК	Коллективный участник в составе: ООО ЭЦ "СП" (лидер), ООО "ПАРЛАМЕНТ" (участник)
3	28.03.2025 13:17:26 МСК	Коллективный участник в составе: АО "ЭНЕРГОПРОЕКТ-ИНЖИНИРИНГ" (лидер), ООО "СЭТ" (участник)
4	28.03.2025 18:38:03 МСК	ООО "СПЕЦСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ"
5	31.03.2025 09:28:25 МСК	Коллективный участник в составе: ООО "ПЕРВОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО" (лидер), ООО "ПЕТРОСТРОЙ-РИТМ" (участник)

3. Начальная (максимальная) цена договора (рамочного соглашения) (цена закупки) - Ценовой лимит рамочного соглашения, руб. с НДС/без НДС, Срок действия рамочного соглашения (срок выполнения работ):

Ценовой лимит рамочного соглашения	Срок действия рамочного соглашения (срок выполнения работ)
общим объемом работ не более 4 081 351 553,76 руб. с НДС	28.04.2025 - 30.12.2026

II. Закупочная комиссия рассмотрела и определила:

Сведения общего характера Участников предварительного отбора в электронной форме на электронной торговой площадке <https://tender.lot-online.ru/> по анализу поступивших заявок.

1. Срок выполнения работ (срок действия рамочного соглашения):

Но ме р п/п	Участник предварительного отбора в электронной форме	Срок выполнения работ (срок действия рамочного соглашения) в соответствии с документацией о закупке	Срок выполнения работ (срок действия рамочного соглашения), предложенный участником	Вывод
1	ООО "ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ"	28.04.2025 - 30.12.2026	28.04.2025 - 30.12.2026	Соответствует
2	Коллективный участник в составе: ООО ЭЦ "СП" (лидер), ООО "ПАРЛАМЕНТ" (участник)		28.04.2025 - 30.12.2026	Соответствует
3	Коллективный участник в составе: АО "ЭНЕРГОПРОЕКТ-ИНЖИНИРИНГ" (лидер), ООО "СЭТ" (участник)		28.04.2025 - 30.12.2026	Соответствует
4	ООО "СПЕЦСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ"		28.04.2025 - 30.12.2026	Соответствует
5	Коллективный участник в составе: ООО "ПЕРВОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО" (лидер), ООО "ПЕТРОСТРОЙ-РИТМ" (участник)		28.04.2025 - 30.12.2026	Соответствует

2. Сведения о минимальной правоспособности, квалификации и финансовой устойчивости Участника:

Номер п/п	Участник предварительного отбора в электронной форме	Вывод
1	ООО "ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ"	Соответствует
2	Коллективный участник в составе: ООО ЭЦ "СП" (лидер), ООО "ПАРЛАМЕНТ" (участник)	Соответствует
3	Коллективный участник в составе: АО "ЭНЕРГОПРОЕКТ-ИНЖИНИРИНГ" (лидер), ООО "СЭТ" (участник)	Соответствует
4	ООО "СПЕЦСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ"	Соответствует
5	Коллективный участник в составе: ООО "ПЕРВОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО" (лидер), ООО "ПЕТРОСТРОЙ-РИТМ" (участник)	Соответствует



3. Сведения о соответствии технической части заявки требованиям документации о закупке на основании выводов экспертов по анализу технической части заявки Участника:

Номер п/п	Участник предварительного отбора в электронной форме	Вывод
1	ООО "ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ"	Соответствует
2	Коллективный участник в составе: ООО ЭЦ "СП" (лидер), ООО "ПАРЛАМЕНТ" (участник)	Соответствует
3	Коллективный участник в составе: АО "ЭНЕРГОПРОЕКТ-ИНЖИНИРИНГ" (лидер), ООО "СЭТ" (участник)	Соответствует
4	ООО "СПЕЦСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ"	Соответствует
5	Коллективный участник в составе: ООО "ПЕРВОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО" (лидер), ООО "ПЕТРОСТРОЙ-РИТМ" (участник)	Соответствует

4. По результатам оценки заявок Закупочная комиссия приняла решение о соответствии/несоответствии требованиям документации о закупке и принятии к дальнейшему рассмотрению заявок следующих Участников:

Номер п/п	Участник предварительного отбора в электронной форме	Срок выполнения работ (срок действия рамочного соглашения)	Сведения правоспособности, квалификации, полноты и качества оформления заявки	Сведения технической части заявок Участников	Решение
1	ООО "ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ"	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Принять
2	Коллективный участник в составе: ООО ЭЦ "СП" (лидер), ООО "ПАРЛАМЕНТ" (участник)	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Принять
3	Коллективный участник в составе: АО "ЭНЕРГОПРОЕКТ-ИНЖИНИРИНГ" (лидер), ООО "СЭТ" (участник)	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Принять
4	ООО "СПЕЦСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ"	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Принять
5	Коллективный участник в составе: ООО "ПЕРВОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО" (лидер), ООО "ПЕТРОСТРОЙ-РИТМ" (участник)	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Принять

5. Закупочная комиссия решила принять результаты произведенной экспертами экспертизы поступивших заявок в рамках критериев, определенных в документации о закупке по предварительному отбору в электронной форме на электронной торговой площадке <https://tender.lot-online.ru/> на право заключения рамочного соглашения на выполнение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ (с поставкой оборудования) и полного комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на электросетевых объектах в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, повышения надежности электросетевого комплекса, осуществление мероприятий для исполнения обязательств по сносу и восстановлению электросетевых объектов, попадающих в зону производства работ третьих лиц, а так же выполнение мероприятий на электросетевых объектах в целях реализации дополнительных услуг по филиалу ПАО «Россети Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» - общим объемом работ не более 4 081 351 553,76 руб. с НДС. (251100):



НЛЭС 251100				ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ"		Коллективный участник: Лидер: ООО ЭЦ "СП" / Участник: ООО "Парламент"		Коллективный участник: Лидер: АО "ЭПИ" / Участник: ООО "СЭТ"		ООО "СПЕЦСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ"		Коллективный участник : лидер -ООО «ПЕРВОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО», участник - ООО «ПЕТРОСТРОЙ РИТМ»	
Наименование критериев оценки		Кол-во требование	Весовой коэффициент	Оценка	Кол-во баллов	Оценка	Кол-во баллов	Оценка	Кол-во баллов	Оценка	Кол-во баллов	Оценка	Кол-во баллов
Опыт выполнения аналогичных работ с 01.01.2022 1 года по 01.01.2025 г. (включительно) не менее 20 млн. руб. с НДС.		100	0,4	22,80	57	20,80	52	23,20	58	19,60	49	20,40	51
Наличие 2 квалифицированных кадровых ресурсов	Прораб – с группой по электробезопасности до и выше 1000 В IV группы	4	0,3	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100
	Мастер электромонтажного участка, с группой по электробезопасности до и выше 1000 В IV группы	4		30	100	30	100	30	100	30	100	30	100
	Рабочий персонал (бетонщик, каменщик, кабельщик, землекол, арматурщик, электросварщик)	12		30	100	30	100	30	100	30	100	30	100
	Электромонтажники – по ремонту и монтажу кабельных ЛЭП IV группы по электробезопасности до и выше 1000 В	4		30	100	30	100	30	100	30	100	30	100
	Электромонтажники – по ремонту и монтажу кабельных ЛЭЗ III группы по электробезопасности до и выше 1000 В	6		30	100	30	100	30	100	30	100	30	100
	Электромонтажники – IV группы по электробезопасности до и выше 1000 В.	4		30	100	30	100	30	100	30	100	30	100
	Электромонтажники оборудования – IV группы по электробезопасности до и выше 1000 В.	4		30	100	30	100	30	100	30	100	30	100
	Электромонтажники оборудования – III группы по электробезопасности до и выше 1000 В.	6		30	100	30	100	30	100	30	100	30	100







	Лицензированный программный комплекс «Гранд-Смета»	2		30	100	30	100	30	100	30	100	30	100
	Лицензированный программный комплекс «AutoCAD», либо «napoCAD» или др. альтернативные программные комплексы	10		30	100	30	100	30	100	30	100	30	100
	Комплект геодезической аппаратуры	2		30	100	30	100	30	100	30	100	30	100
	Компьютерное и программное обеспечение	22		30	100	30	100	30	100	30	100	30	100
	МФУ с форматом печати А0-А4	5		30	100	30	100	30	100	30	100	30	100
	Плоттер	2		30	100	30	100	30	100	30	100	30	100
	Брошюровщик	2		0	0	30	100	30	100	30	100	30	100
	ИТОГО МТР			29,03		30,00		30,00		30,00		30,00	
	ИТОГО БАЛЛОВ			81,83		80,80		79,60		83,20		80,40	

III. Закупочная комиссия по результатам голосования решила:

1. Принимая во внимание результаты произведенной экспертами экспертизы поступивших заявок участников по предварительному отбору в электронной форме на право заключения рамочного соглашения на выполнение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ (с поставкой оборудования) и полного комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на электросетевых объектах в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, повышения надежности электросетевого комплекса, осуществление мероприятий для исполнения обязательств по сносу и восстановлению электросетевых объектов, попадающих в зону производства работ третьих лиц, а так же выполнение мероприятий на электросетевых объектах в целях реализации дополнительных услуг по филиалу ПАО «Россети Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» - общим объемом работ не более 4 081 351 553,76 руб. с НДС. (251100), принять к рассмотрению заявки следующих участников:

Номер п/п	Участники предварительного отбора
1	ООО "ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ"
2	Коллективный участник в составе: ООО ЭЦ "СП" (лидер), ООО "ПАРЛАМЕНТ" (участник)
3	Коллективный участник в составе: АО "ЭНЕРГОПРОЕКТ-ИНЖИНИРИНГ" (лидер), ООО "СЭТ" (участник)
4	ООО "СПЕЦСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ"
5	Коллективный участник в составе: ООО "ПЕРВОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО" (лидер), ООО "ПЕТРОСТРОЙ-РИТМ" (участник)

2. В соответствии с п. 5.4.4. части I «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ» документации о закупке признать победителями и заключить рамочные соглашения со следующими участниками предварительного отбора в электронной форме на электронной торговой площадке <https://tender.lot-online.ru> на право заключения рамочного соглашения на выполнение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ (с поставкой оборудования) и полного комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на электросетевых объектах в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, повышения надежности электросетевого комплекса, осуществление мероприятий для исполнения обязательств по сносу и восстановлению электросетевых объектов, попадающих в зону производства работ третьих лиц, а так же выполнение мероприятий на электросетевых объектах в целях реализации дополнительных услуг по филиалу ПАО «Россети Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» - общим объемом работ не более 4 081 351 553,76 руб. с НДС. (251100):

Номер п/п	Участники предварительного отбора
1	ООО "ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ"
2	Коллективный участник в составе: ООО ЭЦ "СП" (лидер), ООО "ПАРЛАМЕНТ" (участник)
3	Коллективный участник в составе: АО "ЭНЕРГОПРОЕКТ-ИНЖИНИРИНГ" (лидер), ООО "СЭТ" (участник)
4	ООО "СПЕЦСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ"
5	Коллективный участник в составе: ООО "ПЕРВОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО" (лидер), ООО "ПЕТРОСТРОЙ-РИТМ" (участник)

3. Срок выполнения работ (срок действия рамочного соглашения): с даты заключения договора по 30.12.2026.



Результаты голосования:

«За» - 7 членов комиссии.

«Против» - — членов комиссии.

«Воздержался» - — членов комиссии.

«Отсутствовало» - 1 членов комиссии.

Подписи членов Закупочной комиссии:

	За/Против/ Возд./ Отсутст.	Подпись	ФИО	Должность
Председатель комиссии	3A		Бечик С.Е.	Исполняющий обязанности начальника департамента логистики и МТО ПАО «Россети Ленэнерго»
Заместитель председателя комиссии			✓ Захаров А.В.	Директор по безопасности- начальник департамента безопасности ПАО «Россети Ленэнерго»
Члены комиссии			Гаас О.А.	Исполняющий обязанности директора по финансам – начальника департамента финансов ПАО «Россети Ленэнерго»
			Чумак Ю.В.	Начальник отдела антикоррупционных комплаенс- процедур ПАО «Россети Ленэнерго»
			Подольский В.А.	Заместитель начальника отдела правовой экспертизы ПАО «Россети Ленэнерго»
			Батанов П.В.	Заместитель главного инженера по высоковольтным сетям – начальник департамента высоковольтных сетей ПАО «Россети Ленэнерго»
			Сафонов А.М.	Начальник тендерно-договорного отдела управления строительства и реконструкции объектов распределительной сети департамента капитального строительства ПАО «Россети Ленэнерго»
			Поздняков Р.О.	Директор филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «НлЭС»
Секретарь комиссии (без права голоса)			Малофеев Д.О.	Главный специалист отдела подготовки и проведения конкурсов ПАО «Россети Ленэнерго»