

ПРОТОКОЛ № 251118-3

очного заседания Закупочной комиссии по рассмотрению, оценке поступивших заявок участников и подведению итогов по предварительному отбору в электронной форме на электронной торговой площадке <https://tender.lot-online.ru/>

г. Санкт-Петербург

Дата составления протокола: 16.04.2025

Дата подписания протокола: 16.04.2025

Предмет предварительного отбора:	Право заключения рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ (с поставкой оборудования) и полного комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на электросетевых объектах в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, повышения надежности электросетевого комплекса, осуществление мероприятий для исполнения обязательств по сносу и восстановлению электросетевых объектов, попадающих в зону производства работ третьих лиц, а так же выполнения мероприятий на электросетевых объектах в целях реализации дополнительных услуг по филиалу ПАО «Россети Ленэнерго» «Кабельная сеть», Правобережный РЭС, Восточный РЭС и Северный РЭС - общим объемом работ не более 6 015 575 140,00 руб. с НДС. (251118)
----------------------------------	--

Повестка дня: Рассмотрение, оценка поступивших заявок участников и подведение итогов по предварительному отбору в электронной форме на электронной торговой площадке <https://tender.lot-online.ru/> Право заключения рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ (с поставкой оборудования) и полного комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на электросетевых объектах в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, повышения надежности электросетевого комплекса, осуществление мероприятий для исполнения обязательств по сносу и восстановлению электросетевых объектов, попадающих в зону производства работ третьих лиц, а так же выполнения мероприятий на электросетевых объектах в целях реализации дополнительных услуг по филиалу ПАО «Россети Ленэнерго» «Кабельная сеть», Правобережный РЭС, Восточный РЭС и Северный РЭС - общим объемом работ не более 6 015 575 140,00 руб. с НДС. (251118).

Дата заседания комиссии: 16.04.2025.

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

I. Общая информация о закупке:

1. Основание проведения закупочной процедуры: В соответствии с приказом ПАО «Россети Ленэнерго» от 26.12.2024 № 835 «Об утверждении Плана закупки товаров, работ, услуг ПАО «Россети Ленэнерго» на 2025 год», Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), решение о присоединении к которому принято Советом директоров ПАО «Россети Ленэнерго» 01.02.2023 (протокол от 02.02.2023 №44).

2. Извещение о проведении предварительного отбора и документация о закупке от 25.02.2025 опубликованы 26.02.2025 на официальном сайте (www.zakupki.gov.ru), на сайте ЭТП <https://tender.lot-online.ru/>.

3. Согласно процедуре электронных торгов на электронной торговой площадке <https://tender.lot-online.ru/> от 26.02.2025 объявление № LENER25093DP (номер извещения на сайте www.zakupki.gov.ru № 32514557945) в качестве участников данного предварительного отбора зарегистрировались следующие участники:

Номер п/п	Дата и время регистрации заявки	Участник предварительного отбора
1	17.03.2025 15:49:13 МСК	ООО "ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ"
2	24.03.2025 13:53:15 МСК	Коллективный участник в составе: ООО "ПКБ "РЭМ" (Лидер), ООО "ОВК ЭЛЕКТРО" (Участник)
3	27.03.2025 14:08:53 МСК	Коллективный участник в составе: АО "МИН" (Лидер), участники - ЗАО "ПетроЭлектроКомплекс", ООО "УНР 171 Монтаж", ООО "СтройЭнергоИмпорт", ООО «Атлант»
4	28.03.2025 09:56:39 МСК	Коллективный участник в составе: ООО ЭЦ "СП" (Лидер), ООО "Парламент" (Участник)

5	28.03.2025 14:31:59 МСК	Коллективный участник в составе: ООО "СМС" (Лидер), ООО "ЭС" (Участник)
6	28.03.2025 15:47:38 МСК	Коллективный участник в составе: ООО "СпецЭнергоСервис" (Лидер), участники - ООО "СпецЭнергоСервис", ООО "Запстройтранс", ООО «ПетроЭнергоКомлект»
7	31.03.2025 05:06:21 МСК	Коллективный участник в составе: ООО "ГЕНЭК" (Лидер), ООО "ТРАНСОЙЛ" (Участник)
8	31.03.2025 09:33:27 МСК	Коллективный участник в составе: ООО "Первое Профессиональное Сообщество" (Лидер), ООО "ПетроСтрой Ритм" (Участник)
9	31.03.2025 10:21:57 МСК	ООО "СПЕЦСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ"

4. Начальная (максимальная) цена договора (рамочного соглашения) (цена закупки) - Ценовой лимит рамочного соглашения, руб. с НДС/без НДС, Срок действия рамочного соглашения (срок выполнения работ):

Ценовой лимит рамочного соглашения	Срок действия рамочного соглашения (срок выполнения работ)
общим объемом работ не более 6 015 575 140,00 руб. с НДС	28.04.2025 - 30.12.2026

II. Закупочная комиссия рассмотрела и определила:

Сведения общего характера Участников предварительного отбора в электронной форме на электронной торговой площадке <https://tender.lot-online.ru/> по анализу поступивших заявок.

1. Срок выполнения работ (срок действия рамочного соглашения):

Номер п/п	Участник предварительного отбора в электронной форме	Срок выполнения работ (срок действия рамочного соглашения) в соответствии с документацией о закупке	Срок выполнения работ (срок действия рамочного соглашения), предложенный участником	Вывод
1	ООО "ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ"	28.04.2025 - 30.12.2026	28.04.2025 - 30.12.2026	Соответствует
2	Коллективный участник в составе: ООО "ПКБ "РЭМ" (Лидер), ООО "ОВК ЭЛЕКТРО" (Участник)		28.04.2025 - 30.12.2026	Соответствует
3	Коллективный участник в составе: АО "МИН" (Лидер), участники - ЗАО "ПетроЭлектроКомплекс", ООО "УНР 171 Монтаж", ООО "СтройЭнергоИмпорт", ООО «Атлант»		28.04.2025 - 30.12.2026	Соответствует
4	Коллективный участник в составе: ООО ЭЦ "СП" (Лидер), ООО "Парламент" (Участник)		28.04.2025 - 30.12.2026	Соответствует
5	Коллективный участник в составе: ООО "СМС" (Лидер), ООО "ЭС" (Участник)		28.04.2025 - 30.12.2026	Соответствует
6	Коллективный участник в составе: ООО "СпецЭнергоСервис" (Лидер), участники - ООО "СпецЭнергоСервис", ООО "Запстройтранс", ООО «ПетроЭнергоКомлект»		28.04.2025 - 30.12.2026	Соответствует

Номер п/п	Участник предварительного отбора в электронной форме	Срок выполнения работ (срок действия рамочного соглашения) в соответствии с документацией о закупке	Срок выполнения работ (срок действия рамочного соглашения), предложенный участником	Вывод
7	Коллективный участник в составе: ООО "ГЕНЭК" (Лидер), ООО "ТРАНСОЙЛ" (Участник)		28.04.2025 - 30.12.2026	Соответствует
8	Коллективный участник в составе: ООО "Первое Профессиональное Сообщество" (Лидер), ООО "ПетроСтрой Ритм" (Участник)		28.04.2025 - 30.12.2026	Соответствует
9	ООО "СПЕЦСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ"		28.04.2025 - 30.12.2026	Соответствует

2. Сведения о минимальной правоспособности, квалификации и финансовой устойчивости Участника:

Номер п/п	Участник предварительного отбора в электронной форме	Вывод
1	ООО "ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ"	Соответствует
2	Коллективный участник в составе: ООО "ПКБ "РЭМ" (Лидер), ООО "ОВК ЭЛЕКТРО" (Участник)	Соответствует
3	Коллективный участник в составе: АО "МИН" (Лидер), участники - ЗАО "ПетроЭлектроКомплекс", ООО "УНР 171 Монтаж", ООО "СтройЭнергоИмпорт", ООО «Атлант»	Соответствует
4	Коллективный участник в составе: ООО ЭЦ "СП" (Лидер), ООО "Парламент" (Участник)	Соответствует
5	Коллективный участник в составе: ООО "СМС" (Лидер), ООО "ЭС" (Участник)	Соответствует
6	Коллективный участник в составе: ООО "СпецЭнергоСервис" (Лидер), участники - ООО "СпецЭнергоСервис", ООО "Запстройтранс", ООО «ПетроЭнергоКомлект»	Соответствует
7	Коллективный участник в составе: ООО "ГЕНЭК" (Лидер), ООО "ТРАНСОЙЛ" (Участник)	Соответствует
8	Коллективный участник в составе: ООО "Первое Профессиональное Сообщество" (Лидер), ООО "ПетроСтрой Ритм" (Участник)	Соответствует
9	ООО "СПЕЦСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ"	Соответствует

3. Сведения о соответствии технической части заявки требованиям документации о закупке на основании выводов экспертов по анализу технической части заявки Участника:

Номер п/п	Участник предварительного отбора в электронной форме	Вывод
1	ООО "ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ"	Соответствует
2	Коллективный участник в составе: ООО "ПКБ "РЭМ" (Лидер), ООО "ОВК ЭЛЕКТРО" (Участник)	Соответствует
3	Коллективный участник в составе: АО "МИН" (Лидер), участники - ЗАО "ПетроЭлектроКомплекс", ООО "УНР 171 Монтаж", ООО "СтройЭнергоИмпорт", ООО «Атлант»	Соответствует
4	Коллективный участник в составе: ООО ЭЦ "СП" (Лидер), ООО "Парламент" (Участник)	Соответствует

Номер п/п	Участник предварительного отбора в электронной форме	Вывод
5	Коллективный участник в составе: ООО "СМС" (Лидер), ООО "ЭС" (Участник)	Соответствует
6	Коллективный участник в составе: ООО "СпецЭнергоСервис" (Лидер), участники - ООО "СпецЭнергоСервис", ООО "Запстройтранс", ООО «ПетроЭнергоКомлект»	Соответствует
7	Коллективный участник в составе: ООО "ГЕНЭК" (Лидер), ООО "ТРАНСОЙЛ" (Участник)	Соответствует
8	Коллективный участник в составе: ООО "Первое Профессиональное Сообщество" (Лидер), ООО "ПетроСтрой Ритм" (Участник)	Соответствует
9	ООО "СПЕЦСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ"	Соответствует

4. По результатам оценки заявок Закупочная комиссия приняла решение о соответствии/несоответствии требованиям документации о закупке и принятии к дальнейшему рассмотрению заявок следующих Участников:

№ п/ п	Участник предварительного отбора в электронной форме	Срок выполнения работ (срок действия рамочного соглашения)	Сведения правоспособности, квалификации, полноты и качества оформления заявки	Сведения технической части заявок Участников	Решение
1	ООО "ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ"	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Принять
2	Коллективный участник в составе: ООО "ПКБ "РЭМ" (Лидер), ООО "ОВК ЭЛЕКТРО" (Участник)	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Принять
3	Коллективный участник в составе: АО "МИН" (Лидер), участники - ЗАО "ПетроЭлектроКомплекс", ООО "УНР 171 Монтаж", ООО "СтройЭнергоИмпорт", ООО «Атлант»	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Принять
4	Коллективный участник в составе: ООО ЭЦ "СП" (Лидер), ООО "Парламент" (Участник)	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Принять
5	Коллективный участник в составе: ООО "СМС" (Лидер), ООО "ЭС" (Участник)	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Принять
6	Коллективный участник в составе: ООО "СпецЭнергоСервис" (Лидер), участники - ООО "СпецЭнергоСервис", ООО "Запстройтранс", ООО «ПетроЭнергоКомлект»	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Принять
7	Коллективный участник в составе: ООО "ГЕНЭК" (Лидер), ООО "ТРАНСОЙЛ" (Участник)	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Принять
8	Коллективный участник в составе: ООО "Первое Профессиональное Сообщество" (Лидер), ООО "ПетроСтрой Ритм" (Участник)	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Принять
9	ООО "СПЕЦСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ"	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Принять

5. Закупочная комиссия решила принять результаты произведенной экспертами экспертизы поступивших заявок в рамках критериев, определенных в документации о закупке по предварительному отбору в электронной форме на электронной торговой площадке <https://tender.lot-online.ru/> на право заключения рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ (с поставкой оборудования) и полного комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на электросетевых объектах в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, повышения надежности электросетевого комплекса, осуществление мероприятий для исполнения обязательств по сносу и восстановлению электросетевых объектов, попадающих в зону производства работ третьих лиц, а так же выполнения мероприятий на электросетевых объектах в целях реализации дополнительных услуг по филиалу ПАО «Россети Ленэнерго» «Кабельная сеть», Правобережный РЭС, Восточный РЭС и Северный РЭС - общим объемом работ не более 6 015 575 140,00 руб. с НДС. (251118)

№ п/п	Наименование участника	Наименование критерия						Итоговая предпочтительность заявки
		1. Опыт выполнения аналогичных работ		2. Наличие квалифицирован ных кадровых ресурсов		3. Наличие материально- технических ресурсов		
		Весовой коэффициент оценок по критерию 0,40		Весовой коэффициент оценок по критерию 0,30		Весовой коэффициент оценок по критерию 0,30		
		Балльная оценка заявки по критерию	Значение	Балльная оценка заявки по критерию	Значение	Балльная оценка заявки по критерию	Значение	
1	ООО "ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ"	57	22,80	100	30	96,77	29,03	81,83
2	Коллективный участник в составе: ООО "ПКБ "РЭМ" (Лидер), ООО "ОВК ЭЛЕКТРО" (Участник)	100	40	100	30	100	30	100
3	Коллективный участник в составе: АО "МИН" (Лидер), участники - ЗАО "ПетроЭлектроКомплекс", ООО "УНР 171 Монтаж", ООО "СтройЭнергоИмпорт", ООО «Атлант»	51	20,40	100	30	100	30	80,40
4	Коллективный участник в составе: ООО ЭЦ "СП" (Лидер), ООО "Парламент" (Участник)	52	20,80	100	30	100	30	80,80
5	Коллективный участник в составе: ООО "СМС" (Лидер), ООО "ЭС" (Участник)	54	21,60	100	30	100	30	81,60
6	Коллективный участник в составе: ООО "СпецЭнергоСервис" (Лидер), участники - ООО "СпецЭнергоСервис", ООО "Запстройтранс", ООО «ПетроЭнергоКомлект»	58	23,20	100	30	100	30	83,20
7	Коллективный участник в составе: ООО "ГЕНЭК" (Лидер), ООО "ТРАНСОЙЛ" (Участник)	48	19,20	100	30	100	30	79,20
8	Коллективный участник в составе: ООО "Первое Профессиональное Сообщество" (Лидер), ООО "ПетроСтрой Ритм" (Участник)	51	20,40	100	30	100	30	80,40
9	ООО "СПЕЦСТРОЙ- ИНЖИНИРИНГ"	49	19,60	100	30	100	30	79,60

III. Закупочная комиссия по результатам голосования решила:

1. Принимая во внимание результаты произведенной экспертами экспертизы поступивших заявок участников по предварительному отбору в электронной на право заключения рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ (с поставкой оборудования) и полного комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на электросетевых объектах в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, повышения надежности электросетевого комплекса, осуществление мероприятий для исполнения обязательств по сносу и восстановлению электросетевых объектов, попадающих в зону производства работ третьих лиц, а так же выполнения мероприятий на электросетевых объектах в целях реализации дополнительных услуг по филиалу ПАО «Россети Ленэнерго» «Кабельная сеть», Правобережный РЭС, Восточный РЭС и Северный РЭС - общим объемом работ не более 6 015 575 140,00 руб. с НДС. (251118), принять к рассмотрению заявки следующих участников:

№ п/п	Участники предварительного отбора
1	ООО "ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ"
2	Коллективный участник в составе: ООО "ПКБ "РЭМ" (Лидер), ООО "ОВК ЭЛЕКТРО" (Участник)
3	Коллективный участник в составе: АО "МИН" (Лидер), участники - ЗАО "ПетроЭлектроКомплекс", ООО "УНР 171 Монтаж", ООО "СтройЭнергоИмпорт", ООО «Атлант»
4	Коллективный участник в составе: ООО ЭЦ "СП" (Лидер), ООО "Парламент" (Участник)
5	Коллективный участник в составе: ООО "СМС" (Лидер), ООО "ЭС" (Участник)
6	Коллективный участник в составе: ООО "СпецЭнергоСервис" (Лидер), участники - ООО "СпецЭнергоСервис", ООО "Запстройтранс", ООО «ПетроЭнергоКомлект»
7	Коллективный участник в составе: ООО "ГЕНЭК" (Лидер), ООО "ТРАНСОЙЛ" (Участник)
8	Коллективный участник в составе: ООО "Первое Профессиональное Сообщество" (Лидер), ООО "ПетроСтрой Ритм" (Участник)
9	ООО "СПЕЦСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ"

2. В соответствии с п. 5.4.4. части I «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ» документации о закупке признать победителями и заключить рамочные соглашения со следующими участниками предварительного отбора в электронной форме на электронной торговой площадке <https://tender.lot-online.ru> на право заключения рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ (с поставкой оборудования) и полного комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на электросетевых объектах в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, повышения надежности электросетевого комплекса, осуществление мероприятий для исполнения обязательств по сносу и восстановлению электросетевых объектов, попадающих в зону производства работ третьих лиц, а так же выполнения мероприятий на электросетевых объектах в целях реализации дополнительных услуг по филиалу ПАО «Россети Ленэнерго» «Кабельная сеть», Правобережный РЭС, Восточный РЭС и Северный РЭС - общим объемом работ не более 6 015 575 140,00 руб. с НДС. (251118):

№ п/п	Участники предварительного отбора
1	ООО "ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ"
2	Коллективный участник в составе: ООО "ПКБ "РЭМ" (Лидер), ООО "ОВК ЭЛЕКТРО" (Участник)
3	Коллективный участник в составе: АО "МИН" (Лидер), участники - ЗАО "ПетроЭлектроКомплекс", ООО "УНР 171 Монтаж", ООО "СтройЭнергоИмпорт", ООО «Атлант»
4	Коллективный участник в составе: ООО ЭЦ "СП" (Лидер), ООО "Парламент" (Участник)
5	Коллективный участник в составе: ООО "СМС" (Лидер), ООО "ЭС" (Участник)
6	Коллективный участник в составе: ООО "СпецЭнергоСервис" (Лидер), участники - ООО "СпецЭнергоСервис", ООО "Запстройтранс", ООО «ПетроЭнергоКомлект»
7	Коллективный участник в составе: ООО "ГЕНЭК" (Лидер), ООО "ТРАНСОЙЛ" (Участник)
8	Коллективный участник в составе: ООО "Первое Профессиональное Сообщество" (Лидер), ООО "ПетроСтрой Ритм" (Участник)
9	ООО "СПЕЦСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ"

3. Срок выполнения работ (срок действия рамочного соглашения): с даты заключения соглашения - 30.12.2026.

Результаты голосования:

«За» - 7 членов комиссии; «Против» - 0 членов комиссии;

«Воздержался» - 0 членов комиссии; «Отсутствовало» - 1 членов комиссии.

Подписи членов Закупочной комиссии:


	За/Против/ Возд./ Отсутст.	Подпись	ФИО	Должность
Председатель комиссии			Бечик С.Е.	Исполняющий обязанности начальника департамента логистики и МТО ПАО «Россети Ленэнерго»
Заместитель председателя комиссии			Захаров А.В.	Директор по безопасности- начальник департамента безопасности ПАО «Россети Ленэнерго»
Члены комиссии			Гаас О.А.	Исполняющий обязанности директора по финансам – начальника департамента финансов ПАО «Россети Ленэнерго»
			Чумак Ю.В.	Начальник отдела антикоррупционных комплаенс- процедур ПАО «Россети Ленэнерго»
			Подольский В.А.	Заместитель начальника отдела правовой экспертизы ПАО «Россети Ленэнерго»
			Батанов П.В.	Заместитель главного инженера по высоковольтным сетям – начальник департамента высоковольтных сетей ПАО «Россети Ленэнерго»
			Сафонов А.М.	Начальник тендерно-договорного отдела управления строительства и реконструкции объектов распределительной сети департамента капитального строительства ПАО «Россети Ленэнерго»
			Целищев Д.Д.	Директор филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «КС»
Секретарь комиссии (без права голоса)			Деянова Н.А.	Главный специалист отдела подготовки и проведения конкурсов ПАО «Россети Ленэнерго»

Результаты голосования:

«За» - _____ членов комиссии; «Против» - _____ членов комиссии;

«Воздержался» - _____ членов комиссии; «Отсутствовало» - _____ членов комиссии.

Подписи членов Закупочной комиссии:

	За/Против/ Возд./ Отсутст.	Подпись	ФИО	Должность
Председатель комиссии			Бечик С.Е.	Исполняющий обязанности начальника департамента логистики и МТО ПАО «Россети Ленэнерго»
Заместитель председателя комиссии			Захаров А.В.	Директор по безопасности- начальник департамента безопасности ПАО «Россети Ленэнерго»
Члены комиссии			Гаас О.А.	Исполняющий обязанности директора по финансам – начальника департамента финансов ПАО «Россети Ленэнерго»
			Чумак Ю.В.	Начальник отдела антикоррупционных комплаенс- процедур ПАО «Россети Ленэнерго»
			Подольский В.А.	Заместитель начальника отдела правовой экспертизы ПАО «Россети Ленэнерго»
			Батанов П.В.	Заместитель главного инженера по высоковольтным сетям – начальник департамента высоковольтных сетей ПАО «Россети Ленэнерго»
			Сафонов А.М.	Начальник тендерно-договорного отдела управления строительства и реконструкции объектов распределительной сети департамента капитального строительства ПАО «Россети Ленэнерго»
	ЗА		Целищев Д.Д.	Директор филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «КС»
Секретарь комиссии (без права голоса)			Деянова Н.А.	Главный специалист отдела подготовки и проведения конкурсов ПАО «Россети Ленэнерго»