

Номер закупки: 089-0002032

УТВЕРЖДАЮ  
Директор филиала "Московские высоковольтные сети"  
И.А. Сорокин  
2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Московские высоковольтные сети

Код SAP: I-184692  
(код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Не утверждена  
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:  
Москва  
(субъект)

(район)

(округ)

(адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР, ППТ  
по титулу: Сооружение КВЛ 110кВ Бескудниково-Лианозово I,II цепь (3,936 км; 2 068 п.м.; 12 шт.(прочие))

Объем работ (услуг) по лоту: В соответствии с Задаaniem на проектирование № 251-13/ГД/02/ВН-163 от 03.02.2026

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	
<input type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	
<input checked="" type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	Получение необходимых ТУ сторонних организаций.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	В соответствии с нормами проектирования.Заказываются проектной организацией. Оплачиваются за счет средств, включенных в лот
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/>	Разработка технико - экономического обоснования	
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка проектно-сметной документации	Разработка проектной и рабочей документации. Проектная документация должна соответствовать Постановлению Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ,СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получение заключения экспертизы. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Сметную документацию разработать в базовых (ГОСТ 1-2001 МГО) и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации.
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка на стадии проектирования плана-графика строительства объекта	Разработка плана-графика ведется согласно Методики разработки типовых графиков производства работ по строительству ПС и КВЛ с учетом декомпозиционной разбивки по видам работ для включения в техническое задание на разработку проектной документации для важнейших инвестиционных проектов.
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы	
<input type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	
<input type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
<input type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	
<input type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	
<input type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	
<input type="checkbox"/>	Предоставление материалов	
<input type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
<input type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	
<input type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	<input type="checkbox"/>	да
	<input checked="" type="checkbox"/>	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 44 163 965,45 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.

ПИР 34 244 219,22 руб.  
ППТ 9 919 746,23 руб.

Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику производства этапов работ в течение <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ: «30» ноября 2027г.

Заместитель директора по капитальному строительству

  
подпись

С.И. Короткожикин  
Ф.И.О.

Расчет предельной стоимости лота "Выполнение ПИР. ППТ"

Наименование инвестиционного проекта: Сооружение КВЛ 110кВ Бескудниково-Лянозово I, II цепь (3,936 км; 2 068 п.м.; 12 шт. (прочие))

**СПРАВОВОЧНО:** расчет полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной НПР / приложением к утвержденной НПР

[illegible]




Год составления документа		2027		Уровень текущих цен по Сводной смете на ПИР		1 кв. 2026 г.	
Выявление ПИР		Наименование ПИР, разработанной по отдельному договору на ПИР					
Жетіл	Наименование	СМР	Оборуд.	ПИР	Расшифровка ПИР		Итого: руб.
					ПИР	Расшифровка "прочих"	
1	Стоимость проектно-изыскательских работ по сводной смете на ПИР и авторскому надзору и текущих ценах				Сводный надзор	Работы по смете на изыскательские работы и затраты	подготовка документации по планировке территории
2	Инженер-дефектор Инженеро-разработчик по строке "Инвестиции в основной капитал"						
	2024/2025						
3	Прекращение строительства, лота в проектных ценах года полугодия						
	2026						
4	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**						
	2027						
5	Прекращение строительства, лота в проектных ценах года полугодия						
	2028						
6	Прекращение строительства, лота в проектных ценах года полугодия						
	2029						

\*\* В случае, если суммарная стоимость всех объектов закупки (С<sub>ит</sub>, С<sub>сум</sub>, С<sub>смет</sub>) с учетом ранее проведенных торгово-закупочных процедур по данному договору, превышает сумму полной стоимости инвестиционного проекта (ПСТ ИП) без учета затрат Заказчика (С<sub>за</sub>), без учета НДС, необходимо применить индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат. Применение индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат может осуществляться по ходу и в целом или по отдельным частям (С<sub>ит</sub>, С<sub>сум</sub>, С<sub>смет</sub>). Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат не применяется на этапах формирования договорной цены и стоимости выполняемых работ.

Главный специалист СТУ

А.А. Козловская

"Утверждаю"  
Заместитель директора по капитальному  
строительству МВС - филиала ПАО "Россети  
Московский регион"

  
С.Н. Коротоножкин

**СВОДНАЯ СМЕТА**  
на проектные - изыскательские работы  
I-184692  
Сооружение КВЛ 110кВ Бескудниково-Линанозово I,II цепь (3,936 км; 2 068 п.м.; 12 шт.(прочие))

№ п/п	Перечень выполняемых работ	Стоимость работ, руб. без НДС		
		Изыскания	Проектирование	Всего
1	2	3	4	5
2	Разработка ГПТ в ценах на 1 кв. 2026г.		7 557 360,12	7 557 360,12
3			759 228,46	759 228,46
4	Инженерные изыскания в ценах на 1 кв. 2026г.	1 584 458,99		1 584 458,99
5	в ценах на 01.01.2001	230 634,50		230 634,50
6	Кабельная линия в ценах на 1 кв. 2026г.		19 016 995,56	19 016 995,56
7	в ценах на 01.01.2001		1 910 487,80	1 910 487,80
8	Вторичные системы в ценах на 1 кв. 2026г.		5 487 508,89	5 487 508,89
9	в ценах на 01.01.2001		551 286,81	551 286,81
10	Итого по объекту в ценах 1 кв. 2026г.	1 584 458,99	24 504 504,44	33 646 323,55
11	в ценах на 01.01.2001	230 634,50	2 461 774,61	2 692 409,10
12	НДС 22 %	348 580,98	5 390 990,98	7 402 191,18
13	Итого по объекту с НДС	1 933 039,96	29 895 495,42	41 048 514,74

Начальник сметно-договорного управления



Е.Н. Дорофиев