

Номер закупки: 084-0020855

УТВЕРЖДАЮ
И.о.директора ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Д.А.Уксеков

15.04.2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-355484
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена (Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) Приказ об утверждении проекта: 0318-1-КС от 18.01.2026 (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта: Московская область МО, г.о. Щелково, 50:14:0000000:159477 (субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР, оборудование
по титулу: Строительство ВЛЗ-6 кВ от КВЛ-6 кВ ТП-267-АСП-1538(КРН-38) с установкой РЛР-6 кВ, ПС 35 кВ № 223 Глебово, в т. ч. ПИР, МО, г.о. Щелково, 50:14:0000000:159477

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)	Условия исполнения
<input type="checkbox"/> Разработка исходно-разрешительной документации	
<input type="checkbox"/> Оформление земельно-правовых отношений	
<input type="checkbox"/> Получение ТУ от сторонних организаций	
<input type="checkbox"/> Выполнение изыскательских работ	
<input type="checkbox"/> Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/> Разработка технико-экономического обоснования	
<input type="checkbox"/> Разработка проектной документации	
<input type="checkbox"/> Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/> Проведение государственной экспертизы	
<input type="checkbox"/> Строительство на условиях "под ключ"	
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение строительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение монтажных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input checked="" type="checkbox"/> Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/> Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
<input checked="" type="checkbox"/> Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
<input checked="" type="checkbox"/> Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП ☐ да ☒ нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 355 678,80 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.
ПИР 0,00 руб.
АН 0,00 руб.
ППТ 0,00 руб.
СМР 234 020,40 руб.
Оборудование 106 896,40 руб.
ПНР 14 762,00 руб.
Прочие 0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты 0,00 руб.



Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):
Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: 30.06.2026

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства


_____ подпись

_____ подпись

С.А.Кузнецов

Ф.И.О.

Н.Н.Косач

Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления

Расчет предельной стоимости лота. Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЭЗ-6 кВ от ВЭЛ-6 кВ ТП-267-АСП-1538(КРН-38) с усл.кабкой Р-ЛР-6 кВ. ПС 35 кВ кв №23 Глебово, в т. ч. ПНР. МО, г.о. Щелково, 50:14:00000000:159477

Наименование инвестиционного проекта: Строительство ВЛ 36 кВ от КВЛ 6 кВ ТП-267-АСТ-1538(КВЛ-38) с установкой РПР-6 кВ, ПС 35 кВ в/б № 223 Г.Дельнов, 50.14.0000000.159477

СПРАВЧНО: расчет фактической стоимости инвестиционного проекта в процентном уровне или в сопоставлении с утвержденной ЦПР / проектом корректировки ЦПР															
Группа затрат	Месяц и год составления сметы	1	2	3	Наименование затрат	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Итого
						%	Сметная-заказывающая работа (услуга сторонних организаций)	Оборудование, монтаж и комплектация	Проектно-конструкторские работы	Содержание службы заказчика	Прочие (на затраты ЦСР, ЦПР и ЦПР)	Обслуживание заказчика (компания %)			
Счета в балансовом уровне цен	01.2020				Глава 112 Сметного сметного расчета	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
Счета в балансовом уровне цен	01.2020				Непредвиденные расходы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
Счета в балансовом уровне цен	01.2020				Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
Счета в балансовом уровне цен	01.2020				Счета в балансовом уровне цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Счета в балансовом уровне цен	01.2020				ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Счета в балансовом уровне цен	03.2026				Глава 112 Сметного сметного расчета	97,69%	191 820,00	87 620,00	12 100,00	15 882,67	18 320,00	0,00	0,00	на	325 742,67
Счета в текущем уровне цен	03.2026				Непредвиденные расходы	2,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	9 780,00
Счета в текущем уровне цен	03.2026				Итого	100%	191 820,00	87 620,00	12 100,00	15 882,67	18 320,00	0,00	0,00	на	335 522,67
Счета в текущем уровне цен	03.2026				Счета в балансовом уровне цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	73 814,99
Счета в балансовом уровне цен	03.2026				ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	409 337,66
Затраты на реализацию	на				Открытие счета сметы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	15 882,67	0,00	0,00	на	15 882,67
Затраты на реализацию	на				Счета в балансовом уровне цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Затраты на реализацию	на				ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	15 882,67
Затраты на реализацию	на				Зачислительные суммы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	15 882,67	0,00	0,00	на	15 882,67
Затраты на реализацию	на				Счета в балансовом уровне цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Затраты на реализацию	на				ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	15 882,67
Затраты на реализацию	на				Функционирование объектов на начало года реализации	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
Затраты на реализацию	на				Счета в балансовом уровне цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Затраты на реализацию	на				ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Затраты на реализацию	на				Неинвестиционный остаток по договорам	на	0,00	0,00	0,00	0,00	15 882,67	0,00	0,00	на	15 882,67
Затраты на реализацию	на				Счета в балансовом уровне цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	3 176,53
Затраты на реализацию	на				ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	19 059,20
Затраты на реализацию	на				Функционирование объектов на конец года реализации	на	191 820,00	87 620,00	12 100,00	15 882,67	18 320,00	0,00	0,00	на	319 640,00
Затраты на реализацию	на				Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на				Итого	на	191 820,00	87 620,00	12 100,00	15 882,67	18 320,00	0,00	0,00	на	319 640,00
Затраты на реализацию	на				Затраты на реализацию	на	107 400 000 000 000	на	12 100,00	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на				Затраты на реализацию	на	105 500 000 000 000	на	12 100,00	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на				Затраты на реализацию	на	104 100 000 000 000	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на				Затраты на реализацию	на	104 100 000 000 000	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на				Затраты на реализацию	на	1 000 000 000 000	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на				Затраты на реализацию	на	1 000 000 000 000	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на				Затраты на реализацию	на	1 000 000 000 000	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на				Затраты на реализацию	на	1 000 000 000 000	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на				Затраты на реализацию	на	191 820,00	87 620,00	12 100,00	15 882,67	18 320,00	0,00	0,00	на	319 640,00
Затраты на реализацию	на				Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на				Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на				Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на				Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на				Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на				Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на				Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на				Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на				Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на				Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на				Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на				Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на				Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на				Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на				Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на				Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на				Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на				Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на				Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на				Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на				Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на				Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на				Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на				Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на				Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на				Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на				Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на				Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на				Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на				Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на				Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на				Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на				Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на				Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на				Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на				Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на				Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на				Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на				Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на				Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на				Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на				Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на				Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на				Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на

год	СМР	Оборуд.	ПНР	ПИР	Расширенная "Промех"			Итого: руб.
					Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	
Год осуществляющий поопериоду выполнения ПИР:	2025	191 820,00	87 620,00	12 100,00	0,00	6 240,00	9 780,00	319 640,00
Год, осуществляющий поопериоду выполнения ПИР:	2026	191 820,00	87 620,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	291 540,00

Метр	Наименование	СМР	Оборуд.	ППР	ППР	Расшифровка ППР				Расшифровка "Проекта"					Итого: руб.
						Автоматский индикатор	Содержание материала	Ориентированная стоимость	Размер оплаты за предоставление работы и услуги	Проект в составе 1-й главы (УЭ)	Задача проекта, включая материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ, связанных с проектом	Виды работ, выполняемых по проекту	Виды работ, выполняемых по проекту	Виды работ, выполняемых по проекту	
1	Стоимость строительства не законченных объектов в текущих ценах сметного расчета	191 820,00	87 620,00	12 100,00	15 882,67	0,00	12 080,00	6 240,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 522,67	
2	Индекс-дефляторы Микроэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"														
	2025/2024	107 400 000 000 000,00	107 400 000 000 000,00	107 400 000 000 000,00	107 400 000 000 000,00	107 400 000 000 000,00	107 400 000 000 000,00	107 400 000 000 000,00	107 400 000 000 000,00	107 400 000 000 000,00	107 400 000 000 000,00	107 400 000 000 000,00	107 400 000 000 000,00	107 400 000 000 000,00	
	2026/2025	105 500 000 000 000,00	105 500 000 000 000,00	105 500 000 000 000,00	105 500 000 000 000,00	105 500 000 000 000,00	105 500 000 000 000,00	105 500 000 000 000,00	105 500 000 000 000,00	105 500 000 000 000,00	105 500 000 000 000,00	105 500 000 000 000,00	105 500 000 000 000,00	105 500 000 000 000,00	
	2027/2026	104 100 000 000 000,00	104 100 000 000 000,00	104 100 000 000 000,00	104 100 000 000 000,00	104 100 000 000 000,00	104 100 000 000 000,00	104 100 000 000 000,00	104 100 000 000 000,00	104 100 000 000 000,00	104 100 000 000 000,00	104 100 000 000 000,00	104 100 000 000 000,00	104 100 000 000 000,00	
	2028/2027	104 100 000 000 000,00	104 100 000 000 000,00	104 100 000 000 000,00	104 100 000 000 000,00	104 100 000 000 000,00	104 100 000 000 000,00	104 100 000 000 000,00	104 100 000 000 000,00	104 100 000 000 000,00	104 100 000 000 000,00	104 100 000 000 000,00	104 100 000 000 000,00	104 100 000 000 000,00	
3	Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены лота в текущих ценах														
	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства	191 820,00	87 620,00	12 100,00	15 882,67	0,00	0,00	0,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 982,67	
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 540,00	
	2026	191 820,00	87 620,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 540,00	
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	0,00	
	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	191 820,00	87 620,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 540,00	
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2026	191 820,00	87 620,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 540,00	
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом НДС	234 020,40	106 896,40	14 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 678,80	

Сравнение стоимости лота выполняется с незаконтрактованным остатком в прогнозном уровне цен

*10: ступе, если суммарная стоимость всех объектов меньше ($C_{\text{sum}} - C_{\text{капитал}} \leq 0$), то ступе, если суммарная стоимость всех объектов больше ($C_{\text{sum}} - C_{\text{капитал}} > 0$). В первом случае, если сумма затрат на приобретение объектов меньше, чем сумма затрат на ликвидацию объектов, то целесообразно приобрести объект. Во втором случае, если сумма затрат на приобретение объектов больше, чем сумма затрат на ликвидацию объектов, то целесообразно ликвидировать объект. Таким образом, если сумма затрат на приобретение объектов меньше, чем сумма затрат на ликвидацию объектов, то целесообразно приобрести объект. Если сумма затрат на приобретение объектов больше, чем сумма затрат на ликвидацию объектов, то целесообразно ликвидировать объект.

Начальник СДЮ УКС

НИЖАЯ ЧАСТЬ

15.04.2026