

Номер закупки: 084-0021143

УТВЕРЖДАЮ
И.о.директора ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Д.А.Уксев

17.04.2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-359669
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: не утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: от
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область МО, Орехово-Зуевский р-н, д. Лышиково (с/п Белагинское), уч. 3-Б, 50:24:0050904:114
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование
по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в т.ч. по существующим опорам) от оп. 13 ВЛИ-0,4 кВ КТП-1219 д. Лышиково ПС Гребчиха № 821, МО, Орехово-Зуевский р-н, д. Лышиково (с/п Белагинское), уч. 3-Б, 50:24:0050904:114

Объем работ (услуг) по лоту: Определяется техническими условиями №И-26-00-209767/102/В8 от 03.04.2026

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)	Условия исполнения
<input checked="" type="checkbox"/> Разработка исходно-разрешительной документации	Акт выбора направления трассы
<input checked="" type="checkbox"/> Оформление земельно-правовых отношений	Оформление земельно-правовых отношений в соответствии с ЗК РФ. При необходимости установления всех видов сервитуты, аренды - подготовка материалов для оформления земельно-правовых отношений
<input checked="" type="checkbox"/> Получение ТУ от сторонних организаций	Подготовка и передача Заявлений на выдачу ТУ от сторонних организаций, их оплата и получение.
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение изыскательских работ	Подготовка и согласование топографического плана в масштабе 1:500
<input type="checkbox"/> Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/> Разработка технико - экономического обоснования	
<input checked="" type="checkbox"/> Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: одностадийная (Рабочий проект). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.д. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получения экспертизы. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Подрядчик обязуется в срок стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора. Сметная документация разрабатывается в текущих ценах в базе ФСНБ-2022 (РИМ) по МО, в соответствии с приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласованная ПСД должна быть предоставлена Заказчику по накладной в кол-ве 4 экз. (1 оригинал + 1 копия и на электронном носителе в 2-х экз. в формате, согласованном с Заказчиком).
<input type="checkbox"/> Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/> Проведение государственной экспертизы	
<input checked="" type="checkbox"/> Строительство на условиях "под ключ"	выполнение всего комплекса мероприятий по объекту от разработки ИРД до ввода в эксплуатацию. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение строительных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на строительной площадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласованными с Заказчиком в соответствии с Приложением 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input checked="" type="checkbox"/> Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/> Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
<input checked="" type="checkbox"/> Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
<input checked="" type="checkbox"/> Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 191 654,77 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.
ПИР 7 882,54 руб.
АН 0,00 руб.
ППТ 0,00 руб.
СМР 171 231,72 руб.
Оборудование 4 658,24 руб.
ПНР 7 882,26 руб.
Прочие 0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты 0,00 руб.

Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....


Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора


Окончание работ: 09.08.2026

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства



подпись



подпись

С.А.Кузнецов
Ф.И.О.

Н.Н.Косач
Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления




Идентификатор инвестиционного проекта: 1.359669

Наименование инвестиционного проекта: Строительство ВЛЛ-0,38 кВ (в т.ч. по существующим опорам) от оп. 13 РДН-0,4 кВ КТП-1219 д. Дышково ГЭС Гребенки № 871 МО. Средств: Звонский р-н. д. Дышково (д/п Белавинское) кв. 3.5. 50:24:0050004.114

СПРАВОЧНО: расчет галлий стоимости инвестиционных проектов в прогнозируемом уровне цен в соответствии с утвержденной ПИПР / проектом корректировки ПИПР																	
Месяц и год составления в отчете	Группа затрат	1	2	3	Наименование затрат	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Объяснение изменений (таблица 1)	Итого	
01.2000	Счета в балансовом уровне цен	Группа 1-12 Сводного сметного расчета	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	0,00	
		Непредвиденные расходы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	0,00	
		Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	0,00	
		кроме того НДС начислений	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	0,00
		ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
01.2025	Счета в текущем уровне цен	Группа 1-12 Сводного сметного расчета	97,09%	127 185,70	3 460,00	5 854,70	5 854,91	5 590,40	2 918,40	на	на	на	на	на	на	150 864,11	
		Непредвиденные расходы	2,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	на	на	на	на	на	4 529,60
		Итого	100%	127 185,70	3 460,00	5 854,70	5 854,91	5 590,40	7 448,00	на	на	на	на	на	на	на	155 393,71
		кроме того НДС начислений	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	31 078,74
		ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	186 472,45
на	Затраты на реализацию	Отражено сметы, стоимости	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	на	0,00	
		кроме того НДС начислений	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
		ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
		Заинтересованные объемы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	на	0,00
		кроме того НДС начислений	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
на	Затраты на реализацию	ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
		Финансирование сметы на начало года раскрытия	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	на	0,00
		кроме того НДС начислений	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
		ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
		Незаинтересованный объем на протяжении	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	на	0,00
на	Затраты на реализацию	кроме того НДС начислений	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
		ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
		Незаинтересованный объем сметы год	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	на	0,00
		индекс директивного снижения	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
		Незаинтересованный объем сметы в т.ч.	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
на	Затраты на реализацию	на индекс сефтера	127 185,70	3 460,00	5 854,70	5 854,91	5 590,40	7 448,00	на	на	на	на	на	на	на	155 393,71	
		2025 год	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
		2026 год	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
		2027 год	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
		2028 год	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
на	Затраты на реализацию	индекс проведения объектов по состоянию в т.ч.	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
		1.00354988603	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
		на индекс проведения объектов по состоянию в т.ч.	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
		1.00354987966	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
		на индекс проведения объектов по состоянию в т.ч.	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
на	Затраты на реализацию	на индекс проведения объектов по состоянию в т.ч.	140 353,87	3 818,24	6 460,87	6 461,10	6 169,20	8 219,13	на	на	на	на	на	на	на	171 482,40	
		на индекс проведения объектов по состоянию в т.ч.	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
		на индекс проведения объектов по состоянию в т.ч.	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
		на индекс проведения объектов по состоянию в т.ч.	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
		на индекс проведения объектов по состоянию в т.ч.	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
на	Затраты на реализацию	на индекс проведения объектов по состоянию в т.ч.	140 353,87	3 818,23	6 460,87	6 461,10	6 169,20	8 219,13	на	на	на	на	на	на	на	209 208,53	
		на индекс проведения объектов по состоянию в т.ч.	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
		на индекс проведения объектов по состоянию в т.ч.	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
		на индекс проведения объектов по состоянию в т.ч.	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
		на индекс проведения объектов по состоянию в т.ч.	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
на	Затраты на реализацию	на индекс проведения объектов по состоянию в т.ч.	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	37 726,13	
		на индекс проведения объектов по состоянию в т.ч.	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
		на индекс проведения объектов по состоянию в т.ч.	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
		на индекс проведения объектов по состоянию в т.ч.	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
		на индекс проведения объектов по состоянию в т.ч.	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на

год	СМР	Оборуд.	ППР	ППР	Расшифровка "Прочие"				Итого, руб.
					Создание заявки	Структурный контроль	Ресурсы на выполнение работ и затрат	прочие в составе 1,9 главы ССР	
Год соответствующий периоду выполнения ПИР:									(без НДС)
Год, соответствующий периоду строительства:									
Начислен НДС, рассчитанной по предельным ценам на ПИР									
Метр									
1	Не аккредитованные объекты на начало года составления расчета в ценах оказания строительства, без НДС	127 155,70	3 818,24	6 460,87	6 461,10	3 220,56	4 998,57	0,00	171 492,40
	Стоимость строительства не аккредитованных объектов в текущих ценах								
2	Исключены объекты, исключенные из расчета предельной цены в текущих ценах	107 400 000 000 000	107 400 000 000 000	107 400 000 000 000	107 400 000 000 000	107 400 000 000 000	107 400 000 000 000	107 400 000 000 000	107 400 000 000 000
	Исключены объекты, исключенные из расчета предельной цены в текущих ценах								
3	Затраты заказчика, исключенные из расчета предельной цены в текущих ценах	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000
	Затраты заказчика, исключенные из расчета предельной цены в текущих ценах								
4	Предельная стоимость года в прогнозных ценах года периода строительства	140 353,87	3 818,23	6 460,87	6 461,10	3 220,56	4 998,57	0,00	157 094,07
	Предельная стоимость года в прогнозных ценах года периода строительства								
5	Исключенный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000
	Исключенный коэффициент снижения инвестиционных затрат								
6	Предельная стоимость года в прогнозных ценах года периода строительства с учетом НДС	140 353,87	3 818,23	6 460,87	6 461,10	3 220,56	4 998,57	0,00	157 094,07
	Предельная стоимость года в прогнозных ценах года периода строительства с учетом НДС								
7	Исключенный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000
	Исключенный коэффициент снижения инвестиционных затрат								

**В случае, если стоимость объекта, исключенного из расчета предельной цены в текущих ценах, превышает стоимость объекта, включенного в расчет, то стоимость объекта, включенного в расчет, принимается равной стоимости объекта, исключенного из расчета предельной цены в текущих ценах.



Начальник СДЮ УКС

А.А. Яков