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 Строительно-

монтажные работы 

(услуги сторонних 

организаций) 

 Оборудование, 

мебель и инвентарь 

 Пуско-наладочные 

работы 

 Проектно-

изыскательские 

работы 

 Содержание 

службы заказчика 

 Прочие

(за вычетом ОКС, , 

ПИР и ПНР) 

 Обслуживание 

заемных средств 

(капитализация %) 

 ИТОГО 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13

Смета в базисном уровне цен 01.2000 Главы 1-12 Сводного сметного расчета нд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд 0,00 

Смета в базисном уровне цен 01.2000 Непредвиденные расходы нд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд 0,00 

Смета в базисном уровне цен 01.2000 Итого нд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд 0,00 

Смета в базисном уровне цен 01.2000 кроме того НДС начисленный нд нд нд нд нд нд нд нд 0,00 

Смета в базисном уровне цен 01.2000 ВСЕГО с НДС нд нд нд нд нд нд нд нд 0,00 

Смета в текущем уровне цен 09.2025 Главы 1-12 Сводного сметного расчета нд 231 658 990,00 983 593 960,00 97 542 720,00 65 916 310,00 54 874 540,00 37 143 430,00 нд 1 470 729 950,00 

Смета в текущем уровне цен 09.2025 Непредвиденные расходы нд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 121 900,00 нд 44 121 900,00 

Смета в текущем уровне цен 09.2025 Итого нд 231 658 990,00 983 593 960,00 97 542 720,00 65 916 310,00 54 874 540,00 81 265 330,00 нд 1 514 851 850,00 

Смета в текущем уровне цен 09.2025 кроме того НДС начисленный нд нд нд нд нд нд нд нд 333 267 407,00 

Смета в текущем уровне цен 09.2025 ВСЕГО с НДС нд нд нд нд нд нд нд нд 1 848 119 257,00 

Затраты на реализацию нд Отторговано сметн. стоимости нд 0,00 0,00 0,00 433 080,00 нд 0,00 нд 433 080,00 

Затраты на реализацию нд кроме того НДС начисленный нд нд нд нд нд нд нд нд 0,00 

Затраты на реализацию нд ВСЕГО с НДС нд нд нд нд нд нд нд нд 433 080,00 

Затраты на реализацию нд Законтрактованные объемы нд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 433 080,00 нд 433 080,00 

Затраты на реализацию нд кроме того НДС начисленный нд нд нд нд нд нд нд нд 0,00 

Затраты на реализацию нд ВСЕГО с НДС нд нд нд нд нд нд нд нд 433 080,00 

Затраты на реализацию нд Фактические объемы на начало года раскрытия нд 0,00 0,00 0,00 0,00 24 598,94 433 080,00 0,00 457 678,94 

Затраты на реализацию нд кроме того НДС начисленный нд нд нд нд нд нд нд нд 86 616,00 

Затраты на реализацию нд ВСЕГО с НДС нд нд нд нд нд нд нд нд 544 294,94 

Затраты на реализацию нд Незаактированный остаток по договорам нд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд 0,00 

Затраты на реализацию нд кроме того НДС начисленный нд нд нд нд нд нд нд нд 0,00 

Затраты на реализацию нд ВСЕГО с НДС нд нд нд нд нд нд нд нд 0,00 

Затраты на реализацию нд Незаконтрактованный объем сметы год нд 231 658 990,00 983 593 960,00 97 542 720,00 65 483 230,00 54 849 941,06 81 265 330,00 нд 1 514 394 171,06 

Затраты на реализацию нд индекс директивного снижения 1,000000000000 нд нд нд нд нд нд нд нд

Затраты на реализацию нд

Незаконтрактованные объемы на начало года 

составления расчета с учетом индекса директивного 

снижения, без НДС

Индекс-дефлятор 231 658 990,00 983 593 960,00 97 542 720,00 65 483 230,00 54 849 941,06 81 265 330,00 нд 1 514 394 171,06 

Затраты на реализацию нд 2026 год 105,500000000000 нд нд нд нд нд нд нд нд

Затраты на реализацию нд 2027 год 104,100000000000 нд нд нд нд нд нд нд нд

Затраты на реализацию нд 2028 год 104,100000000000 нд нд нд нд нд нд нд нд

Затраты на реализацию нд 2029 год 104,100000000000 нд нд нд нд нд нд нд нд

Затраты на реализацию нд 2030 год 104,100000000000 нд нд нд нд нд нд нд нд

Затраты на реализацию
индекс приведения объемов по освоению в п.ц. 

(подряд)
1,063467195066 нд нд нд нд нд нд нд нд

Затраты на реализацию
индекс приведения объемов по освоению в п.ц. 

(собственные)
1,027500000015 нд нд нд нд нд нд нд нд

Затраты на реализацию нд

Не законтрактованные объемы на начало года 

составления расчета в ценах окончания 

строительства, без НДС

нд 246 361 736,31 1 046 019 909,73 103 733 482,84 69 639 266,93 56 358 314,44 86 423 012,55 нд 1 608 535 722,79 

Затраты на реализацию нд кроме того НДС начисленный нд нд нд нд нд нд нд нд 341 479 029,84 

Затраты на реализацию нд ВСЕГО с НДС нд нд нд нд нд нд нд нд 1 950 014 752,63 

Затраты на реализацию нд
ИТОГО полная стоимость инвестциционного 

проекта в прогнозном уровне цен, без НДС
нд 246 361 736,31 1 046 019 909,73 103 733 482,84 69 639 266,93 56 382 913,38 86 856 092,55 0,00 1 608 993 401,74 

Затраты на реализацию нд кроме того НДС начисленный нд нд нд нд нд нд нд нд 341 565 645,83 

Затраты на реализацию нд ВСЕГО с учетом налогов нд нд нд нд нд нд нд нд 1 950 559 047,57 

Итого:  руб. 

 Содержание заказчика   Строительный контроль 

 Резерв средств на 

непредвиденные работы и 

затраты 

 прочие (в составе 1,9  

главы ССР) (без НДС):

2025 3 кв

Не законтрактованные объемы 

на начало года составления 

расчета в ценах окончания 

строительства, без НДС

246 361 736,31 1 046 019 909,73 103 733 482,84 69 639 266,93 56 358 314,44 20 797 823,82 46 922 193,23 18 702 995,50 1 608 535 722,80 

Год, соответствующий полупериоду 

строительства:
2027 -

Не законтрактованные объемы 

на начало года составления 

расчета в ценах окончания 

строительства, без НДС (без 

учета затрат Заказчика)

246 361 736,31 1 046 019 909,73 103 733 482,84 0,00 0,00 0,00 23 461 096,62 12 885 319,48 1 432 461 544,98 

Наличие ПСД, разработанной по 

отдельному договору на ПИР
Есть

Итого:  руб. 

ПИР
Авторский 

надзор

 Содержание 

заказчика  

 Строительный 

контроль 

 Резерв средств на 

непредвиденные 

работы и затраты 

 Прочие (в 

составе 1,9  

главы ССР) 

Затраты заказчика по вводу 

объектов в эксплуатацию (в т.ч. 

затраты на кадастровые работы, 

выполнение контрольно-

исполнительных геодезических 

съемок подземных инженерных 

коммуникаций в границах 

участка,  на подготовку 

технических планов зданий и 

сооружений,  оформление 

границы зон с особыми 

условиями использования 

территорий) 

 Сервитут и 

Аренда 

земельного 

участка 

 Подготовка 

документации по

планировке 

территории 

(без НДС):

1 231 658 990,00 983 593 960,00 97 542 720,00 63 961 680,00 1 954 630,00 54 874 540,00 19 556 620,00 44 121 900,00 12 116 330,00 43 350,00 3 570 340,00 1 856 790,00 1 514 851 850,00

107,400000000000 107,400000000000 107,400000000000 107,400000000000 107,400000000000 107,400000000000 107,400000000000 107,400000000000 107,400000000000 107,400000000000 107,400000000000 107,400000000000 107,400000000000

105,500000000000 105,500000000000 105,500000000000 105,500000000000 105,500000000000 105,500000000000 105,500000000000 105,500000000000 105,500000000000 105,500000000000 105,500000000000 105,500000000000 105,500000000000

104,100000000000 104,100000000000 104,100000000000 104,100000000000 104,100000000000 104,100000000000 104,100000000000 104,100000000000 104,100000000000 104,100000000000 104,100000000000 104,100000000000 104,100000000000

104,100000000000 104,100000000000 104,100000000000 104,100000000000 104,100000000000 104,100000000000 104,100000000000 104,100000000000 104,100000000000 104,100000000000 104,100000000000 104,100000000000 104,100000000000

104,100000000000 104,100000000000 104,100000000000 104,100000000000 104,100000000000 104,100000000000 104,100000000000 104,100000000000 104,100000000000 104,100000000000 104,100000000000 104,100000000000 104,100000000000

104,100000000000 104,100000000000 104,100000000000 104,100000000000 104,100000000000 104,100000000000 104,100000000000 104,100000000000 104,100000000000 104,100000000000 104,100000000000 104,100000000000 104,100000000000

3 63 961 680,00 1 954 630,00 54 874 540,00 19 556 620,00 22 060 950,00 0,00 43 350,00 3 570 340,00 1 856 790,00 167 878 900,00

249 410 439,26 1 058 964 306,17 105 017 174,78 0,00 0,00 0,00 0,00 23 751 425,45 13 044 774,08 0,00 0,00 0,00 1 450 188 119,74

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

249 410 439,26 1 058 964 306,17 105 017 174,78 0,00 0,00 0,00 0,00 23 751 425,45 13 044 774,08 0,00 0,00 0,00 1 450 188 119,74

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 983 593 947,99 983 593 947,99

6 249 410 439,26 983 593 947,99 105 017 174,78 0,00 0,00 0,00 0,00 23 751 425,45 13 044 774,08 0,00 0,00 0,00 1 374 817 761,56

7 1,000000000000 1,000000000000 1,000000000000 1,000000000000 1,000000000000 1,000000000000 1,000000000000 1,000000000000 1,000000000000 1,000000000000 1,000000000000 1,000000000000

249 410 439,26 983 593 947,99 105 017 174,78 0,00 0,00 0,00 0,00 23 751 425,45 13 044 774,08 0,00 0,00 0,00 1 374 817 761,56

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

249 410 439,26 983 593 947,99 105 017 174,78 0,00 0,00 0,00 0,00 23 751 425,45 13 044 774,08 0,00 0,00 0,00 1 374 817 761,56

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 304 280 735,90 1 199 984 616,55 128 120 953,23 0,00 28 976 739,05 15 914 624,38 1 677 277 669,10 

*Если уровень текущих цен определен в ценах на какую-либо дату после 1 квартала соответствующего года (например, в ценах II, III, IV квартала), индекс-дефлятор на данный год не учитывается.

**Сравнение стоимости лота  выполняется  с незаконтрактованным остатком в прогнозном уровне цен 

Стоимость оборудования и материалов предоставляемого подрядчиком по 

разделительной ведомости (при наличии)

Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода 

строительства с учетом стоимости оборудования предоставляемого 

подрядчиком по разделительной ведомости  

2027

2029

8

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода 

строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения 

инвестиционных затрат

месяц и год 

составления 

сметы

Наименование затрат %

Стоимость, рублей

СПРАВОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозному уровне цен в соответсвии с утвержденной ИПР / проектом корректировки ИПР

План

Группа затрат

                                                                                                                                                                                                                                      "______"____________________2026г.

Расчет предельной стоимости лота «СМР с предоставлением  части оборудования подрядчиком» (в т.ч. по объектам распределительной сети 0,4-20 кВ) . 

ПИР выполнены по отдельному договору. ПСД разработана.

Идентификатор инвестиционного проекта: Реквизиты документа об утверждении рабочего проекта:

_______________________Иванцов А.А.

Утверждаю

Директор департамента ценовой экспертизы ПАО "Россети 

Московский регион"

***В случае, если суммарная стоимость всех объемов закупок (СПИР, ССМР, СОБОРУД), с учетом ранее проведенных торгово-закупочных процедур по данному титулу, превышает оценку полной стоимости инвестиционного проекта (ПСТ ИП) без учета затрат Заказчика (С ЗАК)   без учета НДС необходимо применять индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат. 

Применение индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат может осуществляться по лоту в целом или по статьям затрат  (СПИР, ССМР, СОБОРУД). Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат не применяется на этапах формирования договорной цены и стоимости выполненных работ. 

Наименование СМР

2028/2027

Оборуд.

Индексы-дефляторы Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной 

капитал"

Стоимость строительства по ССР  в ценах на дату составления сметной 

документации

Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода 

строительства с учетом НДС 22%

2030

Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены лота в текущих ценах 

Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода 

строительства

Наименование инвестиционного проекта:
Строительство ПС-110 кВ Ермолино с установкой двух трансформаторов напряжением 110/10 кВ мощностью 25 МВА каждый и заходов от ВЛ-110 кВ Икша -Белый Раст № 3 на ПС-110 кВ Ермолино с образованием ВЛ-110 кВ Икша 1 - Ермолино и ВЛ 110 кВ Белый 

Раст - Ермолино, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Спас - Каменка

Уровень цен составления сметной 

документации

ПНР

Расшифровка "прочих"Расшифровка ПИР

2027/2026

2025/2024

2026/2025

год квартал

2

Главный эксперт УФС                                                                                        Григорьева И.Ю.

Заместитель директора департамента- начальник УФС                                                                                        Молодцов Д. М.

СМР Оборуд. ПНР ПИР

Расшифровка "прочих"

2025

2026

Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат***

2028

2030/2029

4

2029/2028

№п/п
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