

Номер закупки: 081-0026438

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ПАО "Россети Московский регион"-
Северные электрические сети
И.А. Чадов
2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): СЭС
Код SAP: I-358996
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: не утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)
Приказ об утверждении проекта: (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта: Московская область
Сергиево-Посадский
(субъект) (район) (оперу)
д. Гальнево, уч. 62 (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика
по титулу:
Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4кВ №361, ПС №159 "Бужаниново", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Гальнево, уч. 62

Объем работ (услуг) по лоту: Согласно п. 10.1. ТУ № И-26-00-189010/102/С8 от 16.03.2026

Наименование работ (услуг)		СОСТАВ ЛОТА:	Условия исполнения
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации		
	<input checked="" type="checkbox"/> Оформление земельно-правовых отношений		
	<input checked="" type="checkbox"/> Получение ТУ от сторонних организаций		
	<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение изыскательских работ		
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений		
<input type="checkbox"/>	Разработка технико - экономического обоснования		
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: двухстадийное. Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и Ростехнадзором. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Согласованная проектно-сметная документация должна быть представлена в 4 экз. Сметную документацию выполнить согласно Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр в действующей редакции) ресурсно-индексным методом с использованием Федеральной сметно-нормативной базы ФСНБ-2022 для объектов Московской области. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора.	
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора		
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы		
<input checked="" type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"		
	<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение подготовительных работ		
	<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ	
	<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение монтажных работ		
	<input checked="" type="checkbox"/> Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Оборудование должно быть новое, сертифицированное.	
	<input checked="" type="checkbox"/> Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Материалы должны быть сертифицированы.	
	<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение шеф-монтажных работ		
	<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение пуско-наладочных работ		
	<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение приемо-сдаточных испытаний		
	<input checked="" type="checkbox"/> Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение разрешения на допуск электроустановки (РДН)	
	<input checked="" type="checkbox"/> Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.	

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	<input checked="" type="checkbox"/>	да
	<input type="checkbox"/>	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная
Примечание:

Начальная цена лота:	638 654,84 руб.	с НДС, в том числе НДС 22%
в т.ч.		
ПИР	30 413,64 руб.	
АН	0,00 руб.	
СМР	330 846,25 руб.	
Оборудование	263 123,35 руб.	
ПНР	4 279,93 руб.	
Прочие	0,00 руб.	
Непредвиденные работы и затраты	9 991,67 руб.	

Коэффициенты, применяемые при фактической приемке*:

Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости по договору


Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ : 30 июня 2026 года


Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления




Д.С. Жук
Ф.И.О.

Заместитель начальника управления капитального строительства



А.А. Рассадкин
Ф.И.О.

Начальник сметно-договорного отдела



О.А. Шитина
Ф.И.О.

Начальник отдела инвестиционного планирования и экономики ТП



А.А. Шумихин
Ф.И.О.



Утверждаю
Заместитель директора по капитальному строительству - начальник
управления филиала ФАД "Росстат" Калининский регион" - Северные
электросети
Л.С. Жук

Расчет предельной стоимости лота "под ключ"

Инициатор
инвестиционного проекта:
Строительство КЛ 0,4 кВ от ПТН-0,4 кВ М361, ПС М3 59 "Булавино" - ВРЦ 0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский Р-н, г. Шахмат, ул. С2

13.8996

Инициатор
инвестиционного проекта:

год	СМР	Оборуд.	ПИР	ПИР	Расширенная "Прочие"	Итого: руб.
2026	271 185,45	215 674,88	3 508,14	24 952,21	Средств на материалы всего в т.ч. СМР	582 417,52
2026	271 185,45	215 674,88	3 508,14	24 952,21	Средств на материалы всего в т.ч. СМР	582 417,52
Итого						

Лоты в ПИР	Наименование	СМР	Оборуд.	ПИР	Автоматиз. подбор	Сопостав. лотов	Структурный лотов	Результ. оценки на соответствие требованиям к лотам	Категория по оценке в 1-м этапе	Категория по оценке в 2-м этапе	Категория по оценке в 3-м этапе	Категория по оценке в 4-м этапе	Категория по оценке в 5-м этапе	Категория по оценке в 6-м этапе	Категория по оценке в 7-м этапе	Категория по оценке в 8-м этапе	Категория по оценке в 9-м этапе	Категория по оценке в 10-м этапе	Категория по оценке в 11-м этапе	Категория по оценке в 12-м этапе	Категория по оценке в 13-м этапе	Категория по оценке в 14-м этапе	Категория по оценке в 15-м этапе	Категория по оценке в 16-м этапе	Категория по оценке в 17-м этапе	Категория по оценке в 18-м этапе	Категория по оценке в 19-м этапе	Категория по оценке в 20-м этапе	Категория по оценке в 21-м этапе	Категория по оценке в 22-м этапе	Категория по оценке в 23-м этапе	Категория по оценке в 24-м этапе	Категория по оценке в 25-м этапе	Категория по оценке в 26-м этапе	Категория по оценке в 27-м этапе	Категория по оценке в 28-м этапе	Категория по оценке в 29-м этапе	Категория по оценке в 30-м этапе	Категория по оценке в 31-м этапе	Категория по оценке в 32-м этапе	Категория по оценке в 33-м этапе	Категория по оценке в 34-м этапе	Категория по оценке в 35-м этапе	Категория по оценке в 36-м этапе	Категория по оценке в 37-м этапе	Категория по оценке в 38-м этапе	Категория по оценке в 39-м этапе	Категория по оценке в 40-м этапе	Категория по оценке в 41-м этапе	Категория по оценке в 42-м этапе	Категория по оценке в 43-м этапе	Категория по оценке в 44-м этапе	Категория по оценке в 45-м этапе	Категория по оценке в 46-м этапе	Категория по оценке в 47-м этапе	Категория по оценке в 48-м этапе	Категория по оценке в 49-м этапе	Категория по оценке в 50-м этапе	Категория по оценке в 51-м этапе	Категория по оценке в 52-м этапе	Категория по оценке в 53-м этапе	Категория по оценке в 54-м этапе	Категория по оценке в 55-м этапе	Категория по оценке в 56-м этапе	Категория по оценке в 57-м этапе	Категория по оценке в 58-м этапе	Категория по оценке в 59-м этапе	Категория по оценке в 60-м этапе	Категория по оценке в 61-м этапе	Категория по оценке в 62-м этапе	Категория по оценке в 63-м этапе	Категория по оценке в 64-м этапе	Категория по оценке в 65-м этапе	Категория по оценке в 66-м этапе	Категория по оценке в 67-м этапе	Категория по оценке в 68-м этапе	Категория по оценке в 69-м этапе	Категория по оценке в 70-м этапе	Категория по оценке в 71-м этапе	Категория по оценке в 72-м этапе	Категория по оценке в 73-м этапе	Категория по оценке в 74-м этапе	Категория по оценке в 75-м этапе	Категория по оценке в 76-м этапе	Категория по оценке в 77-м этапе	Категория по оценке в 78-м этапе	Категория по оценке в 79-м этапе	Категория по оценке в 80-м этапе	Категория по оценке в 81-м этапе	Категория по оценке в 82-м этапе	Категория по оценке в 83-м этапе	Категория по оценке в 84-м этапе	Категория по оценке в 85-м этапе	Категория по оценке в 86-м этапе	Категория по оценке в 87-м этапе	Категория по оценке в 88-м этапе	Категория по оценке в 89-м этапе	Категория по оценке в 90-м этапе	Категория по оценке в 91-м этапе	Категория по оценке в 92-м этапе	Категория по оценке в 93-м этапе	Категория по оценке в 94-м этапе	Категория по оценке в 95-м этапе	Категория по оценке в 96-м этапе	Категория по оценке в 97-м этапе	Категория по оценке в 98-м этапе	Категория по оценке в 99-м этапе	Категория по оценке в 100-м этапе	Категория по оценке в 101-м этапе	Категория по оценке в 102-м этапе	Категория по оценке в 103-м этапе	Категория по оценке в 104-м этапе	Категория по оценке в 105-м этапе	Категория по оценке в 106-м этапе	Категория по оценке в 107-м этапе	Категория по оценке в 108-м этапе	Категория по оценке в 109-м этапе	Категория по оценке в 110-м этапе	Категория по оценке в 111-м этапе	Категория по оценке в 112-м этапе	Категория по оценке в 113-м этапе	Категория по оценке в 114-м этапе	Категория по оценке в 115-м этапе	Категория по оценке в 116-м этапе	Категория по оценке в 117-м этапе	Категория по оценке в 118-м этапе	Категория по оценке в 119-м этапе	Категория по оценке в 120-м этапе	Категория по оценке в 121-м этапе	Категория по оценке в 122-м этапе	Категория по оценке в 123-м этапе	Категория по оценке в 124-м этапе	Категория по оценке в 125-м этапе	Категория по оценке в 126-м этапе	Категория по оценке в 127-м этапе	Категория по оценке в 128-м этапе	Категория по оценке в 129-м этапе	Категория по оценке в 130-м этапе	Категория по оценке в 131-м этапе	Категория по оценке в 132-м этапе	Категория по оценке в 133-м этапе	Категория по оценке в 134-м этапе	Категория по оценке в 135-м этапе	Категория по оценке в 136-м этапе	Категория по оценке в 137-м этапе	Категория по оценке в 138-м этапе	Категория по оценке в 139-м этапе	Категория по оценке в 140-м этапе	Категория по оценке в 141-м этапе	Категория по оценке в 142-м этапе	Категория по оценке в 143-м этапе	Категория по оценке в 144-м этапе	Категория по оценке в 145-м этапе	Категория по оценке в 146-м этапе	Категория по оценке в 147-м этапе	Категория по оценке в 148-м этапе	Категория по оценке в 149-м этапе	Категория по оценке в 150-м этапе	Категория по оценке в 151-м этапе	Категория по оценке в 152-м этапе	Категория по оценке в 153-м этапе	Категория по оценке в 154-м этапе	Категория по оценке в 155-м этапе	Категория по оценке в 156-м этапе	Категория по оценке в 157-м этапе	Категория по оценке в 158-м этапе	Категория по оценке в 159-м этапе	Категория по оценке в 160-м этапе	Категория по оценке в 161-м этапе	Категория по оценке в 162-м этапе	Категория по оценке в 163-м этапе	Категория по оценке в 164-м этапе	Категория по оценке в 165-м этапе	Категория по оценке в 166-м этапе	Категория по оценке в 167-м этапе	Категория по оценке в 168-м этапе	Категория по оценке в 169-м этапе	Категория по оценке в 170-м этапе	Категория по оценке в 171-м этапе	Категория по оценке в 172-м этапе	Категория по оценке в 173-м этапе	Категория по оценке в 174-м этапе	Категория по оценке в 175-м этапе	Категория по оценке в 176-м этапе	Категория по оценке в 177-м этапе	Категория по оценке в 178-м этапе	Категория по оценке в 179-м этапе	Категория по оценке в 180-м этапе	Категория по оценке в 181-м этапе	Категория по оценке в 182-м этапе	Категория по оценке в 183-м этапе	Категория по оценке в 184-м этапе	Категория по оценке в 185-м этапе	Категория по оценке в 186-м этапе	Категория по оценке в 187-м этапе	Категория по оценке в 188-м этапе	Категория по оценке в 189-м этапе	Категория по оценке в 190-м этапе	Категория по оценке в 191-м этапе	Категория по оценке в 192-м этапе	Категория по оценке в 193-м этапе	Категория по оценке в 194-м этапе	Категория по оценке в 195-м этапе	Категория по оценке в 196-м этапе	Категория по оценке в 197-м этапе	Категория по оценке в 198-м этапе	Категория по оценке в 199-м этапе	Категория по оценке в 200-м этапе	Категория по оценке в 201-м этапе	Категория по оценке в 202-м этапе	Категория по оценке в 203-м этапе	Категория по оценке в 204-м этапе	Категория по оценке в 205-м этапе	Категория по оценке в 206-м этапе	Категория по оценке в 207-м этапе	Категория по оценке в 208-м этапе	Категория по оценке в 209-м этапе	Категория по оценке в 210-м этапе	Категория по оценке в 211-м этапе	Категория по оценке в 212-м этапе	Категория по оценке в 213-м этапе	Категория по оценке в 214-м этапе	Категория по оценке в 215-м этапе	Категория по оценке в 216-м этапе	Категория по оценке в 217-м этапе	Категория по оценке в 218-м этапе	Категория по оценке в 219-м этапе	Категория по оценке в 220-м этапе	Категория по оценке в 221-м этапе	Категория по оценке в 222-м этапе	Категория по оценке в 223-м этапе	Категория по оценке в 224-м этапе	Категория по оценке в 225-м этапе	Категория по оценке в 226-м этапе	Категория по оценке в 227-м этапе	Категория по оценке в 228-м этапе	Категория по оценке в 229-м этапе	Категория по оценке в 230-м этапе	Категория по оценке в 231-м этапе	Категория по оценке в 232-м этапе	Категория по оценке в 233-м этапе	Категория по оценке в 234-м этапе	Категория по оценке в 235-м этапе	Категория по оценке в 236-м этапе	Категория по оценке в 237-м этапе	Категория по оценке в 238-м этапе	Категория по оценке в 239-м этапе	Категория по оценке в 240-м этапе	Категория по оценке в 241-м этапе	Категория по оценке в 242-м этапе	Категория по оценке в 243-м этапе	Категория по оценке в 244-м этапе	Категория по оценке в 245-м этапе	Категория по оценке в 246-м этапе	Категория по оценке в 247-м этапе	Категория по оценке в 248-м этапе	Категория по оценке в 249-м этапе	Категория по оценке в 250-м этапе	Категория по оценке в 251-м этапе	Категория по оценке в 252-м этапе	Категория по оценке в 253-м этапе	Категория по оценке в 254-м этапе	Категория по оценке в 255-м этапе	Категория по оценке в 256-м этапе	Категория по оценке в 257-м этапе	Категория по оценке в 258-м этапе	Категория по оценке в 259-м этапе	Категория по оценке в 260-м этапе	Категория по оценке в 261-м этапе	Категория по оценке в 262-м этапе	Категория по оценке в 263-м этапе	Категория по оценке в 264-м этапе	Категория по оценке в 265-м этапе	Категория по оценке в 266-м этапе	Категория по оценке в 267-м этапе	Категория по оценке в 268-м этапе	Категория по оценке в 269-м этапе	Категория по оценке в 270-м этапе	Категория по оценке в 271-м этапе	Категория по оценке в 272-м этапе	Категория по оценке в 273-м этапе	Категория по оценке в 274-м этапе	Категория по оценке в 275-м этапе	Категория по оценке в 276-м этапе	Категория по оценке в 277-м этапе	Категория по оценке в 278-м этапе	Категория по оценке в 279-м этапе	Категория по оценке в 280-м этапе	Категория по оценке в 281-м этапе	Категория по оценке в 282-м этапе	Категория по оценке в 283-м этапе	Категория по оценке в 284-м этапе	Категория по оценке в 285-м этапе	Категория по оценке в 286-м этапе	Категория по оценке в 287-м этапе	Категория по оценке в 288-м этапе	Категория по оценке в 289-м этапе	Категория по оценке в 290-м этапе	Категория по оценке в 291-м этапе	Категория по оценке в 292-м этапе	Категория по оценке в 293-м этапе	Категория по оценке в 294-м этапе	Категория по оценке в 295-м этапе	Категория по оценке в 296-м этапе	Категория по оценке в 297-м этапе	Категория по оценке в 298-м этапе	Категория по оценке в 299-м этапе	Категория по оценке в 300-м этапе	Категория по оценке в 301-м этапе	Категория по оценке в 302-м этапе	Категория по оценке в 303-м этапе	Категория по оценке в 304-м этапе	Категория по оценке в 305-м этапе	Категория по оценке в 306-м этапе	Категория по оценке в 307-м этапе	Категория по оценке в 308-м этапе	Категория по оценке в 309-м этапе	Категория по оценке в 310-м этапе	Категория по оценке в 311-м этапе	Категория по оценке в 312-м этапе	Категория по оценке в 313-м этапе	Категория по оценке в 314-м этапе	Категория по оценке в 315-м этапе	Категория по оценке в 316-м этапе	Категория по оценке в 317-м этапе	Категория по оценке в 318-м этапе	Категория по оценке в 319-м этапе	Категория по оценке в 320-м этапе	Категория по оценке в 321-м этапе	Категория по оценке в 322-м этапе	Категория по оценке в 323-м этапе	Категория по оценке в 324-м этапе	Категория по оценке в 325-м этапе	Категория по оценке в 326-м этапе	Категория по оценке в 327-м этапе	Категория по оценке в 328-м этапе	Категория по оценке в 329-м этапе	Категория по оценке в 330-м этапе	Категория по оценке в 331-м этапе	Категория по оценке в 332-м этапе	Категория по оценке в 333-м этапе	Категория по оценке в 334-м этапе	Категория по оценке в 335-м этапе	Категория по оценке в 336-м этапе	Категория по оценке в 337-м этапе	Категория по оценке в 338-м этапе	Категория по оценке в 339-м этапе	Категория по оценке в 340-м этапе	Категория по оценке в 341-м этапе	Категория по оценке в 342-м этапе	Категория по оценке в 343-м этапе	Категория по оценке в 344-м этапе	Категория по оценке в 345-м этапе	Категория по оценке в 346-м этапе	Категория по оценке в 347-м этапе	Категория по оценке в 348-м этапе	Категория по оценке в 349-м этапе	Категория по оценке в 350-м этапе	Категория по оценке в 351-м этапе	Категория по оценке в 352-м этапе	Категория по оценке в 353-м этапе	Категория по оценке в 354-м этапе	Категория по оценке в 355-м этапе	Категория по оценке в 356-м этапе	Категория по оценке в 357-м этапе	Категория по оценке в 358-м этапе	Категория по оценке в 359-м этапе	Категория по оценке в 360-м этапе	Категория по оценке в 361-м этапе	Категория по оценке в 362-м этапе	Категория по оценке в 363-м этапе	Категория по оценке в 364-м этапе	Категория по оценке в 365-м этапе	Категория по оценке в 366-м этапе	Категория по оценке в 367-м этапе	Категория по оценке в 368-м этапе	Категория по оценке в 369-м этапе	Категория по оценке в 370-м этапе	Категория по оценке в 371-м этапе	Категория по оценке в 372-м этапе	Категория по оценке в 373-м этапе	Категория по оценке в 374-м этапе	Категория по оценке в 375-м этапе	Категория по оценке в 376-м этапе	Категория по оценке в 377-м этапе	Категория по оценке в 378-м этапе	Категория по оценке в 379-м этапе	Категория по оценке в 380-м этапе	Категория по оценке в 381-м этапе	Категория по оценке в 382-м этапе	Категория по оценке в 383-м этапе	Категория по оценке в 384-м этапе	Категория по оценке в 385-м этапе	Категория по оценке в 386-м этапе	Категория по оценке в 387-м этапе	Категория по оценке в 388-м этапе	Категория по оценке в 389-м этапе	Категория по оценке в 390-м этапе	Категория по оценке в 391-м этапе	Категория по оценке в 392-м этапе	Категория по оценке в 393-м этапе	Категория по оценке в 394-м этапе	Категория по оценке в 395-м этапе	Категория по оценке в 396-м этапе	Категория по оценке в 397-м этапе	Категория по оценке в 398-м этапе	Категория по оценке в 399-м этапе	Категория по оценке в 400-м этапе	Категория по оценке в 401-м этапе	Категория по оценке в 402-м этапе	Категория по оценке в 403-м этапе	Категория по оценке в 404-м этапе	Категория по оценке в 405-м этапе	Категория по оценке в 406-м этапе	Категория по оценке в 407-м этапе	Категория по оценке в 408-м этапе	Категория по оценке в 409-м этапе	Категория по оценке в 410-м этапе	Категория по оценке в 411-м этапе	Категория по оценке в 412-м этапе	Категория по оценке в 413-м этапе	Категория по оценке в 414-м этапе	Категория по оценке в 415-м этапе	Категория по оценке в 416-м этапе	Категория по оценке в 417-м этапе	Категория по оценке в 418-м этапе	Категория по оценке в 419-м этапе	Категория по оценке в 420-м этапе	Категория по оценке в 421-м этапе	Категория по оценке в 422-м этапе	Категория по оценке в 423-м этапе	Категория по оценке в 424-м этапе	Категория по оценке в 425-м этапе	Категория по оценке в 426-м этапе	Категория по оценке в 427-м этапе	Категория по оценке в 428-м этапе	Категория по оценке в 429-м этапе	Категория по оценке в 430-м этапе	Категория по оценке в 431-м этапе	Категория по оценке в 432-м этапе	Категория по оценке в 433-м этапе	Категория по оценке в 434-м этапе	Категория по оценке в 435-м этапе	Категория по оценке в 436-м этапе	Категория по оценке в 437-м этапе	Категория по оценке в 438-м этапе	Категория по оценке в 439-м этапе	Категория по оценке в 440-м этапе	Категория по оценке в 441-м этапе	Категория по оценке в 442-м этапе	Категория по оценке в 443-м этапе	Категория по оценке в 444-м этапе	Категория по оценке в 445-м этапе	Категория по оценке в 446-м этапе	Категория по оценке в 447-м этапе	Категория по оценке в 448-м этапе	Категория по оценке в 449-м этапе	Категория по оценке в 450-м этапе	Категория по оценке в 451-м этапе	Категория по оценке в 452-м этапе	Категория по оценке в 453-м этапе	Категория по оценке в 454-м этапе	Категория по оценке в 455-м этапе	Категория по оценке в 456-м этапе	Категория по оценке в 457-м этапе	Категория по оценке в 458-м этапе	Категория по оценке в 459-м этапе	Категория по оценке в 460-м этапе	Категория по оценке в 461-м этапе	Категория по оценке в 462-м этапе	Категория по оценке в 463-м этапе	Категория по оценке в 464-м этапе	Категория по оценке в 465-м этапе	Категория по оценке в 466-м этапе	Категория по оценке в 467-м этапе	Категория по оценке в 468-м этапе	Категория по оценке в 469-м этапе	Категория по оценке в 470-м этапе	Категория по оценке в 471-м этапе	Категория по оценке в 472-м этапе	Категория по оценке в 473-м этапе	Категория по оценке в 474-м этапе	Категория по оценке в 475-м этапе	Категория по оценке в 476-м этапе	Категория по оценке в 477-м этапе	Категория по оценке в 478-м этапе	Категория по оценке в 479-м этапе	Категория по оценке в 480-м этапе	Категория по оценке в 481-м этапе	Категория по оценке в 482-м этапе	Категория по оценке в 483-м этапе	Категория по оценке в 484-м этапе	Категория по оценке в 485-м этапе	Категория по оценке в 486-м этапе	Категория по оценке в 487-м этапе	Категория по оценке в 488-м этапе	Категория по оценке в 489-м этапе	Категория по оценке в 490-м этапе	Категория по оценке в 491-м этапе	Категория по оценке в 492-м этапе	Категория по оценке в 493-м этапе	Категория по оценке в 494-м этапе	Категория по оценке в 495-м этапе	Категория по оценке в 496-м этапе	Категория по оценке в 497-м этапе	Категория по оценке в 498-м этапе	Категория по оценке в 499-м этапе	Категория по оценке в 500-м этапе	Категория по оценке в 501-м этапе	Категория по оценке в 502-м этапе	Категория по оценке в 503-м этапе	Категория по оценке в 504-м этапе	Категория по оценке в 505-м этапе	Категория по оценке в 506-м этапе	Категория по оценке в 507-м этапе	Категория по оценке в 508-м этапе	Категория по оценке в 509-м этапе	Категория по оценке в 510-м этапе	Категория по оценке в 511-м этапе	Категория по оценке в 512-м этапе	Категория по оценке в 513-м этапе	Категория по оценке в 514-м этапе	Категория по оценке в 515-м этапе	Категория по оценке в 516-м этапе	Категория по оценке в 517-м этапе	Категория по оценке в 518-м этапе	Категория по оценке в 519-м этапе	Категория по оценке в 520-м этапе	Категория по оценке в 521-м этапе	Категория по оценке в 522-м этапе	Категория по оценке в 523-м этапе	Категория по оценке в 524-м этапе	Категория по оценке в 525-м этапе	Категория по оценке в 526-м этапе	Категория по оценке в 527-м этапе	Категория по оценке в 528-м этапе	Категория по оценке в 529-м этапе	Категория по оценке в 530-м этапе	Категория по оценке в 531-м этапе	Категория по оценке в 532-м этапе	Категория по оценке в 533-м этапе	Категория по оценке в 534-м этапе	Категория по оценке в 535-м этапе	Категория по оценке в 536-м этапе	Категория по оценке в 537-м этапе	Категория по оценке в 538-м этапе	Категория по оценке в 539-м этапе	Категория по оценке в 540-м этапе	Категория по оценке в 541-м этапе	Категория по оценке в 542-м этапе	Категория по оценке в 543-м этапе	Категория по оценке в 544-м этапе	Категория по оценке в 545-м этапе	Категория по оценке в 546-м этапе	Категория по оценке в 547-м этапе	Категория по оценке в 548-м этапе	Категория по оценке в 549-м этапе	Категория по оценке в 550-м этапе	Категория по оценке в 551-м этапе	Категория по оценке в 552-м этапе	Категория по оценке в 553-м этапе	Категория по оценке в 554-м этапе	Категория по оценке в 555-м этапе	Категория по оценке в 556-м этапе	Категория по оценке в 557-м этапе	Категория по оценке в 558-м этапе	Категория по оценке в 559-м этапе	Категория по оценке в 560-м этапе	Категория по оценке в 561-м этапе	Категория по оценке в 562-м этапе	Категория по оценке в 563-м этапе	Категория по оценке в 564-м этапе	Категория по оценке в 565-м этапе	Категория по оценке в 566-м этапе	Категория по оценке в 567-м этапе	Категория по оценке в 568-м этапе	Категория по оценке в 569-м этапе	Категория по оценке в 570-м этапе	Категория по оценке в 571-м этапе	Категория по оценке в 572-м этапе	Категория по оценке в 573-м этапе	Категория по оценке в 574-м этапе	Категория по оценке в 575-м этапе	Категория по оценке в 576-м этапе	Категория по оценке в 577-м этапе	Категория по оценке в 578-м этапе	Категория по оценке в 579-м этапе	Категория по оценке в 580-м этапе	Категория по оценке в 581-м этапе	Категория по оценке в 582-м этапе	Категория по оценке в 583-м этапе	Категория по оценке в 584-м этапе	Категория по оценке в 585-м этапе	Категория по оценке в 586-м этапе	Категория по оценке в 587-м этапе	Категория по оценке в 588-м этапе	Категория по оценке в 589-
------------	--------------	-----	---------	-----	-------------------	-----------------	-------------------	---	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

*Снижение стоимости лота выполняется с неэксплуатационными расходами в прогнозном периоде

Итого: руб.

Главный специалист

З.В. Ковалев

Начальник СД

О.А. Шигина



Сергиево-Посадский РЭС

№ C8-26-302-248084(189010)

« _____ » _____ 20 ____ г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

(для физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно и которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, а также для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по второй или третьей категории надежности энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно, по уровню напряжения 0,4 кВ и ниже)

**для присоединения к электрическим сетям
ПАО «Россети Московский регион»
впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих устройств**

ИП Ситдинов Дмитрий Ильясovich

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя:
1.1 ВРУ некапитального строения, сооружения.
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: **Земельный участок с нежилым строением, 141326, Российская Федерация, Московская область, г.о. Сергиево-Посадский, д. Гальнево, з/у 62, кадастровый номер: 50:05:0000000:87967.**
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: **150 кВт.**
4. Категория надежности: **третья.**
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: **0,4 кВ.**
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: **2026.**
7. Точка (точки) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения:

7.1. 1 точка - отходящие клеммы (или контактные соединения) автоматического выключателя, установленного в составе измерительного комплекса в ВРЩ-0,4 кВ, запитанного от сборок НН РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4кВ КТП 6 кВ №361 д Гальнево - 150 кВт

8. Основной источник питания: ПС 110 кВ Бужаниново 35/6 кВ.

9. Резервный источник питания: Отсутствует.

10. Сетевая организация осуществляет:

10.1. Мероприятия по строительству объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион» от существующих объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион» до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электросетевого хозяйства Заявителя:

10.1.1. Установка ВРЩ-0,4 кВ (для размещения ПУ): распределительного пункта (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 100 А до 250 А включительно с количеством ячеек до 5 включительно, 1 шт. Размещение ВРЩ выполнить вблизи границы участка заявителя. Предусмотреть возможность круглогодичного подъезда персонала к ВРЩ.

10.1.2. Строительство КЛ-0,4кВ (для подключения ВРЩ-0,4кВ): КЛ в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 мм² вкл. с одним кабелем в траншее, 1 шт. Сечение кабеля 150 кв.мм., протяженность - 0,05 км.

10.2. Мероприятия по развитию существующей инфраструктуры ПАО «Россети Московский регион» в целях создания технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств и (или) объектов электросетевого хозяйства Заявителя:

10.2.1. Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4кВ КТП 6 кВ №361. Установить и наладить новое фидерное место с автоматическим выключателем (АВ) 250 А. Присоединение выполнить от шпилек силового трансформатора.

10.3. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по обеспечению учета электрической энергии (мощности) с использованием приборов учета электрической энергии, в том числе включенных в состав измерительных комплексов:

10.3.1. Установка измерительного комплекса в ВРЩ-0,4кВ со средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазный полукосвенного включения ПУ с GSM модемом, поддерживающий однотарифный учет в целом за расчетный период, 1 шт. Точные параметры, место установки и конструктивное исполнение измерительного комплекса определить в соответствии с утвержденными ПАО «Россети Московский регион» типовыми техническими решениями.

11. Заявитель осуществляет:

11.1. Мероприятия, выполняемые Заявителем и необходимые для осуществления технологического присоединения:

11.1.1. Заявитель осуществляет мероприятия, необходимые для осуществления технологического присоединения от присоединяемых энергопринимающих устройств до точки присоединения.

В случае, если размещение приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии, возможно только на объектах Заявителя, Заявитель обязан на безвозмездной основе обеспечить предоставление сетевой организации мест размещения приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии, и доступа к таким местам размещения приборов учета и указанного оборудования для их установки.

12. Срок действия настоящих технических условий **2 года** со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

13. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению со стороны заявителя и сетевой организации **6 месяцев** со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

14. Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с **Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 28.11.2025 г. № 300-Р** и составляет **79 053,46 (Семьдесят девять тысяч пятьдесят три рубля 46 копеек)**, в том числе НДС (22%) **14 255,54 (Четырнадцать тысяч двести пятьдесят пять рублей 54 копейки)**.

14.1. Внесение платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств, осуществляется заявителем в следующем порядке:

100 процентов платы за технологическое присоединение в размере 79 053,46 рублей вносятся в течение 5 рабочих дней со дня выставления сетевой организацией счета;

15. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации установка приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии и обеспечения ПАО «Россети Московский регион» возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности), возможна только в границах участка заявителя или на объектах заявителя, заявитель обязан в течение 7 календарных дней со дня обращения ПАО «Россети

Московский регион» на безвозмездной основе обеспечить предоставление ПАО «Россети Московский регион» мест установки приборов учета электрической энергии и (или) иного указанного оборудования и доступ к таким местам.

16. Установку и допуск в эксплуатацию установленных приборов учета ПАО «Россети Московский регион» осуществляет самостоятельно (без участия иных субъектов розничных рынков). После осуществления допуска в эксплуатацию прибора учета ПАО «Россети Московский регион» не позднее окончания рабочего дня, когда был осуществлен допуск в эксплуатацию прибора учета, размещает в личном кабинете потребителя акт допуска прибора учета в эксплуатацию, оформленный в соответствии с требованиями раздела X Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, о чем ПАО «Россети Московский регион» в течение 1 рабочего дня со дня размещения в личном кабинете потребителя акта допуска прибора учета в эксплуатацию уведомляет заявителя и субъекта розничного рынка, указанного в заявке.

17. Со дня размещения акта допуска прибора учета в эксплуатацию в личном кабинете потребителя прибор учета считается введенным в эксплуатацию и с этого дня его показания учитываются при определении объема потребления электрической энергии (мощности).

18. Результатом исполнения обязательств ПАО «Россети Московский регион» по выполнению мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя, является обеспечение ПАО «Россети Московский регион» возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке. Исполнение ПАО «Россети Московский регион» указанных обязательств осуществляется вне зависимости от исполнения обязательств заявителем (за исключением обязательств по оплате счета).

18.1. Под осуществлением действиями заявителя фактического присоединения и фактического приема напряжения и мощности понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион», и объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя. Фактический прием напряжения и мощности осуществляется путем включения коммутационного аппарата, расположенного после прибора учета (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено").

18.2. При осуществлении своими действиями фактического присоединения и фактического приема напряжения и мощности заявитель обязуется знать и выполнять требования Правил технической эксплуатации электроустановок

потребителей (ПТЭЭП), утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 № 811, зарегистрированным в Минюсте РФ 07.10.2022 № 70433; Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н, зарегистрированным в Минюсте России 30.12.2020 № 61957.

19. Вариант цены (тарифа): **1 ценовая категория.**

19.1. Условия учета потребления электрической энергии: **однотарифный учет в целом за расчетный период.**

19.2. Вид деятельности: **Раздел Ф. Строительство.**

20. Договор об осуществлении технологического присоединения считается заключенным в момент поступления платы (части платы), указанной в пункте 14 настоящих технических условий, на индивидуальный расчетный счет:

Банк	БАНК ГПБ (АО)
Расчетный счет	40702810681081436084
Корреспондентский счет	30101810200000000823
БИК	044525823

ПОДПИСАНО
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

8887a050

***Заместитель директора по
технологическому присоединению
филиала Северные электрические
сети***

В.М.Макурин

Реквизиты счета на оплату

№ ТП-2401623

Дата 17.03.2026

Сумма (руб.) 79 053,46

**Информация о расчете платы за технологическое присоединение
по Договору № С8-26-302-248084(189010), оформленному по итогам рассмотрения
заявки № И-26-00-189010/102/С8 от 12.03.2026**

Характеристики ЭПУ:

Максимальная вновь присоединяемая мощность: 150 кВт.

Максимальная ранее согласованная мощность: 0 кВт.

Суммарная максимальная мощность: 150 кВт.

Категория надежности: третья.

Класс напряжения: 0,4 кВ.

1. С применением стандартизированных тарифных ставок (Р_{станд.ст})

Наименование мероприятий	Размер, руб/км, руб/кВт, руб за точку учета (без НДС)	Параметры по ТУ (км/шт)	Размер платы по мероприятиям, руб. без НДС
Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион»			
С1- Покрытие расходов на технологическое присоединение			
Организационные мероприятия по технологическому присоединению	16 663,41	1	16 663,41
С2- Строительство воздушных линий			
воздушные линии — с сечением провода —	—	—	—
С3 – Строительство кабельных линий			
кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляц с сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно с 1 кабелями в траншее	6 246 038,19	0,050	312 301,91
С3 - Строительство кабельных линий методом горизонтального наклонного бурения			
кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, — сечением провода — с — трубами в скважине	—	—	—
С4 - строительство пунктов секционирования (реклоузеров, КРН/КРУН, распределительных пунктов)			
РП номинальным током от 100 до 250 А включительно До 5 включительно	130 792,46	1	130 792,46
С5, С6 - строительство трансформаторных подстанций (ТП) и распределительных трансформаторных подстанций (РТП)			
— —	—	0	—
С8 - обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности)			
СКУЭЭ трехфазные полукосвенного включения 0,4 кВ и ниже с ТТ	48 134,51	1	48 134,51
Р_{станд.ст} = 64 797,92 без НДС			
Р_{станд.ст} = 79 053,46 руб. с НДС			

2. С применением льготной ставки за 1 кВт максимальной мощности (Р_{льгота}):

$R_{\text{льгота}} = \text{— руб. с НДС} \times 150 \text{ кВт} = \text{руб. с НДС}$

ИТОГО размер платы за ТП определяется как минимальное из значений, рассчитанных по стандартизированной тарифной ставке и по льготной ставке за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности = $\min\{ R_{\text{станд.ст}} ; R_{\text{льгота}} \}$ за исключением случаев, когда льготная ставка за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности меньше значения, рассчитанного по стандартизированным тарифным ставкам в объеме затрат, связанных с: подготовкой и выдачей сетевой организацией технических условий заявителю; проверкой

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта, выполненный на основании:
Локальных сметных расчетов, составленных на основании объектов-аналогов

Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4кВ №361, ПС №159 "Бужаниново", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Гальнево, уч. 62 (ИП Ситликов Дмитрий Ильясович)

Технические условия
Максимальная мощность

0

150 кВт

№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. за единицу, тыс. руб.					Поправочные коэффициенты (пересоблюдения)	Коэффициенты усиления условий производства	Коэффициент перевода от цены базисного района к цене г. Москвы	Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объему работ, тыс. руб.					Планируемая стоимость объекта в текущих ценах года окончания строительства			
					Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого				Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого				
1	ВРЩ	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №571Л	шт	1	195,44	39,43	3,04	30,27	268,18	1,00	1,00	1,00	195,44	39,43	3,04	30,27	268,18	295,95			
	в том числе:																				
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																				
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)																				
2	АСБ150 0,4кВ	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 44Л	км	0,05	0,00	4 126,25	2,78	700,31	4 829,34	1,00	1,00	1,00	0,00	206,31	0,14	35,02	241,47	266,47			
	Стоимость в соответствии с НЦС																				
	в том числе:																				
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																				
3	Строительный контроль	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 44Л	км	0,05	0,00	4 126,25	2,78	700,31	4 829,34	1,00	1,00	1,00	0,00	206,31	0,14	35,02	241,47	266,47			
	Стоимость в соответствии с НЦС																				
	в том числе:																				
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																				
4	Строительный контроль	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 44Л	км	0,05	0,00	4 126,25	2,78	700,31	4 829,34	1,00	1,00	1,00	0,00	206,31	0,14	35,02	241,47	266,47			
	Стоимость в соответствии с НЦС																				
	в том числе:																				
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																				
5	Строительный контроль	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 44Л	км	0,05	0,00	4 126,25	2,78	700,31	4 829,34	1,00	1,00	1,00	0,00	206,31	0,14	35,02	241,47	266,47			
	Стоимость в соответствии с НЦС																				
	в том числе:																				
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																				
6	Строительный контроль	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 44Л	км	0,05	0,00	4 126,25	2,78	700,31	4 829,34	1,00	1,00	1,00	0,00	206,31	0,14	35,02	241,47	266,47			
	Стоимость в соответствии с НЦС																				
	в том числе:																				
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																				
7	Строительный контроль	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 44Л	км	0,05	0,00	4 126,25	2,78	700,31	4 829,34	1,00	1,00	1,00	0,00	206,31	0,14	35,02	241,47	266,47			
	Стоимость в соответствии с НЦС																				
	в том числе:																				
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																				
8	Строительный контроль	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 44Л	км	0,05	0,00	4 126,25	2,78	700,31	4 829,34	1,00	1,00	1,00	0,00	206,31	0,14	35,02	241,47	266,47			
	Стоимость в соответствии с НЦС																				
	в том числе:																				
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																				
9	Строительный контроль	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 44Л	км	0,05	0,00	4 126,25	2,78	700,31	4 829,34	1,00	1,00	1,00	0,00	206,31	0,14	35,02	241,47	266,47			
	Стоимость в соответствии с НЦС																				
	в том числе:																				
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																				
10	Строительный контроль	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 44Л	км	0,05	0,00	4 126,25	2,78	700,31	4 829,34	1,00	1,00	1,00	0,00	206,31	0,14	35,02	241,47	266,47			
	Стоимость в соответствии с НЦС																				
	в том числе:																				
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																				
11	Строительный контроль	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 44Л	км	0,05	0,00	4 126,25	2,78	700,31	4 829,34	1,00	1,00	1,00	0,00	206,31	0,14	35,02	241,47	266,47			
	Стоимость в соответствии с НЦС																				
	в том числе:																				
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																				
12	Строительный контроль	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 44Л	км	0,05	0,00	4 126,25	2,78	700,31	4 829,34	1,00	1,00	1,00	0,00	206,31	0,14	35,02	241,47	266,47			
	Стоимость в соответствии с НЦС																				
	в том числе:																				
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																				
13	Строительный контроль	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 44Л	км	0,05	0,00	4 126,25	2,78	700,31	4 829,34	1,00	1,00	1,00	0,00	206,31	0,14	35,02	241,47	266,47			
	Стоимость в соответствии с НЦС																				
	в том числе:																				
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																				
14	Строительный контроль	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 44Л	км	0,05	0,00	4 126,25	2,78	700,31	4 829,34	1,00	1,00	1,00	0,00	206,31	0,14	35,02	241,47	266,47			
	Стоимость в соответствии с НЦС																				
	в том числе:																				
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																				
15	Строительный контроль	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 44Л	км	0,05	0,00	4 126,25	2,78	700,31	4 829,34	1,00	1,00	1,00	0,00	206,31	0,14	35,02	241,47	266,47			
	Стоимость в соответствии с НЦС																				
	в том числе:																				
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																				
16	Строительный контроль	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 44Л	км	0,05	0,00	4 126,25	2,78	700,31	4 829,34	1,00	1,00	1,00	0,00	206,31	0,14	35,02	241,47	266,47			
	Стоимость в соответствии с НЦС																				
	в том числе:																				
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																				
17	Строительный контроль	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 44Л	км	0,05	0,00	4 126,25	2,78	700,31	4 829,34	1,00	1,00	1,00	0,00	206,31	0,14	35,02	241,47	266,47			
	Стоимость в соответствии с НЦС																				
	в том числе:																				
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																				
18	Строительный контроль	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 44Л	км	0,05	0,00	4 126,25	2,78	700,31	4 829,34	1,00	1,00	1,00	0,00	206,31	0,14	35,02	241,47	266,47			
	Стоимость в соответствии с НЦС																				
	в том числе:																				
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																				
19	Строительный контроль	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 44Л	км	0,05	0,00	4 126,25	2,78	700,31	4 829,34	1,00	1,00	1,00	0,00	206,31	0,14	35,02	241,47	266,47			
	Стоимость в соответствии с НЦС																				
	в том числе:																				
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																				
20	Строительный контроль	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 44Л	км	0,05	0,00	4 126,25	2,78	700,31	4 829,34	1,00	1,00	1,00	0,00	206,31	0,14	35,02	241,47	266,47			
	Стоимость в соответствии с НЦС																				
	в том числе:																				
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																				
21	Строительный контроль	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 44Л	км	0,05	0,00	4 126,25	2,78	700,31	4 829,34	1,00	1,00	1,00	0,00	206,31	0,14	35,02	241,47	266,47			
	Стоимость в соответствии с НЦС																				
	в том числе:																				
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																				
22	Строительный контроль	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 44Л	км	0,05	0,00	4 126,25	2,78	700,31	4 829,34	1,00	1,00	1,00	0,00	206,31	0,14	35,02	241,47	266,47			
	Стоимость в соответствии с НЦС																				
	в том числе:																				
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																				
23	Строительный контроль	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 44Л	км	0,05	0,00	4 126,25	2,78	700,31	4 829,34	1,00	1,00	1,00	0,00	206,31	0,14	35,02	241,47	266,47			
	Стоимость в соответствии с НЦС																				
	в том числе:																				
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																				
24	Строительный контроль	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 44Л	км	0,05	0,00	4 126,25	2,78	700,31	4 829,34	1,00	1,00	1,00	0,00	206,31	0,14	35,02	241,47	266,47			
	Стоимость в соответствии с НЦС																				
	в том числе:																				
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																				
25	Строительный контроль	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 44Л	км	0,05	0,00	4 126,25	2,78	700,31	4 829,34	1,00	1,00	1,00	0,00	206,31	0,14	35,02	241,47	266,47			
	Стоимость в соответствии с НЦС																				
	в том числе:																				
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																				
26	Строительный контроль	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 44Л	км	0,05	0,00	4 126,25	2,78	700,31	4 829,34	1,00	1,00	1,00	0,00	206,31	0,14	35,02	241,47	266,47			
	Стоимость в соответствии с НЦС																				
	в том числе:																				
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																				
27	Строительный контроль	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 44Л	км	0,05	0,00	4 126,25	2,78	700,31	4 829,34	1,00	1,00	1,00	0,00	206,31	0,14	35,02	241,47	266,47			
	Стоимость в соответствии с НЦС																				
	в том числе:																				
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																				
28	Строительный контроль	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 44Л	км	0,05	0,00	4 126,25	2,78	700,31	4 829,34	1,00	1,00	1,00	0,00	206,31	0,14	35,02	241,47	266,47			
	Стоимость в соответствии с НЦС																				
	в том числе:																				
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																				
29	Строительный контроль	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 44Л	км	0,05	0,00	4 126,25	2,78	700,31	4 829,34	1,00	1,00	1,00	0,00	206,31	0,14	35,02	241,47	266,47			
	Стоимость в соответствии с НЦС																				
	в том числе:																				
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																				
30	Строительный контроль	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 44Л	км	0,05	0,00	4 126,25	2,78	700,31	4 829,34	1,00	1,00	1,00	0,00	206,31	0,14	35,02	241,47	266,47			
	Стоимость в соответствии с НЦС																				
	в том числе:																				
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																				
31	Строительный контроль	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 44Л	км	0,05	0,00	4 126,25	2,78	700,31	4 829,34	1,00	1,00	1,00	0,00	206,31	0,14	35,02	241,47	266,47			
	Стоимость в соответствии с НЦС																				
	в том числе:																				
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																				
32	Строительный контроль	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 44Л	км	0,05	0,00	4 126,25	2,78	700,31	4 829,34	1,00	1,00	1,00	0,00	206,31	0,14	35,02	241,47	266,47			
	Стоимость в соответствии с НЦС																				
	в том числе:																				
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																				
33	Строительный контроль	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 44Л	км	0,05	0,00	4 126,25	2,78	700,31	4 829,34	1,00	1,00	1,00	0,00	206,31	0,14	35,02	241,47	266,47			
	Стоимость в соответствии с НЦС																				
	в том числе:																				
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																				
34	Строительный контроль	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 44Л	км	0,05	0,00	4 126,25	2,78	700,31	4 829,34	1,00	1,00	1,00	0,00	206,31	0,14	35,02	241,47	2			

Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4кВ №361, ЛС №159 "Бужаниново", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Гальнево, уч. 62

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:

(ИП Ситников Дмитрий Ильясович)

Срок окончания ПИР:		2026											Планивая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
Год окончания строительства:		2026											
		Стоимость в ценах на 01.01.2025 г.											
			Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2025/2024	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2026/2025	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2027/2026	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2028/2027	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2029/2028	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2030/2029	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2031/2030				
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031				
			1,037	1,104	1,156	1,204	1,255	1,311					
1	ПИР	22 590,32	1,074	1,055						24 929,21			
2	СМР	245 742,50	1,074	1,055						271 185,45			
3	Оборудование	195 440,00	1,074	1,055						215 674,88			
4		ПНР	3 179,00	1,074	1,055					3 508,14			
5	Содержание службы заказчика	18 348,00	1,074	1,055						20 247,66			
6	Строительный контроль	9 508,00	1,074	1,055						10 492,41			
7	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	14 843,00	1,074	1,055						16 379,77			
8	Прочие	0,00	1,074	1,055						0,00			
ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.:		509 650,82								562 417,52			

ИТОГО (без НДС), руб.	562 417,52
НДС-22%, руб.	123 731,85
ВСЕГО с НДС, руб.	686 149,37

в т.ч. ПИР без НДС	24 929,21
в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без НДС	537 488,31

Итого по стандартизированной ставке	
ИТОГО (без НДС), руб.	459 757,78
НДС-22%, руб.	101 146,71
ВСЕГО с НДС, руб.	560 904,49

Составил

Проверил