

Протокол № РМР/971

**очно-заочного заседания Постоянно действующей конкурсной комиссии (далее Комиссия)
по утверждению Документаций о закупке по запросам предложений, Извещений
о проведении запросов предложений, Документаций о закупке по конкурсам, Извещений
о проведении конкурсов, Извещений о проведении запросов цен,
Руководств по экспертной оценке**

Место заседания	Дата принятия решения	Дата подписания протокола
г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д.3, стр.2, Департамент организации конкурсных процедур ПАО «Россети Московский регион»	07.04.2026	07.04.2026

В очном заседании Комиссии принимали участие:

Заместитель председателя Комиссии:

Старостина Я.О. – Директор департамента организации конкурсных процедур ПАО «Россети Московский регион»;

Члены Комиссии:

Сахаров А.А. - Заместитель главного инженера – директор департамента информационно-технологических систем и связи ПАО «Россети Московский регион»;

Сиденко Г.С. – Заместитель главного инженера по инновациям и реновации сетей ПАО «Россети Московский регион»;

Богомоллов Э.В. – Директор департамента производственной безопасности ПАО «Россети Московский регион»;

Попко О.О. – Заместитель директора департамента корпоративных финансов ПАО «Россети Московский регион»;

Аносов Н.А. – Начальник управления организации технического обслуживания и ремонтов ПАО «Россети Московский регион»;

Мауль А.В. – Начальник управления нормативного регулирования и сопровождения договорной работы ПАО «Россети Московский регион»;

Муравьев Д.П. – Начальник управления комплектации оборудованием ПАО «Россети Московский регион»;

Омельяненко А.А. – Начальник управления материально-технического снабжения ПАО «Россети Московский регион»;

Зубков П.С. – Главный эксперт контрольно-экспертного управления ПАО «Россети Московский регион»;

Кремнёв А.С. – Главный эксперт управления общей правовой работы ПАО «Россети Московский регион»;

Секретарь Комиссии (с правом голоса):

Гусев К.В. – Начальник управления организации конкурсных закупок ПАО «Россети Московский регион».

СЛУШАЛИ:

Гусева К.В. – Начальника управления организации конкурсных закупок ПАО «Россети Московский регион».

Заочное голосование по опросным листам:

Протокол № РМР/971

очно-заочного заседания Постоянно действующей конкурсной комиссии (далее Комиссия)
по утверждению Документаций о закупке по запросам предложений, Извещений
о проведении запросов предложений, Документаций о закупке по конкурсам, Извещений
о проведении конкурсов, Извещений о проведении запросов цен,
Руководств по экспертной оценке

Заместитель председателя Комиссии:

Блажко А.В. – Директор департамента материально-технического снабжения ПАО «Россети Московский регион».

В заседании приняли участие 13 из 18 членов Комиссии.

Кворум имеется.

I. ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ:

1. Об утверждении Документаций о закупке по запросам предложений, Извещений о проведении запросов предложений, Документаций о закупке по конкурсам, Извещений о проведении конкурсов, Извещений о проведении запросов цен, Руководств по экспертной оценке по лотам согласно приложению №1 к настоящему протоколу.

II. РЕШИЛИ:

1. Утвердить Документации о закупке по запросам предложений, Извещения о проведении запросов предложений, Документации о закупке по конкурсам, Извещения о проведении конкурсов, Извещения о проведении запросов цен, Руководства по экспертной оценке по лотам согласно приложению №1 к настоящему протоколу.

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (в соответствии с опросными листами):

«За» - 13 (тринадцать) членов Комиссии.

«Против» - 0 (ноль) членов Комиссии.



«Воздержалось» - 0 (ноль) членов Комиссии.

Решение принято единогласно.

Приложение:

1. Перечень закупок к утверждению на Комиссию.

IV. ПОДПИСИ:

Заместитель Председателя Комиссии		Старостина Я.О.	Директор департамента организации конкурсных процедур ПАО «Россети Московский регион»
Секретарь Комиссии (с правом голоса)		Гусев К.В.	Начальник управления организации конкурсных закупок ПАО «Россети Московский регион»

Исп. Федотычева В. С.

+7 (495) 662-40-70 (доб. 47-16)

Протокол № РМР/971

очно-заочного заседания Постоянно действующей конкурсной комиссии (далее Комиссия)
по утверждению Документаций о закупке по запросам предложений, Извещений
о проведении запросов предложений, Документаций о закупке по конкурсам, Извещений
о проведении конкурсов, Извещений о проведении запросов цен,
Руководств по экспертной оценке

Перечень лотов на утверждение Извещения, Документация о закупке и Руководства по экспертной оценке (НЕ МСП)

№ п/п	Наименование закупки	Номер лота (КИСУ)	Заказчик	Способ закупки	Источник	Начальная цена, руб. без НДС	Начальная цена, руб. с НДС	Срок поставки / окончания выполнения работ / оказания услуг
Подряды								
1	Выполнение ПИР, АН, ППТ по титулу: Реконструкция КВЛ-110 кВ Кислородная-Жегалово II цепь (9,615 км; 29 450 п.м.; 16 шт.(прочие))	084-0007691	ВЭС	Запрос цен	ОКС Краснокутский В.А.	79 872 753,77	97 444 759,60	31.12.2026
2	Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 1КЛ-6кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 2475 А - РТП-6/0,4кВ № 6170 с.1, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Линия Северная 1-я, д.1, корп.32 - ул.Линия Северная 1-я, д.3А (1,615 км; 168 п.м.)	085-0013318	МКС	Запрос цен	ОКС	19 227 588,32	23 457 657,75	31.12.2028
3	Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 4КЛ-10кВ от ПС 110/10кВ №397 Семеновская а,б,г,д до РП-10кВ №1182 с.2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Нахимовский проспект (3,688 км; 106 кв.м.; 483 п.м.)	085-0014105	МКС	Запрос цен	ОКС	46 759 684,76	57 046 815,41	31.12.2026
4	Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2ПКЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 12096 с.1, с.2 - ПС 110/10кВ № 56 Беляево А,Б, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Котляковская, д.3, стр.13 - ул. Москворечье, вл.8 (5,118 км; 1 728 кв.м.; 2 407 п.м.)	085-0014103	МКС	Запрос цен	ОКС	158 738 047,29	193 660 417,69	28.02.2027
5	Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 4ПКЛ-10кВ направлением ПС 110/10кВ №397 Семеновская альфа, бета, гамма, дельта - РП-10кВ №11068 с.2, в т.ч. ПИР: г. Москва, Ломоносовский проспект (9,092 км; 90 кв.м.; 834 п.м.)	085-0014106	МКС	Запрос цен	ОКС	95 067 654,82	115 982 538,88	31.12.2026
6	Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 24923 Б - ТП-10/0,4кВ № 25438 Б, ТП-10/0,4кВ № 24923 А - ТП-10/0,4кВ № 25438 А, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Красная Сосна, д.2А	085-0013899	МКС	Запрос цен	ОКС	43 226 050,43	52 735 781,52	31.12.2028
7	Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2ПКЛ-6кВ направлением ПС 110/6кВ №180 Новокунцево - РП-6кВ № 5014 А,Б, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Кубинка - ул. Вяземская (10,698 км; 2 143 кв.м.; 3 720 п.м.)	085-0014104	МКС	Запрос цен	ОКС	274 638 045,56	335 058 415,58	30.11.2026
8	Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция ПКЛ-10кВ направлением РП №10190 - ПС №630 А, РП №16139 - ПС №630, РП №12006 - ПС №630А, РТП №11095 - ПС №630 Б, РТП №19111- ПС №630А, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Криворожская и Нахимовский проспект (14,458 км; 2 235 кв.м.; 2 822 п.м.)	085-0014102	МКС	Запрос цен	ОКС	233 333 832,42	284 667 275,55	31.12.2026
9	Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Модернизация ТП-10/0,4кВ №13445 типа "БКТПн-10/0,4кВ" путем полной замены с установкой тр-ов 2х400кВА, КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ивана Сусанина, д.1, стр.9 (0,8 МВА; 0,294 км; 14 шт.(РУ); 77 кв.м.; 2 шт.(прочие))	085-0014101	МКС	Запрос цен	ОКС	32 026 374,40	39 072 176,77	31.12.2026
10	Выполнение ПИР, ППТ на подъездные дороги по титулу:Строительство ПС 220 кВ Раствуново со строительством заходов ЛЭП 110 кВ и 220 кВ	062-0010573	ИА	Запрос цен	ОКС	6 510 452,62	7 942 752,20	31.12.2026
11	Выполнение ПИР, ППТ на подъездные дороги по титулу: Строительство ПС 220 кВ Чепельно со строительством заходов ЛЭП 35,110, 220 кВ	062-0010574	ИА	Запрос цен	ОКС	9 002 186,13	10 982 667,08	31.12.2026
12	Выполнение СМР, ПНР, материалы , оборудование по титулу: Модернизация ТП-6/0,4кВ № 2037 путем полной замены с установкой тр-ов 2х400кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Проспект Мира, д.73	085-0013810	МКС	Запрос цен	ОКС	34 371 618,24	41 933 374,25	31.03.2028
13	Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ №1089/11733 с установкой тр-ов 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Б. Харитоньевский пер., д.19, стр.4 (0,8 МВА; 0,967 км; 14 шт.(РУ); 110 кв.м.; 2 шт.(прочие))	085-0014098	МКС	Запрос цен	ОКС	38 216 827,77	46 624 529,88	31.12.2026
14	Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Модернизация ТП-10/0,4кВ №10835 путем полной замены с установкой тр-ов 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Стрельбищенский пер., д.22 (0,8 МВА; 1,101 км; 14 шт.(РУ); 278 кв.м.; 2 шт.(прочие))	085-0014099	МКС	Запрос цен	ОКС	38 511 797,96	46 984 393,51	31.12.2026
15	Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ 11512 с установкой тр-ов 2х400кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, шоссе Варшавское 79, к.1, стр.2 (0,8 МВА; 0,956 км; 14 шт.(РУ); 207 кв.м.; 2 шт.(прочие))	085-0014100	МКС	Запрос цен	ОКС	36 549 572,60	44 590 478,57	31.12.2026
16	Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 1КЛ-10кВ направлением КЛ-10кВ ТЭЦ-20 с1 яч23-РП-10кВ № 11065 с3, в т.ч. ПИР: г.Москва, Проспект Вернадского, д.60 (7,87 км; 3 148 п.м.)	085-0014132	МКС	Запрос цен	ОКС	35 951 571,76	43 860 917,55	31.01.2027

17	Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 2КЛ-6кВ направлением КЛ-6кВ ПС 110/10/6кВ № 80 Электровозовская2 яч3-РП 6кВ № 2875 бета с2, КЛ-6кВ ПС 110/10/6кВ № 80 Электровозовская2 яч8-РП 6кВ № 2875 альфа с1, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Матросская, Тишина, д.15/17, стр.14, Попов проезд, д.3 (1,88 км; 752 п.м.)	085-0014133	МКС	Запрос цен	ОКС	6 797 970,80	8 293 524,38	31.01.2027
18	Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 1КЛ-10кВ направлением КЛ-10кВ ПС 110/10/6кВ № 32 Измайлово с1 яч10-РП-10кВ № 10092 с1, в т.ч. ПИР: г.Москва, Народный проспект, д.7 - Окружной проезд, д.27 (1,46 км; 584 п.м.)	085-0014134	МКС	Запрос цен	ОКС	5 279 275,20	6 440 715,74	31.01.2027
19	Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 4КЛ-10кВ направлением КЛ-10кВ ПС 110/10 кВ № 179 Черкизово с2 яч11-РП-10кВ № 10070 альфа+ с1, КЛ-10кВ ПС 110/10 кВ № 179 Черкизово с2 яч11-РП-10кВ № 10070 бета с1, КЛ-10кВ ПС 110/10 кВ № 179 Черкизово с2 яч15-РП-10кВ № 10070 дельта с1, КЛ-10кВ ПС 110/10 кВ № 179 Черкизово с2 яч15-РП-10кВ № 10070 гамма+ с1, в т.ч. ПИР: г.Москва, Гольяновский проезд, д.3А, стр.1 - ул.Большая Семёновская, д.24 (4,72 км; 1 888 п.м.)	085-0014135	МКС	Запрос цен	ОКС	22 936 493,34	27 982 521,87	31.01.2027
20	Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 1КЛ-10кВ направлением КЛ-10кВ ПС 110/10/6кВ № 32 Измайлово с2 яч5-РП-10кВ № 10199 с1, в т.ч. ПИР: г.Москва, Народный проспект, д.7 - ул.Вольная, д.17 (1,39 км; 556 п.м.)	085-0014136	МКС	Запрос цен	ОКС	5 026 159,26	6 131 914,30	31.01.2027
21	Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 2КЛ-6кВ направлением КЛ-6кВ ПС 110/10/6кВ № 417 Метростроевская с2 яч16-РП 6кВ № 1585 бета с1, КЛ-6кВ ПС 110/10/6кВ № 417 Метростроевская с2 яч15-РП 6кВ № 1585 альфа с1, в т.ч. ПИР: г.Москва, 4-й проезд Подбельского, д.3. стр.13 - Открытое шоссе, д.16Д (2,723 км; 1 090 п.м.)	085-0014137	МКС	Запрос цен	ОКС	14 027 450,76	17 113 489,93	31.01.2027
22	Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 2КЛ-6кВ направлением КЛ-6кВ ПС 110/10кВ № 45 Сокольники с1 яч11-РП 6кВ № 312 с2, КЛ-6кВ ПС 110/10кВ № 45 Сокольники с2 яч25-РП 6кВ № 1253 с1, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.2-я Прогонная, д.7, стр.7 -ул.Краснобагатырская, д.38, с.5 (2,374 км; 950 п.м.)	085-0014138	МКС	Запрос цен	ОКС	8 586 493,24	10 475 521,75	31.01.2027
23	Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 2КЛ-6кВ направлением КЛ-6кВ РП-6кВ № 5815 1-ТП-6/0,4кВ № 5901 Б, КЛ-6кВ РП-6кВ № 5815 с3-ТП-6/0,4кВ № 5919 Б (договор), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Главмостстроя, д.22А (2,4 км; 960 п.м.)	085-0014139	МКС	Запрос цен	ОКС	8 680 532,33	10 590 249,44	31.01.2027
24	Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением КЛ-10кВ ПС 110/10кВ № 838 Академическая с4 яч403-РП-10кВ № 28129 альфа с2, КЛ-10кВ ПС 110/10кВ № 838 Академическая с4 яч405-РП-10кВ № 28129 бета с2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Удальцова, Ленинский проспект (12,18 км; 4 872 п.м.)	085-0014151	МКС	Запрос цен	ОКС	48 329 767,44	58 962 316,28	31.01.2027
25	Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 1КЛ-6кВ направлением КЛ-6кВ РП-6кВ № 5023 ТП-6/0,4кВ № 6694 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Павлова - ул.Партизанская (1,247 км; 499 п.м.)	085-0014152	МКС	Запрос цен	ОКС	4 510 669,53	5 503 016,83	31.01.2027
26	Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 2КЛ-6кВ направлением КЛ-6кВ РТП-6/0,4кВ № 5601 1-ТП-6/0,4кВ № 5753 А, КЛ-6кВ РТП-6/0,4кВ № 5601 2-ТП-6/0,4кВ № 5753 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.6-я Радиальная. д.17. стр.1 - ул.6-я Радиальная. д.15,стр.12 (1,25 км; 500 п.м.)	085-0014153	МКС	Запрос цен	ОКС	4 520 400,67	5 514 888,82	31.01.2027
27	Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением КЛ-10кВ ПС 500/10кВ № 869 Бескудниково с4 яч427-РТП10/0,4кВ № 21009 бета с1, КЛ-10кВ ПС 500/10кВ № 869 Бескудниково с4 яч419-РТП10/0,4кВ № 21009 альфа с1, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Молодцова, д.29, к.2 (5,3 км; 2 120 п.м.)	085-0014154	МКС	Запрос цен	ОКС	24 953 774,80	30 443 605,26	31.01.2027
28	Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением КЛ-10кВ ТП-10/0,4кВ № 25882 А-ТП-10/0,4кВ № 25885 А, КЛ-10кВ ТП-10/0,4кВ № 25882 Б-ТП-10/0,4кВ № 25885 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ярославское шоссе, д.117, стр.1 (1,61 км; 644 п.м.)	085-0014155	МКС	Запрос цен	ОКС	5 821 666,49	7 102 433,12	31.01.2027
29	Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 8КЛ-6кВ направлением КЛ-6кВ РП-6кВ № 5128 3-ТП-6/0,4кВ № 6366 1Б, КЛ-6кВ ТП-6/0,4кВ № 6303 Б-ТП-6/0,4кВ № 6116 Б, КЛ-6кВ ТП-6/0,4кВ № 6116 Б-ТП-6/0,4кВ № 6327 Б, КЛ-6кВ ТП-6/0,4кВ № 6396 1А-ТП-6/0,4кВ № 6327 А, КЛ-6кВ ТП-6/0,4кВ № 6396 1Б-ТП-6/0,4кВ № 6309 Б, КЛ-6кВ ТП-6/0,4кВ № 6116 А-ТП-6/0,4кВ № 6327 А, КЛ-6кВ ТП-6/0,4кВ № 6303 А-ТП-6/0,4кВ № 6116 А, КЛ-6кВ Л6кВ РП 6кВ № 5128 1-ТП-6/0,4кВ № 6116 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Коминтерна, д.40, стр.1 (4,575 км; 1 830 п.м.)	085-0014156	МКС	Запрос цен	ОКС	17 782 166,44	21 694 243,06	31.01.2027

30	Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 4КЛ-6кВ направлением КЛ-6кВ ТП-6/0,4кВ № 2428 Б-ТП-6/0,4кВ № 3315 Б, КЛ-6кВ РП-6кВ № 1027 1-ТП-6/0,4кВ № 2281 А, КЛ-6кВ ТП-6/0,4кВ № 3315 А-ТП-6/0,4кВ № 3314 А, КЛ-6кВ ТП-6/0,4кВ № 2428 Б-ТП-6/0,4кВ № 3315 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, СО (2,04 км; 816 п.м.)	085-0014157	МКС	Запрос цен	ОКС	7 376 521,51	8 999 356,24	31.01.2027
31	Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ участок РТП-300/1-ТП-4946/1 фид. 32, ПС 110 кВ № 681 Алмазово, в т.ч ПИР, МО, Балашихинский р-н (0,8 км; 350 п.м.)	084-0020709	ВЭС	Запрос цен	ОКС	13 270 020,70	16 189 425,25	31.12.2027
32	Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ участок РТП-300/2-ТП-4946/2 фид. 41 ПС 110 кВ № 681 Алмазово, в т.ч ПИР, МО, Балашихинский р-н (0,8 км; 350 п.м.)	084-0020780	ВЭС	Запрос цен	ОКС	13 338 591,10	16 273 081,14	31.12.2027
33	Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 1КЛ-10кВ направлением КЛ-10кВ ТЭЦ-12 с2 яч45-РТП10/0,4кВ № 14041 с2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Косыгина - Воробьевское шоссе (3,761 км; 1 504 п.м.)	085-0014158	МКС	Запрос цен	ОКС	16 519 807,53	20 154 165,19	31.01.2027
34	Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 1КЛ-10кВ направлением КЛ-10кВ ПС 220/10/6кВ № 869 Берсеневская с1 яч111-РТП10/0,4кВ № 14077 с1, в т.ч. ПИР: г.Москва, 4-й Добрынинский переулок, д.1/9, стр.13 (3,018 км; 1 509 п.м.)	085-0014159	МКС	Запрос цен	ОКС	17 340 302,06	21 155 168,51	31.01.2027
35	Выполнение ПИР по титулу: Строительство БКТП-10/0,4 кВ №1, №2, КЛ-10 кВ от сооруж. яч. на 1 секция РУ-10 кВ РП-10 кВ № 128 до яч. на 1 секции РУ-10 кВ сооруж. ТП-10/0,4 кВ №2 нов. с заходом в яч. на 1 секции РУ-10 кВ сооруж. ТП-10/0,4 кВ №1, КЛ-10 кВ от сооруж. яч. на 2 секции РУ-10 кВ РП-10 кВ № 128 до яч. на 2 секции РУ-10 кВ сооруж. ТП-10/0,4 кВ № 2, 4КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ сооруж. ТП-10/0,4 кВ №1 до сооруж. ВРУ-0,4 кВ ЗЭС №1,2,3,4,5,6,7,8 Заявителя, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Московский, 86 кв-л, э/у 2	088-0007653	НМ	Запрос цен	ОКС	23 826 132,93	29 067 882,17	30.04.2027
36	Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Модернизация ПС-110 кВ № 798 Динамо с выполнением мероприятий по компенсации емкостных токов на секциях 10 кВ КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, Красноармейская ул, владение 11 (0,055 км; 5 шт.(прочие))	089-0006290	МВС	Запрос цен	ОКС	28 913 217,52	35 274 125,37	30.12.2026
37	Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Модернизация ПС-220 кВ № 838 Академическая с установкой доп. ячеек на 1-3 сек 10 кВ КРУ-10 кВ, выполнение компенсации емкостных токов на 1 сек 10 кВ, 2 сек 10 кВ КРУ-10 кВ; модернизация ПС-110 кВ № 561 Сумская с заменой ячеек № 22 2 сек 10 кВ и № 29 3 сек 10 кВ в КРУ-10 кВ, выполнение компенсации емкостных токов на сек 2 сек 10 кВ КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ЮЗАО, район Зюзино кв. 40, 41, 42 (5 шт.(РУ); 6 шт.(прочие))	089-0006303	МВС	Запрос цен	ОКС	73 365 417,75	89 505 809,66	31.12.2026
38	Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 16522 - ТП-10/0,4кВ № 24654, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Краснодарская, д.45/11	085-0013687	МКС	Запрос цен	ОКС	33 763 896,01	41 191 953,13	27.10.2026
39	Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по 2 титулам технологического присоединения для нужд МВС - филиала ПАО «Россети Московский регион»	089-0006297	МВС	Запрос цен	ОКС	11 023 220,77	13 448 329,34	30.12.2026
40	Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6кВ фид.1 ПС №95 "Базарово", КЛ-0,4 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, пгт. Икша, ул Набережная, уч. 4	081-0026397	СЭС	Запрос цен	ОКС	7 165 387,08	8 741 772,24	29.06.2026
41	Выполнение ПИР, ПИТ по титулу: Строительство участков КВЛ 110 кВ Каширская ГРЭС - Ожерелье I, П ц. (переустройство заходов ВЛ 110 кВ на Каширскую ГРЭС для освобождения земельного участка заявителя)	062-0010599	ИА	Запрос цен	ОКС Краснокутский В.А.	39 066 998,78	47 661 738,51	30.01.2027
42	Выполнение ПИР, ПИТ по титулу: Строительство участков КВЛ 110 кВ Каширская ГРЭС - Озеры (переустройство заходов ВЛ 110 кВ на Каширскую ГРЭС для освобождения земельного участка заявителя)	062-0010600	ИА	Запрос цен	ОКС Краснокутский В.А.	22 732 307,25	27 733 414,85	30.01.2027
43	Выполнение ПИР, ПИТ по титулу: Строительство участков КВЛ 110 кВ Каширская ГРЭС - Мордвес (переустройство заходов ВЛ 110 кВ на Каширскую ГРЭС для освобождения земельного участка заявителя)	062-0010633	ИА	Запрос цен	ОКС Краснокутский В.А.	23 235 443,18	28 347 240,68	30.01.2027

44	Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ра 630 кВА, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 34 Б отп. на ТП-1267 с установкой РЛКВ-10 кВ (2 шт.), ПС 110 кВ № 206 Фрязино, в т. ч. ПИР, МО, г.о. Щёлково, территория Усадьба Гребнево, з/у 1, 50:14:0000000:156955 (0,63 МВА; 0,45 км; 100 п.м.; 2 шт.(прочие))	084-0019739	ВЭС	Запрос цен	ОКС	6 220 102,66	7 588 525,25	02.06.2026
45	Выполнение ПИР по титулу: Строительство СП-6кВ, 2КЛ-6 кВ от сооруж. КРУН-6 кВ, РЗА, ПС 110 кВ № 414 Кудиново, в т. ч. ПИР, МО, г.о. Богородский, г. Электроугли, кадастровый номер 50:16:0604149:2	084-0020940	ВЭС	Запрос цен	ОКС	10 039 234,04	12 247 865,53	20.02.2028
46	Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 3632 с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от врезки КЛ-10кВ РТП-10/0,4 кВ № 15445-ТП-10/0,4кВ № 18941 А,Б до ТП-6/0,4кВ № 3632, 22КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4кВ № 3632 до сущ. КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маросейка, д.4/2, стр.1	085-0013395	МКС	Запрос цен	ОКС	39 227 905,28	47 858 044,44	31.05.2026
47	Выполнение ПИР по титулу: Строительство ТП-20/0,4кВ № 1 с тр-ми 2х1250кВА, ТП-20/0,4кВ № 2 с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-20/0,4кВ от КЛ направлением ТП-20/0,4кВ № 72110 - ТП-20/0,4кВ № 72070 до КЛ направлением ТП-20/0,4кВ № 72110 - ТП-20/0,4кВ № 72070 с заходом в сооруж. ТП-20/0,4кВ № 1, сооруж. ТП-20/0,4кВ № 2, 16КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-20/0,4кВ № 1 до ВРУ-04кВ № 1-4 Заявителя, 12КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-20/0,4кВ № 2 до ВРУ-04кВ № 5-7 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Брусилова, д.1, напротив вл.1	085-0014491	МКС	Запрос цен	ОКС	8 475 350,16	10 339 927,20	15.12.2026
48	Выполнение ПИР по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ № 1,2 с тр-ми 2х1250кА, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 22243 – ТП-10/0,4кВ № 27293 до КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 22243 – ТП-10/0,4кВ № 27293 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1,2, КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1 Б до ТП-10/0,4кВ № 12899 Б, КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2 Б до ТП-10/0,4кВ № 12995 Б, 16КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1 до ВРУ-0,4кВ № 1-4 Заявителя, 16КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2 до ВРУ-0,4кВ № 5-8 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Нагатинский пр-зд, д.8	085-0014545	МКС	Запрос цен	ОКС	16 155 620,13	19 709 856,56	24.12.2026
49	Выполнение ПИР по двум титулам: г.Москва, ул.1-я Курьяновская, вл.55-57	085-0014548	МКС	Запрос цен	ОКС	16 339 532,62	19 934 229,80	24.12.2026
50	Выполнение ПИР по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ № 1 с тр-ми 2х1250кВА, ТП-10/0,4кВ № 2 с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ с образованием направления сооруж. ТП-10/0,4кВ – ТП-10/0,4кВ № 18341, 16КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1 до ВРУ-0,4кВ ЗСЭ № 1-4 Заявителя, 12КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2 до ВРУ-0,4кВ ЗСЭ № 5-7 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Веерная, д.2	085-0014549	МКС	Запрос цен	ОКС	19 935 631,11	24 321 469,95	24.12.2026
51	Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (2 этап) по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №1779 с установкой 2-х КРУ-0,4кВ на 16 присоединений взамен существующих сборок н/н, с переводом существующих КЛ-6кВ и КЛ-0,4кВ, в т. ч. ПИР: г. Москва, ул. Велозаводская, д.1/1,стр.7	085-0014661	МКС	Запрос цен	ОКС	19 241 155,17	23 474 209,31	31.12.2026
52	Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж.ТП до КЛ-10кВ напр-ем ТП № 21235 - ТП № 21236, 10КЛ-0,4кВ от сооруж.ТП до ВРЩ-0,4кВ № 1-4, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Артюхиной, влад.26А, з/у 1	085-0014664	МКС	Запрос цен	ОКС	9 536 457,03	11 634 477,58	30.06.2026
53	Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП до КЛ-10кВ напр-ем от РП № 27172 луч А и Б до ТП № 30213 луч А и Б, 4КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП до луч А и Б до ВРЩ-0,4кВ № 1-2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.2-я Фрезерная, з/у 6	085-0014666	МКС	Запрос цен	ОКС	7 918 305,04	9 660 332,15	30.06.2026
54	Оказание услуг по предоставлению сведений из открытых источников в отношении потенциальных контрагентов и кандидатов на трудоустройство	062-0009650	ИА	Запрос предложений	Плешкаов Д.В.	3 000 000,00	3 660 000,00	31.05.2027
55	Издательско-полиграфические услуги в интересах ПАО «Россети Московский регион», выпуск корпоративной газеты «Вести Россети Московский регион», изданий для потребителей для нужд ПАО «Россети Московский регион».	062-0010100	ИА	Конкурс	Душенна Л.В.	21 125 389,11	25 772 974,71	31.12.2028

Перечень лотов на утверждение Извещения, Документации о закупке и Руководства по экспертной оценке (МСП)

№ п/п	Наименование закупки	Номер лота (КИСУ)	Заказчик	Способ закупки	Источник	Начальная цена, руб. без НДС	Начальная цена, руб. с НДС	Срок поставки / окончания выполнения работ / оказания услуг
Подряды								
1	Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Модернизация ПС-110 кВ №663 "Взлётная" с установкой 2-х ДТР 860 кВА с системами автоматики настройки и ячеек ВВ 3 и 4 сек. РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, пос Востряково (2 шт.РУ); 2	082-0035461	ЮЭС	Запрос цен	ОКС	31 303 800,67	38 190 636,82	31.12.2026
2	Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция 2КЛ-6кВ направлением РП-6кВ № 100 с.2 - ТП-6/0,4кВ № 77 Б, РП-6кВ № 100 с.1- ТП-6/0,4кВ № 77 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, Большой Трехсвятительский переулок, д. 2/1, с.4	085-0014540	МКС	Запрос цен	ОКС	5 405 789,74	6 595 063,48	31.12.2028
3	Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция 2КЛ-6кВ направлением КЛ-6кВ ТП-6/0,4кВ № 5902 Б-ТП-6/0,4кВ № 5901 Б, КЛ-6кВ ТП-6/0,4кВ № 5902 А-ТП-6/0,4кВ № 5901 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Попутная, ул. Нарофоминская	085-0013296	МКС	Запрос цен	ОКС	16 684 571,73	20 355 177,51	31.12.2028
4	Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением КЛ-10кВ ТП-10/0,4кВ №22156А - ТП-10/0,4кВ №22744А, КЛ-10кВ ТП-10/0,4кВ № 22156Б - ТП-10/0,4кВ № 22744Б, в т.ч. ПИР: г. Москва, СЗО	085-0013280	МКС	Запрос цен	ОКС	10 797 745,82	13 173 249,90	31.12.2027
5	Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Модернизация ТП-10/0,4 кВ № 687 с заменой ячеек в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Вороновское, д. Никольское	088-0007441	НМ	Запрос цен	ОКС	21 037 977,51	25 666 332,56	31.12.2027
6	Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 2102 с транс. 2х160 кВА с заменой на БКТП-10/0,4 кВ с транс 2х250 кВА в габ. 2х630 кВА, КЛ-10 кВ от соор. ТП-10/0,4 кВ до ТП-10/0,4 кВ № 2102 яч.1, КЛ-10 кВ от соор. ТП-10/0,4 кВ до КРУН-10 кВ № 24, КЛ-10 кВ от соор. ТП-10/0,4 кВ до ТП-10/0,4 кВ № 2102 яч.5, КЛ-0,4 кВ от соор. ТП-10/0,4 кВ до ВРЩ больницы, д.23, д.12, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Внуковское, д. Внуково	088-0007446	НМ	Запрос цен	ОКС	25 836 737,60	31 520 819,87	31.12.2027
7	Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 23140 А - ТП-10/0,4кВ №17887 А, ТП-10/0,4кВ № 23140 Б - ТП-10/0,4кВ № 17887 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вилиса Лациса	085-0013283	МКС	Запрос цен	ОКС	3 556 918,87	4 339 441,02	31.12.2028
8	Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция 2КЛ 10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 20744 Б - ТП-10/0,4кВ № 23325 Б, ТП-10/0,4кВ № 20744 А - ТП-10/0,4кВ № 23325 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, Пятницкое шоссе	085-0013285	МКС	Запрос цен	ОКС	16 155 778,69	19 710 050,00	31.12.2028
9	Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 12552 А - ТП-10/0,4кВ № 28715 А, ТП-10/0,4кВ № 12552 Б - ТП-10/0,4кВ № 28715 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Михаила Певцова, ул. Лобачевского	085-0013297	МКС	Запрос цен	ОКС	11 707 129,46	14 282 697,94	31.12.2029
10	Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ ТП 4866 Б-вв. ИТП "МОЭК", ТП 4866 - вв.72060, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Ставропольская, д.15, д.17 (0,202 км; 287 кв.м.; 145 п.м.)	085-0013391	МКС	Запрос цен	ОКС	8 105 857,46	9 889 146,10	31.12.2026
11	Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 4КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 15182 с.2 - ПС 110/10кВ №112 Ростокино, РТП-10/0,4кВ № 12194 с.1- ПС 110/10кВ №112 Ростокино, РТП-10/0,4кВ №12193 с.2.-ПС 110/10кВ №112 Ростокино, РТП-10/0,4кВ №12078 с.4-ПС 110/10кВ №112 Ростокино, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Королева, д.19 (2,6 км; 840 п.м.)	085-0013398	МКС	Запрос цен	ОКС	27 869 048,08	34 000 238,66	30.09.2026

12	Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 2ПКи-10 кВ направлением ПС - 220/110/10 кВ №46 Бутырки - РП-10 кВ № 12193, ПС - 220/110/10 кВ №46 Бутырки - РП-10 кВ №12194 , в т.ч. ПИР: г.Москва,ул. Академика Королева, д.12 (7,4 км; 1 120 п.м.)	085-0013400	МКС	Запрос цен	ОКС	25 008 136,58	30 509 926,63	30.09.2026
13	Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 2КЛ-6кВ направлением КЛ- 6кВ ТП-6/0,4кВ № 529 А-ТП-6/0,4кВ № 605 А, КЛ-6кВ ТП-6/0,4кВ № 605 Б-ТП-6/0,4кВ № 529 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Б.Полянка, д.4/10 (0,251 км; 114 п.м.)	085-0014020	МКС	Запрос цен	ОКС	1 015 849,64	1 239 336,56	31.01.2027
14	Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 2КЛ-6кВ направлением КЛ- 6кВ ТП-6/0,4кВ № 786 А-ТП-6/0,4кВ № 478 А, КЛ-6кВ ТП-6/0,4кВ № 478 Б-ТП-6/0,4кВ № 786 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Садовническая, д.51 (0,313 км; 144 п.м.)	085-0014041	МКС	Запрос цен	ОКС	1 281 464,26	1 563 386,40	31.01.2027
15	Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 2КЛ-6кВ направлением КЛ- 6кВ РТП-6/0,4кВ № 1017 1-ТП-6/0,4кВ № 706 А, КЛ-6кВ РТП-6/0,4кВ № 1017 2-ТП- 6/0,4кВ № 706 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Руновский переулок, д.11/13, стр.3 (0,347 км; 156 п.м.)	085-0014042	МКС	Запрос цен	ОКС	1 391 686,59	1 697 857,64	31.01.2027
16	Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 2КЛ-6кВ направлением КЛ- 6кВ ТП-6/0,4кВ № 1662 А-ТП-6/0,4кВ № 4555 А, КЛ-6кВ ТП-6/0,4кВ № 1662 Б-ТП- 6/0,4кВ № 4555 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Космодамианская набережная, 28-30 (0,264 км; 120 п.м.)	085-0014043	МКС	Запрос цен	ОКС	1 069 478,34	1 304 763,57	31.01.2027
17	Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением КЛ 10кВ ТП-10/0,4кВ № 12941 А-ТП-10/0,4кВ № 13430 А, КЛ-10кВ ТП-10/0,4кВ № 26859 А-ТП-10/0,4кВ № 12941 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Амундсена, д.13. корп.3, стр.2 (0,795 км; 318 п.м.)	085-0014112	МКС	Запрос цен	ОКС	2 874 673,82	3 507 102,06	31.01.2027
18	Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением КЛ 10кВ ТП-10/0,4кВ № 19452 1А-ТП- 10/0,4кВ № 19451 А, КЛ-10кВ ТП-10/0,4кВ № 19450 1-ТП-10/0,4кВ № 19452 1, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Летчика Бабушкина, д.6, стр.4 (0,92 км; 368 п.м.)	085-0014113	МКС	Запрос цен	ОКС	3 327 537,39	4 059 595,62	31.01.2027
19	Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 1КЛ-6кВ направлением КЛ- 6кВ РП-6кВ № 5041 с2 -ТП-6/0,4кВ № 6616, в т.ч. ПИР: г.Москва, Проспект Багратиона (0,239 км; 96 п.м.)	085-0014114	МКС	Запрос цен	ОКС	867 390,04	1 058 215,85	31.01.2027
20	Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 2КЛ-6кВ направлением КЛ- 6кВ РТП-6/0,4кВ № 1871 1-ТП-6/0,4кВ № 3400 А, КЛ-6кВ РТП-6/0,4кВ № 1871 2-ТП- 6/0,4кВ № 3400 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зверинецкая, д.12, стр.2 - ул.Щербаковская, д.35 (0,79 км; 316 п.м.)	085-0014115	МКС	Запрос цен	ОКС	2 856 594,11	3 485 044,81	31.01.2027
21	Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 1КЛ-10кВ направлением КЛ 10кВ ПС 110/10 кВ № 417 Метростроевская – РП-10кВ № 10118с.1, в т.ч. ПИР: г.Москва, Открытое шоссе, д.13 - д.16 (0,74 км; 296 п.м.)	085-0014116	МКС	Запрос цен	ОКС	2 675 797,02	3 264 472,36	31.01.2027
22	Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 2КЛ-6кВ направлением КЛ- 6кВ ТП-6/0,4кВ № 4379 Б-ТП-6/0,4кВ № 3159 Б, КЛ-6кВ ТП-6/0,4кВ № 4379 А-ТП- 6/0,4кВ № 3159 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вольная, д.5, стр.3 - ул.Кирпичная, д.18, стр.4 (0,238 км; 95 п.м.)	085-0014117	МКС	Запрос цен	ОКС	859 004,21	1 047 985,14	31.01.2027
23	Выполнение СМР, ПНР полным исполнением Подрядчика по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от сооружаемой дчейки РУ-10 кВ РП №110 до сооружаемого СП-10 кВ ПС-220 кВ №836 "Слобода", СП- 10 кВ, в т.ч. ПИР,МО, Истринский р-н, д. Зеленково, 50:08:0050240:135	083-0022316	ЗЭС	Запрос цен	ОКС	29 124 574,74	35 531 981,18	26.12.2026
24	Выполнение СМР, ПНР полным исполнением Подрядчика по титулу: Реконструкция ПС-220 кВ №182 "Гулево" с заменой ДТР 1600 кВа с системой автоматики настройки 3 с.ш. КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, го Подольск (0,135 км; 4 шт.(прочие))	082-0034791	ЮЭС	Запрос цен	ОКС	17 886 660,46	21 821 725,76	31.12.2027

25	Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 4 от оп. 88 до оп. 152, ЛР-10 кВ, ИКЗ, ПС-110/10 кВ № 605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., Виноградовское лесничество, Бронницкое участковое лесничество, квартал 72,73,74,76 Ю8-23-302-177698(255527) (4,654 км; 3 шт.(прочие))	082-0036050	ЮЭС	Запрос цен	ОКС	16 293 895,01	19 878 551,91	31.12.2026
26	Выполнение ПИР, авторский надзор по Мытищинскому району по распоряжению 248р от 20.02.2026 г. (2 объекта)	081-0026326	СЭС	Запрос цен	ОКС	17 818 349,94	21 738 386,93	31.12.2026
27	Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 185, ПС №420 "Долгопрудная", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Долгопрудный, надземный пешеходный переход на 0+920 км Лихачевского шоссе	081-0026376	СЭС	Запрос цен	ОКС	9 782 813,63	11 935 032,63	11.09.2026
28	Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ с.1, с.2 № 155, ПС №420 "Долгопрудная", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Долгопрудный, надземный пешеходный переход на 3+380 км Лихачевского шоссе	081-0026377	СЭС	Запрос цен	ОКС	12 637 467,11	15 417 709,87	11.09.2026
29	Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от сооруж. 2- КРУН-10 кВ ПС №420 "Долгопрудная", КЛ-0,4 кВ, 2-КРУН-10 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Долгопрудный, надземный пешеходный переход на 4+406 км Лихачевского шоссе	081-0026378	СЭС	Запрос цен	ОКС	26 102 266,58	31 844 765,23	11.09.2026
30	Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 19244 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен существующих 2х630кВА, 2-х комбинированных сборок н/н на 10 присоединений, взамен существующих сборок 0,4кВ, со строительством 6КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 19244 до существующих КЛ-10кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19244 до ВРЩ-0,4кВ № 145273, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Плещеева, д.4	085-0014523	МКС	Запрос цен	ОКС	20 898 039,94	25 495 608,73	31.05.2026
31	Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29665 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лобачевского, влад.118	085-0014524	МКС	Запрос цен	ОКС	6 092 345,48	7 432 661,49	31.05.2026
32	Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 12340, ТП № 12347 до сооруж. ТП, 6КЛ-0,4кВ от соор. ТП до соор. ВРЩ-0,4кВ № 1-2, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Гаражная, вл.3	085-0014663	МКС	Запрос цен	ОКС	10 681 282,79	13 031 165,00	30.06.2026
33	Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2 этап) по титулу: Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 20625 до ГРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Федосьино, д. 16, корп. 3	085-0014668	МКС	Запрос цен	ОКС	21 572 778,64	26 318 789,94	05.06.2026
34	Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ, запитанного от РУ-0,4кВ ТП-1398 до РУ-0,4кВ РЩ-0,4кВ Менов. сооружаемой по п.10.1.1, ГНБ, установить РЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Рязановское, д. Молодцы, з.у. 35Б, : 50:27:0020423:251	088-0007721	НМ	Запрос цен	ОКС	6 934 042,67	8 459 532,06	31.07.2026
35	Оказание услуг по мытью фасадов и окон зданий филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские высоковольтные сети в 2026г.	089-0006384	МВС	Запрос предложений	Сайфутдинов М.К.	1 641 597,86	2 002 749,39	12.07.2026