

Номер закупки: 081-0023394

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ПАО "Россети Московский регион"-
Оверзные электрические сети
И.А. Чадов
2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): СЭС
Код SAP: I-310881
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 831 от 13.03.2026 г.
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область (субъект) _____ (район) _____ (округ) _____
г. Пушкино, с. Семёновское (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика
по титулу: Модернизация ПС-110/10 кВ № 220 "Ельдирино" путем расширения РУ-10 кВ с установкой одной ячейки на 2-ой с.ш., в т.ч. ПИР, МО, г. Пушкино, с. Семёновское

Объем работ (услуг) по лоту: Согласно утвержденной проектно-сметной документации

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	
<input type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	
<input type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	
<input type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/>	Разработка технико - экономического обоснования	
<input type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы	
<input type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Оборудование должно быть новое, сертифицированное.
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Материалы должны быть сертифицированы.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
<input checked="" type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение разрешения на допуск электроустановки (РТУ)
<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	<input checked="" type="checkbox"/>	да
	<input type="checkbox"/>	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 5 730 747,93 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
АН	0,00 руб.
СМР	194 246,63 руб.
Оборудование	4 856 360,21 руб.
ПНР	680 141,09 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Козффициенты, применяемые при фактической приемке:

Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости по договору

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ: 25 декабря 2027 года

Подписи ответственных лиц

И.о.заместителя директора по капитальному строительству - начальник управления


подпись

А.А. Рассадкин
Ф.И.О.

Заместитель начальника управления капитального строительства


подпись

И.В. Осипов
Ф.И.О.

Начальник сметно-договорного отдела


подпись

О.А. Шитина
Ф.И.О.

Начальник отдела инвестиционного планирования и экономики ТП


подпись

А.А. Шумихин
Ф.И.О.



И.о. заместителя директора по капитальному строительству - начальник
управления филиала ПАО "Россети Московский регион" - Савилов
А.А. Савилов

Расчет предельной стоимости лота «СМР с предоставлением части оборудования подрядчиком» (в т.ч. по объектам распределительной сети 0,4-20 кВ).
ПНР выполнены по отдельному договору, ПСД разработана.

Идентификатор инвестиционного проекта: I-10881

Результат документа об утверждении рабочего проекта:

Приказ № 831 от 13.03.2026 г.

Наименование инвестиционного проекта: Модернизация ПС-110/10 кВ № 220 "Благодать" путем расширения РУ 10 кВ с установкой одной секции на 2-ой с.ш. в т.ч. ПНР, МО, г. Пушкино, с. Савиловское

СПРАВочно: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозируемом уровне цен в соответствии с утвержденной ПНР / проектом корректировки ПНР

Группа затрат	месяц и год составлены в сметах	Наименование затрат	%	Стоимость, рублей										Прочие (за вычетом ОКС, ПНР и ПНР)	Обоснование зачисления средств (экономизация %)	ИТОГО
				Строительно- монтажные работы (Услуги подрядных организаций)	Оборудование, мебель и инвентарь	Пуско-наладочные работы	Проектно- исследовательские работы	Сохранение службы заказчика	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13					
	01.2000		Главы 1-12 Сводного сметного расчета	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01.2000		Непредвиденные расходы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01.2000		Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01.2000		ВСЕГО с НДС	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	03.2025		Главы 1-12 Сводного сметного расчета	на	139 800,00	3 495 140,00	489 500,00	71 460,00	253 160,00	0,00	0,00	4 449 060,00				
	03.2025		Непредвиденные расходы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	03.2025		Итого	на	139 800,00	3 495 140,00	489 500,00	71 460,00	253 160,00	0,00	0,00	4 449 060,00				
	03.2025		ВСЕГО с НДС	на	139 800,00	3 495 140,00	489 500,00	71 460,00	253 160,00	0,00	0,00	4 449 060,00				
	03.2025		Затраты на реализацию	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	03.2025		Затраты на реализацию	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	03.2025		Затраты на реализацию	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2		2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13			
01.2000		Главы 1-12 Сводного сметного расчета	на		139 800,00	3 495 140,00	489 500,00	71 460,00	253 160,00	0,00	0,00	4 449 060,00				
01.2000		Непредвиденные расходы	на		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01.2000		Итого	на		139 800,00	3 495 140,00	489 500,00	71 460,00	253 160,00	0,00	0,00	4 449 060,00				
01.2000		ВСЕГО с НДС	на		139 800,00	3 495 140,00	489 500,00	71 460,00	253 160,00	0,00	0,00	4 449 060,00				
03.2025		Главы 1-12 Сводного сметного расчета	на		139 800,00	3 495 140,00	489 500,00	71 460,00	253 160,00	0,00	0,00	4 449 060,00				
03.2025		Непредвиденные расходы	на		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
03.2025		Итого	на		139 800,00	3 495 140,00	489 500,00	71 460,00	253 160,00	0,00	0,00	4 449 060,00				
03.2025		ВСЕГО с НДС	на		139 800,00	3 495 140,00	489 500,00	71 460,00	253 160,00	0,00	0,00	4 449 060,00				
03.2025		Затраты на реализацию	на		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
03.2025		Затраты на реализацию	на		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
03.2025		Затраты на реализацию	на		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3		2	3		4	5	7	8	9	10	11	12	13			
	01.2000	Главы 1-12 Сводного сметного расчета		на	139 800,00	3 495 140,00	489 500,00	71 460,00	253 160,00	0,00	0,00	4 449 060,00				
	01.2000	Непредвиденные расходы		на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01.2000	Итого		на	139 800,00	3 495 140,00	489 500,00	71 460,00	253 160,00	0,00	0,00	4 449 060,00				
	01.2000	ВСЕГО с НДС		на	139 800,00	3 495 140,00	489 500,00	71 460,00	253 160,00	0,00	0,00	4 449 060,00				
	03.2025	Главы 1-12 Сводного сметного расчета		на	139 800,00	3 495 140,00	489 500,00	71 460,00	253 160,00	0,00	0,00	4 449 060,00				
	03.2025	Непредвиденные расходы		на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	03.2025	Итого		на	139 800,00	3 495 140,00	489 500,00	71 460,00	253 160,00	0,00	0,00	4 449 060,00				
	03.2025	ВСЕГО с НДС		на	139 800,00	3 495 140,00	489 500,00	71 460,00	253 160,00	0,00	0,00	4 449 060,00				
	03.2025	Затраты на реализацию		на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	03.2025	Затраты на реализацию		на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	03.2025	Затраты на реализацию		на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4	2		3	4	5	7	8	9	10	11	12	13			
01.2000		Главы 1-12 Сводного сметного расчета	на		139 800,00	3 495 140,00	489 500,00	71 460,00	253 160,00	0,00	0,00	4 449 060,00				
01.2000		Непредвиденные расходы	на		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01.2000		Итого	на		139 800,00	3 495 140,00	489 500,00	71 460,00	253 160,00	0,00	0,00	4 449 060,00				
01.2000		ВСЕГО с НДС	на		139 800,00	3 495 140,00	489 500,00	71 460,00	253 160,00	0,00	0,00	4 449 060,00				
03.2025		Главы 1-12 Сводного сметного расчета	на		139 800,00	3 495 140,00	489 500,00	71 460,00	253 160,00	0,00	0,00	4 449 060,00				
03.2025		Непредвиденные расходы	на		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
03.2025		Итого	на		139 800,00	3 495 140,00	489 500,00	71 460,00	253 160,00	0,00	0,00	4 449 060,00				
03.2025		ВСЕГО с НДС	на		139 800,00	3 495 140,00	489 500,00	71 460,00	253 160,00	0,00	0,00	4 449 060,00				
03.2025		Затраты на реализацию	на		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
03.2025		Затраты на реализацию	на		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
03.2025		Затраты на реализацию	на		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

[illegible][illegible]

Главный специалист

А.О. Давыдова

Начальник СДО

О.А.Шитина

ПРИКАЗ

от 13.03.2026№ 831

Об утверждении проектно-сметной документации

На основании экспертного заключения технической службы филиала ПАО «Россети Московский регион» - Северные электрические сети ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить проектно-сметную документацию по титулу: I-310881, **Модернизация ПС-110/10 кВ № 220 "Ельдигино" путем расширения РУ-10 кВ с установкой одной ячейки на 2-ой с.ш., в т.ч. ПИР, МО, г. Пушкино, с. Семёновское**, разработанную генеральным подрядчиком ООО "Бизнес-Инвестпром" по договору № П215498-310881/ПИР от 29.12.2023, со следующими технико-экономическими показателями:


Увеличение стоимости строительства согласовано комиссией СЭС (протокол от 11.02.2026, №337, п. 6)

КРУ КС-10Л (С ВБМ-10-20, ТОЛ-НТЗ-10, ТЗРЛ-200, ОЛСП-1,25/10, ОПН-10, Сириус-2МЛ-БПТ-Р2-И1, HDV3-RTU5, СТЭМ-300) яч.
№112, инвентарная тележка, комплект сборных шин, ед. 1


Общая сметная стоимость в ценах декабря 2025 года	4 582,52	тыс.руб
В т.ч.		
СМР	143,99	тыс.руб
Оборудование	3 599,99	тыс.руб
Прочие затраты	838,54	тыс.руб
В т.ч.		
Проектные работы	71,46	тыс.руб

Считать утратившим силу приказ от 09.06.2025 №1751 «Об утверждении проектно-сметной документации».

Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления


Д.С. Жук

Рассылается: Дело, сл. РС, УКС, ПТС, ИПиЭТП


А.А. Медведева
(499)609-99-18 (66-27)

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления филиала ПАО
"Россети Московский регион" - Северные электрические сети

Д.С. Жук

202_ г.

М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Модернизация ПС-110/10 кВ № 220 "Ельдирино" путем расширения РУ-10 кВ с установкой одной ячейки на 2-ой с.ш., в т.ч. ПИР, МО, г. Пушкино, с.
Семёновское
(наименование стройки, объекта)

Договор № П215498-310881/ПИР от 29.12.2023 г.

I-310881

Составлен в ценах по состоянию на

2025.03

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-01-01	Демонтажные работы					0,00
Итого: по главе 1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Установка КРУ	0,00	136,92	3 495,14		3 632,06
Итого: по главе 2			0,00	136,92	3 495,14	0,00	3 632,06
Итого: по главам 1-2			0,00	136,92	3 495,14	0,00	3 632,06
Глава 8. Временные здания и сооружения							
5	Приказ МР №332/пр от 19.06.2020 г.	Временные здания и сооружения 2,5%	0,00	0,00			0,00
Итого: по главе 8			0,00	0,00			0,00
Итого: по главам 1-8			0,00	136,92	3 495,14	0,00	3 632,06
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	Приказ МР №325/пр от 25.05.2021 г.	Затраты при производстве работ в зимнее время 1,9% (линейные объекты)	0,00	0,00			0,00
7	Приказ МР №325/пр от 25.05.2021 г.	Затраты при производстве работ в зимнее время 2,1% (ТП)	0,00	2,88			2,88
8	09-01-01	ПНР КРУ				489,50	489,50
Итого: по главе 9			0,00	2,88	0,00	489,50	492,38
Итого: по главам 1-9			0,00	139,80	3 495,14	489,50	4 124,44
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
12	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				88,26	88,26
13	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				164,90	164,90
Итого: по главе 10			0,00	0,00	0,00	253,16	253,16
Итого: по главам 1-10			0,00	139,80	3 495,14	742,66	4 377,60
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
14	Договор № П215498-310881/ПИР от 29.12.2023 г.	Проектные работы				71,46	71,46
Итого: по главе 12			0,00	0,00	0,00	71,46	71,46
Итого: по главам 1-12			0,00	139,80	3 495,14	814,12	4 449,06
Непредвиденные затраты							
15	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.180	Непредвиденные затраты 3%	0,00	4,19	104,85	24,42	133,46
Итого: Непредвиденные затраты			0,00	4,19	104,85	24,42	133,46
Итого с непредвиденными			0,00	143,99	3 599,99	838,54	4 582,52
НДС							
16		Итого НДС	0,00	31,68	792,00	184,48	1 008,16
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			0,00	175,67	4 391,99	1 023,02	5 590,68

Правильность примененных
расценок подтверждаю.
Главный специалист
ЖЕДВЕДЕВА А.А.