

Номер закупки: 081-0025756

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ПАО "Россети Московский регион"-
Северные электрические сети
И.А. Чадов
2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): СЭС

Код SAP: I-163777

(Код объекта в информационной программе)

Проектно-сметной документация: не утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:

Московская область
(субъект)

(район)

(округ)

(адрес)

Наименование лота: Выполнение корректировки проектно-сметной документации, авторский надзор
по титулу: Реконструкция ПС 110/10/6 кВ № 711 Тополь с заменой силовых трансформаторов 2х40 МВА на 2х63 МВА (126 МВА; 26 шт.(РУ); 200 кв.м.; 3 327 п.м.; 27 шт.(прочие))

Объем работ (услуг) по лоту: Согласно Задания на проектирование с учетом дополнений и изменений

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	
<input checked="" type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	
<input checked="" type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	В случае необходимости
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/>	Разработка технико - экономического обоснования	
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: двухстадийное. Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и Ростехнадзором. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Согласованная проектно-сметная документация должна быть представлена в 4 экз. Сметную документацию выполнить согласно Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр в действующей редакции) ресурсно-индексным методом с использованием Федеральной сметно-нормативной базы ФСНБ-2022 для объектов Московской области.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	Заключается по отдельному договору
<input checked="" type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы	
<input type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	
<input type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
<input type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	
<input type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	
<input type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	
<input type="checkbox"/>	Предоставление материалов	
<input type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
<input type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	
<input type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП

☐ да
☒ нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 13 675 846,91 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.
ПИР 12 053 546,27 руб.
АН 1 622 300,64 руб.
СМР 0,00 руб.
Оборудование 0,00 руб.
ПНР 0,00 руб.
Прочие 0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты 0,00 руб.

Коэффициенты, применяемые при фактической приемке:

Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ от стоимости по договору

Сроки выполнения работ (услуг):


Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ: 31 декабря 2026 года

в части проектирования, авторский надзор на период строительства


Подписи ответственных лиц

И.о. Заместителя директора по капитальному строительству - начальник управления

подпись 


А.А. Рассадкин
Ф.И.О.

Заместитель начальника управления капитального строительства

подпись 


И.В. Осипов
Ф.И.О.

Начальник сметно-договорного отдела

подпись 

О.А. Шитина
Ф.И.О.

Начальник отдела инвестиционного планирования и экономики ТП

подпись 

А.А. Шумихин
Ф.И.О.

Утверждаю
И.о. Заместителя директора по капитальному строительству, начальнику управления филиала ПАО
"Россети Московский регион" Семеновые электрические сети
А.А. Гаврилов

Расчет предельной стоимости лота "Выполнение корректировки проектно-сметной документации, авторский надзор по титулу:

Идентификатор инвестиционного проекта: I-163777

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ПС 110/10/6 кВ № 711 Тополя с заменой силовых трансформаторов 2х40 МВА на 2х63 МВА (126 МВА; 26 шт.(РУ); 200 кв.м.; 3 327 п.м.; 27 шт.(прочие))

СПРАВОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен в соответствии с утвержденной ИПР / проектом корректировки ИПР													
Группа затрат	месяц и год составлен на сметы	Наименование затрат	%	План									
				Стоимость, рублей									
1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	14	ИТОГО	
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00	0,00	
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Непредвиденные расходы	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00	0,00	
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Итого	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00	0,00	
Смета в базисном уровне цен	01.2000	кроме того НДС начисленный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00	
Смета в базисном уровне цен	01.2000	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00	
Смета в текущем уровне цен	12.2020	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	н/д	44 562 137,62	249 152 436,46	38 148 729,92	7 496 357,82	19 275 628,79	7 101 874,70	н/д	365 737 165,31	365 737 165,31	
Смета в текущем уровне цен	12.2020	Непредвиденные расходы	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	10 972 114,96	10 972 114,96	
Смета в текущем уровне цен	12.2020	Итого	н/д	44 562 137,62	249 152 436,46	38 148 729,92	7 496 357,82	19 275 628,79	7 101 874,70	н/д	376 709 280,27	376 709 280,27	
Смета в текущем уровне цен	12.2020	кроме того НДС начисленный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	75 341 856,05	75 341 856,05	
Смета в текущем уровне цен	12.2020	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	452 051 136,32	452 051 136,32	
Затраты на реализацию	н/д	Отторгеному сметы, стоимости	н/д	0,00	0,00	0,00	7 496 357,82	н/д	13 343 965,18	н/д	20 840 323,00	20 840 323,00	
Затраты на реализацию	н/д	кроме того НДС начисленный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00	0,00	
Затраты на реализацию	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	20 840 323,00	20 840 323,00	
Затраты на реализацию	н/д	Заказываемые объекты	н/д	0,00	0,00	0,00	20 369 821,16	0,00	470 501,84	н/д	20 840 323,00	20 840 323,00	
Затраты на реализацию	н/д	кроме того НДС начисленный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00	0,00	
Затраты на реализацию	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	20 840 323,00	20 840 323,00	
Затраты на реализацию	н/д	Фактически объемы на начало года раскрытия	н/д	0,00	0,00	0,00	18 768 125,76	1 010 515,35	16 949,15	3 778 911,75	23 574 502,01	23 574 502,01	
Затраты на реализацию	н/д	кроме того НДС начисленный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	3 381 313,49	3 381 313,49	
Затраты на реализацию	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	26 955 815,50	26 955 815,50	
Затраты на реализацию	н/д	Незаконкретизированный остаток по договорам	н/д	0,00	0,00	0,00	1 601 695,40	0,00	453 552,69	н/д	2 055 248,09	2 055 248,09	
Затраты на реализацию	н/д	кроме того НДС начисленный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	411 049,62	411 049,62	
Затраты на реализацию	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	2 466 297,71	2 466 297,71	
Затраты на реализацию	н/д	Незаконкретизированный объем сметы год	н/д	44 562 137,62	249 152 436,46	38 148 729,92	0,00	18 265 113,44	4 730 024,48	н/д	354 858 441,92	354 858 441,92	
Затраты на реализацию	н/д	индекс директивного сопоставления	н/д	1,000000000000	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Затраты на реализацию	н/д	Незаконкретизированные объемы на начало года составления расчета с учетом индекса директивного сопоставления, без НДС	Индекс-дефлятор	44 562 137,62	249 152 436,46	38 148 729,92	0,00	18 265 113,44	4 730 024,48	н/д	354 858 441,92	354 858 441,92	
Затраты на реализацию	н/д	2022 год	н/д	114,631427330594	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Затраты на реализацию	н/д	2023 год	н/д	109,096466260827	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Затраты на реализацию	н/д	2024 год	н/д	109,113601262205	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Затраты на реализацию	н/д	2025 год	н/д	107,816317063964	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Затраты на реализацию	н/д	2026 год	н/д	105,262896686962	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Затраты на реализацию	н/д	2027 год	н/д	104,420897989339	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Затраты на реализацию	н/д	2028 год	н/д	104,420897989339	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Затраты на реализацию	н/д	2029 год	н/д	104,420897989339	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Затраты на реализацию	н/д	2030 год	н/д	104,420897989339	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Затраты на реализацию	н/д	индекс приведения объемов по освоению в п.п. (подпункт) год	н/д	1,754178454698	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Затраты на реализацию	н/д	индекс приведения объемов по освоению в п.п. (собственные) год	н/д	1,730592628063	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Затраты на реализацию	н/д	Не законкретизированные объемы на начало года составления расчета в ценах освоения строительства, без НДС	н/д	78 169 941,71	437 057 835,97	66 919 680,10	0,00	31 609 470,67	8 297 307,03	н/д	622 854 235,49	622 854 235,49	
Затраты на реализацию	н/д	кроме того НДС начисленный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	118 088 952,96	118 088 952,96	
Затраты на реализацию	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	740 143 188,45	740 143 188,45	
Затраты на реализацию	н/д	ИТОГО полная стоимость инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен, без НДС	н/д	78 169 941,71	437 057 835,97	66 919 680,10	20 369 821,16	32 619 986,02	8 767 808,87	3 778 911,75	647 683 985,58	647 683 985,58	
Затраты на реализацию	н/д	кроме того НДС начисленный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	121 881 316,08	121 881 316,08	
Затраты на реализацию	н/д	ВСЕГО с учетом налогов	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	769 565 301,66	769 565 301,66	

Год соответствующий периоду выполнения ПИР:	2026
Наличие ПСД, разработанной по отдельному договору на ПИР	Нет

Уровень текущих цен по Сводной смете на ПИР	1 кв. 2026 г.
---	---------------

Мет/п	Наименование	СМР	Оборуд.	ПНР	Расшифровка ПИР		Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Расшифровка "прочие"		затраты на объекты по эксплуатации (в т.ч. затраты на кадастровые работы, выполнение контрольно-исполнительных геодезических съемок подземных инженерных коммуникаций и	подготовка документации по планировке территории	Итого: руб.
					ПИР	Авторский надзор				прочие (в составе 1,9 главы ССР)	(без НДС)			
1	Стоимость проектно-изыскательских работ по расчету сметной стоимости в авторскому надзору в текущих ценах				9 626 636,00	1 295 660,00								10 922 296,00
2	Индексы-дефляторы Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"													
	2022/2021	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594
	2023/2022	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827
	2024/2023	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205
	2025/2024	107,816317063964	107,816317063964	107,816317063964	107,816317063964	107,816317063964	107,816317063964	107,816317063964	107,816317063964	107,816317063964	107,816317063964	107,816317063964	107,816317063964	107,816317063964
	2026/2025	105,262896868962	105,262896868962	105,262896868962	105,262896868962	105,262896868962	105,262896868962	105,262896868962	105,262896868962	105,262896868962	105,262896868962	105,262896868962	105,262896868962	105,262896868962
	2027/2026	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339
	2028/2027	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339
	2029/2028	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339
	2030/2029	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339
3	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства	0,00	0,00	0,00	9 879 955,96	1 329 754,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 209 710,58
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	9 879 955,96	1 329 754,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 209 710,58
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом НДС				12 053 546,27	1 622 300,64							

Главный специалист

В.Ю.Масодев

Начальник СДО

О.А.Шитина


СВОДНАЯ СМЕТА
НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ И РАБОТЫ ПО ИНЖЕНЕРНЫМ ИЗЫСКАНИЯМ

I-163777 Реконструкция ПС 110/10/6 кВ № 711 Тополь с заменой силовых трансформаторов 2х40 МВА на 2х63 МВА

Составлена в уровне цен на 01.01.2026

N п/п	Наименование сметы на проектные работы и работы по инженерным изысканиям, затрат	Обоснование	Сметная стоимость, тыс. руб.	
			работ по инженерным изысканиям	проектных работ
1	2	3	4	5
I	Работы по инженерным изысканиям			
	Инженерно-геодезические изыскания (1ПК)	Локальная смета №12-01-01	338,777	
	Инженерно-геологические изыскания (1ПК)	Локальная смета №12-01-02	1 901,152	
	Инженерно-экологические изыскания (1ПК)	Локальная смета №12-01-03	689,661	
II	Проектная документация			
	Проектные работы (1ПК)	Локальная смета №12-01-04		1 265,260
	Проектные работы (2ПК)	Локальная смета №12-01-04		1 331,525
	Разработка АСУ ТП (2ПК)	Локальная смета №12-01-05		204,786
	Затраты на проведение государственной экспертизы проектной документации	Локальная смета №12-01-06		1 298,970
	Авторский надзор (1ПК)	Локальная смета №12-01-07		866,314
	Авторский надзор (2ПК)	Локальная смета №12-01-07		429,346
III	Рабочая документация			
	Проектные работы (1ПК)	Локальная смета №12-01-04		1 981,246
	Проектные работы (2ПК)	Локальная смета №12-01-04		615,260
	Итого по видам работ (1ПК)		2 929,590	5 411,790
	Итого по видам работ (2ПК)		0,000	2 580,917
	Всего по видам работ (1ПК)			8 341,380
	Всего по видам работ (2ПК)			2 580,917
	ВСЕГО в уровне цен на 01.01.2026, без НДС			10 922,297

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления капитального строительства Северных электрических сетей – филиал ПАО «Россети Московский регион»



Д.С. Жук

Составила: Виниченко Ю.Ю.

