

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель начальника Истринского РЭС ЗЭС
филиала ПАО «Россети Московский регион»

_____ А.В. Краснов

" _____ 2026г.

М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

«Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3040 с заменой провода ПС-35 кВ №307 "Лыщево" (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО,
Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Карцево, СНТ "Факел-2", 50:08:0070245:156»

(наименование стройки, объекта)

договор № РС-26-07-ХС от 20.02.2026г.

Составлен в ценах по состоянию на

2026.03

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	№01-01-01	Демонтаж ВЛ-0,4кВ	59,55650				59,55650
2							0,00000
3							0,00000
Итого: по главе 1			59,55650	0,00000	0,00000	0,00000	59,55650
Глава 2. Основные объекты строительства							
4	№02-01-01	ВЛ-0,4кВ	164,29518	148,82450			313,11968
5							0,00000
6							0,00000
Итого: по главе 2			164,29518	148,82450	0,00000	0,00000	313,11968
Итого: по главам 1-2			223,85168	148,82450	0,00000	0,00000	372,67618
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения							
7							-
8							-
9							-
Итого: по главе 3			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-3			223,85168	148,82450	0,00000	0,00000	372,67618
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
10							-
11							-
12							-
Итого: по главе 4			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-4			223,85168	148,82450	0,00000	0,00000	372,67618
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
13							-
14							-
15							-
Итого: по главе 5			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-5			223,85168	148,82450	0,00000	0,00000	372,67618
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения							
16							-
17							-
18							-
Итого: по главе 6			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-6			223,85168	148,82450	0,00000	0,00000	372,67618
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
19							-
20							-
21							-
Итого: по главе 7			-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого: по главам 1-7			223,85168	148,82450	0,00000	0,00000	372,67618
Глава 8. Временные здания и сооружения							
22							-
23							-
24							-
Итого: по главе 8			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого: по главам 1-8			223,85168	148,82450	0,00000	0,00000	372,67618
Глава 9. Прочие работы и затраты							
25	№09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛ-0,4кВ				7,96967	7,96967
26	Приказ №325/пр 25.05.21г.	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (1,9% от итога гл.1-8)					0,00000
Итого: по главе 9			0,00000	0,00000	0,00000	7,96967	7,96967
Итого: по главам 1-9			223,85168	148,82450	0,00000	7,96967	380,64585
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
28	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				8,14582	8,14582
29	Приказ ПАО "МОЭСК" №50 от 22.01.2018г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, гл.12)				15,30129	15,30129
30	Итого: по главе 10					23,44711	23,44711
Итого: по главам 1-10			223,85168	148,82450	0,00000	31,41678	404,09296
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров							
31							-
32							-
33							-
Итого: по главе 10							-
Итого: по главам 1-11			223,85168	148,82450	0,00000	31,41678	404,09296
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
34	РС-26-07-хс от 20.02.2026	Проектные работы				8,70000	8,70000
35							0,00000
36							0,00000
Итого: по главе 12						8,70000	8,70000
Итого: по главам 1-12			223,85168	148,82450	0,00000	40,11678	412,79296
Непредвиденные затраты							
37	ПЦСН-2014 МО, л.4.4.5	Непредвиденные расходы 3%	6,71555	4,46474	0,00000	1,20350	12,38379
38							-
39							-
Итого: Непредвиденные затраты			6,71555	4,46474	0,00000	1,20350	12,38379
Итого с непредвиденными			230,56723	153,28924	0,00000	41,32029	425,17675
НДС 22%							
40		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	50,72479	33,72363	0,00000	9,09046	93,53889
41		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость					0,00000
42		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость					0,00000
Итого по строкам 40-42			50,72479	33,72363	0,00000	9,09046	93,53889
Итого по строкам 37-42			281,29202	187,01287	0,00000	50,41075	518,71564



ООО "Рассвет"

И.С. Максимов