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[bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc54643696]1.2. Наименование закупаемых работ.
ОКПД 2: 43.99.50. Выполнение работ по монтажу площадок для обслуживания воздухосборников  Чиркейской ГЭС
1.3. Цель выполнения работ
В целях исполнения доходного договора №1080-524-2023 строительно-монтажные работы по техническому перевооружению гидроагрегатов №1-4 Чиркейской ГЭС, включая оборудования системы пневматического хозяйства  и оборудования системы турбинного маслохозяйства Чиркейской ГЭС от 23.11.2023г., заключенного между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК».

1.4. Существующее положение
Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта 
(место производства работ)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Площадка монтажа воздухосборников
	РФ, Респ.Дагестан,  Буйнакский р-н, Чиркейская ГЭС 
Отм. 177
	Площадки для обслуживания воздухосборников
	


[bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc54643700]

1.5. Информация в отношении исполнения договора, (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
	Перечень ресурсов, предоставляемых Подрядчиком Субподрядчику для выполнения работ по договору подряда: 
- электроэнергия;
-  вода;
-  сжатый воздух.

[bookmark: _Toc157184114]1.6. Иные требования и сведения общего характера
1. Производство работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям;
2. Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи 330 кВ;
3. Производство работ на высоте – более 1,8 м.;
4. Производство работ, требующих применение СИЗ от падения с высоты.
Генеральный проектировщик (Проектировщик): АО «Ленгидропроект»
Почтовый адрес: 197227, Россия, Санкт-Петербург, пр-т. Испытателей, д.22.
Телефон: +7(812)3952901, 3469203. Факс: +7(812) 3944426, 3952912
E-mail:office@lhp.ru

2. [bookmark: _Toc54643702][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc54643703]Требования к объемам и срокам выполнения работ
2.1.1. [bookmark: _Toc54643704]Требования к видам и объемам работ
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc54643705]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Монтаж площадки №1 для обслуживания воздухосборников
	шт
	1

	2. 
	Покрытие грунтовкой ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 в один слой
	м2
	7,3

	3. 
	Окраска масляной краской 2 раза в соответствие ГОСТ 14202-69. Площадь покрытия 7,3 м2. Расход краски 1,8х2=3,6 кг (130 г/м 2). Цвет покрытия по ГОСТ 14202-69
	м2
	7,3

	4. 
	Монтаж площадки №2 для обслуживания воздухосборников
	шт
	1

	5. 
	Монтаж лестницы №1
	шт
	1

	6. 
	Покрытие грунтовкой ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 в один слой
	м2
	9,2

	7. 
	Окраска масляной краской 2 раза в соответствие ГОСТ 14202-69. Площадь покрытия 7,3 м2. Расход краски 1,8х2=3,6 кг (130 г/м 2). Цвет покрытия по ГОСТ 14202-69
	м2
	9,2

	8. 
	Монтаж лестницы №2
	шт 
	1 

	9. 
	Покрытие грунтовкой ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 в один слой
	м2
	36,8

	10. 
	Окраска масляной краской 2 раза в соответствие ГОСТ 14202-69. Площадь покрытия 7,3 м2. Расход краски 1,8х2=3,6 кг (130 г/м 2). Цвет покрытия по ГОСТ 14202-69
	м2
	36,8

	11. 
	Монтаж площадки №3 для обслуживания воздухосборников
	шт
	1

	12. 
	Покрытие грунтовкой ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 в один слой
	м2
	12,2

	13. 
	Окраска масляной краской 2 раза в соответствие ГОСТ 14202-69. Площадь покрытия 7,3 м2. Расход краски 1,8х2=3,6 кг (130 г/м 2). Цвет покрытия по ГОСТ 14202-69
	м2
	12,2

	14. 
	Вертикальное бурение отверстий ∅12 мм, глубиной 100 мм для анкер-шпильки HST3 M12x115 40/20 Hilti арт. 2105719 (пол)
	шт
	64

	15. 
	Установка анкер-шпильки HST3 M12x115 40/20
Hilti арт. 2105719 ( для крепления пластин к полу)
	шт
	64

	16. 
	Установка пластины 200х250, лист Б5 ГОСТ 19903-2015
	шт
	16



2.1.2. Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Toc54643707][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ/ этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Выполнение работ по монтажу площадок для обслуживания воздухосборников Чиркейской ГЭС
	С даты подписания договора
	[bookmark: _GoBack]До 30.06.2026г.


[bookmark: _Toc54646410][bookmark: _Toc467435101]

6
2.2. [bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc54643708][bookmark: _Toc54643709] Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc51339698]Таблица 4. Требования к качеству продукции
Наименование работ: ОКПД 2: 43.99.50. Выполнение работ по монтажу площадок для обслуживания воздухосборников  Чиркейской ГЭС
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование Генерального подрядчика

	
	
	

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3

	1. 
	Требования к выполнению работ 

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ 

	1.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	Работы выполняются в соответствии со следующими документами, но не ограничиваясь ими:
· Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда и соц. Защиты РФ от 15.12.2020 г. №903н;
· Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные Приказом Минтруда и соц. Защиты РФ от 16.11.2020 г. №782н;
· Правила устройства электроустановок, издание 7-е, утвержденные приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204;
· Приказ Минтруда и соц. Защиты РФ от 28.10.2020 г. №753н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»;
· Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденные приказом Минтруда и соц. Защиты РФ от 27.11.2020 г. №835н;
· «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479;
· Положение о Технической политике ПАО «РусГидро»;
· Конструкторская документация на оборудование будет предоставлена Подрядчику в рамках выполнения работ по договору;
· Свод правил 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;
· Объемы и нормы испытаний электрооборудования РД 34.45-51.300-97;
· Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления»;
· Федеральный закон N 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды»;
· Порядок проведения паспортизации отходов I - IV классов опасности, утвержденный приказом Минприроды России от 08.12.2020 г. №1026;
· Приказ Минстроя России от 16.05.2023 г. № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».
· Заводскими инструкциями и руководством по использованию применяемых материалов, оборудования.

	1.2. 
	Требования к организации работ

	1.2.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Субсубподрядчика
	· Допуск персонала Субсубподрядчика для выполнения Работ осуществляется в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н, и «Методикой допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества». (Приложение №2 к настоящим ТТ).
- Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Генерального подрядчика.

	1.2.2. 
	Требования к организации работ
	Работы выполняются в соответствии утвержденным проектом производства работ (ППР) и программой проведения испытаний (ППИ).
Обеспечение техники безопасности при проведении работ – технические и организационные возможности, комплектность персонала, безопасность производства работ должны соответствовать характеру выполняемых работ.
Согласование с Заказчиком мест подключения временных коммуникаций (технические условия на подключения выдаются после получения от Субсубподрядчика официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях).
Инженерная подготовка и оборудование рабочей площадки, монтаж ограждений, переходов, лестниц и т.д.. выполняется Субсубподрядчиком.
Субсубподрядчик должен разработать и направить на согласование с Заказчиком проект производства работ (ППР) на строительные работы.

	1.3. 
	Требования к процедурам выполнения работ

	1.3.1. 
	Ответственность Субсубподрядчика в части выполнения работ
	Субсубподрядчик несет ответственность перед третьими лицами за ущерб оказанный в процессе выполнения работ

	1.3.2. 
	
	Субсубподрядчик выполняет работы в соответствии с потребностью Заказчика, на основании соответствующей заявки

	1.3.3
	
	Субсубподрядчик ответственность за возможный ущерб, причиненный Генеральному подрядчику/Заказчику, в случае ненадлежащего испытания Субсубподрядчиком оборудования

	1.4. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам

	1.4.1. 
	Требования к используемым запасным частям и материалам
	Оборудование, материалы необходимое для выполнения работ, поставляются силами Субсубподрядчика.
Субсубподрядчик самостоятельно обеспечивает наличие необходимого для выполнения работ инструмента, приспособлений и материалов. Субсубподрядчик должен иметь в собственности или на правах аренды весь необходимый для выполнения работ инструмент, оборудование, машины и механизмы.
Все необходимые специальные работы (включая доставки необходимого оборудования и техники, материалов, аппаратуры) организуются и выполняются Субсубподрядчиком за счёт собственных средств.

	1.4.2. 
	Минимальные требования к аппаратуре
	Приспособления используемые при проведении работ должны быть сертифицирована уполномоченными и аккредитованными организациями, и службами, действующими на территории РФ.

	1.5. 
	Требования к персоналу Субсубподрядчика

	1.5.1. 
	Требования к Субсубподрядной организации, привлекаемой к выполнению работ
	Субсубподрядчик обязан:
- соблюдать технологическую, производственную и трудовую дисциплину;
- соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности;
- направлять на объекты Заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к выполнению работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ;
- проводить своевременную (ежедневную) уборку рабочих мест.

	1.5.2. 
	Квалификация персонала Субсубподрядчика, привлекаемого к выполнению работ
	Квалификация персонала должна соответствовать:
- Статья 14.1. Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"
- Статья 28.1. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике"
- п.19 Постановление Правительства РФ от 13.01.2023 N 13 "Об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики"
Для выполнения работ по проведению высоковольтных испытаний и измерений руководители, специалисты и инженерно-технические работники должны быть аттестованы в следующей области:
– А1 (общие требования промышленной безопасности);
– Г2.3(Эксплуатация гидроэлектростанций);
После заключения договора, но не позднее даты начала выполнения работ, Субподрядчик обязан предоставить протоколы о прохождении аттестации и копии удостоверений и протоколов проверки знаний правил работы в электроустановках.

	1.6. 
	Требования к безопасности работ и охране труда

	1.6.1. 
	При производстве работ соблюдать требования: 
	При производстве работ соблюдать требования: 
·   Правила противопожарного режима в Российской Федерации (постановление правительства РФ от 16.09.2020 N 1479;
· СП 48.13330.2019 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;
· При выполнении высотных работ – правила по охране труда при работе на высоте, утверждённые приказом от 16.11.2020 г. №782н;
· При выполнении монтажных работ – СП 49.13330.2010 «СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
· При работах с применением грузоподъёмных машин и механизмов, а также погрузочно-разгрузочных работ – Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения»;
· При выполнении электромонтажных и наладочных работ – СНиП 12-04-2002 и правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждёнными приказом Минтруда России от 15.12.2020 г №903н;
· При выполнении наладочных работ РД 34.45-51.300-97 «Объемы и нормы испытаний электрооборудования»;
· При выполнении сварочных работ – ГОСТ 12.3.003-86*;
· При выполнении погрузо-разгрузочных работ – СП 49.13330.2010 «СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;
· Постановление Госгортехнадзора РФ от 19.06.2003 №102;
· «Об утверждении Порядка применения сварочного оборудования при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов»;
· ПБ 03-273-99	Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства.	Постановление Госгортехнадзора России от 30.10.1998 N63 (зарегистрировано Минюстом России 04.03.1999, peг. N 1721);
· «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах», утвержденными приказом Ростехнадзора от 11 декабря 2020 г. № 519;
РД 03-615-03	Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов.
  Постановление Госгортехнадзора России от 19.06.2003 N 103 (зарегистрировано Минюстом России 20.06.2003, peг. N4811)

	2. 
	Требования к результатам работ

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ

	2.1.1. 
	Результат работ
	Все работы должны быть выполнены в соответствии с календарно-сетевым графиком без срыва сроков.

	2.2. 
	Требования к безопасности использования результата выполнения работ

	2.2.1. 
	Требования к безопасности выполняемых работ
	Допуск персонала Субсубподрядчика на территорию осуществляется после:
- проведение вводного инструктажа по охране труда, пожарной безопасности, инструктаж по ГО и ЧС на территории (при проведении инструктажей в обязательном порядке наличие протоколов по проверке знаний для всего персонала, копии приказов о трудоустройстве с подтверждением о занимаемой должности и сроках трудоустройства, документов прохождения медосмотра и психиатрического освидетельствования, заверенными руководителем организации / уполномоченным лицом в СОТ);
- проведения первичного инструктажа на рабочем месте.
После подписания договора, но не менее чем за 10 дней до начала выполнения работ Субсубподрядчик предоставляет Генеральному подрядчику:
- список (утвержденный распорядительным документом) инженерно-технических специалистов, прошедших поверку знаний в соответствии с требованиями регламентирующих документов, имеющих удостоверения установленной формы и обеспечивающих в процессе выполнения работ:
- копию Приказа о назначении ответственного за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации;
- список (утвержденный распорядительным документом) ответственных лиц при работах по наряду-допуску и распоряжению, при выполнении специальных работ (по шаблону Заказчика).
Установленный противопожарный и внутриобъектовый режим на предприятии Заказчика является обязательным для персонала Субсубподрядчика и должен строго выполняться.
При выполнении работ необходимо обеспечить безопасность зданий, сооружений, оборудования и работников, находящихся в зоне производства работ.
При выполнении Работ Субсубподрядчику необходимо:
- исключить падение монтируемых конструкций, оборудования;
- обеспечить безопасность персонала Заказчика, Генерального подрядчика, собственного персонала, персонала подрядных организаций, находящегося в зоне выполнения работ в период производства работ;
- нести ответственность за сохранность оборудования, механизмов, средств, систем, конструкций, сооружений и транспортных приспособлений Заказчика и подрядных организаций, находящихся в зоне выполнения работ в период производства работ.

	2.2.2. 
	Требования к  экологической безопасности
	Субсубподрядчик на объекте должен выполнять требования законодательства в области охраны окружающей среды.

	2.3. 
	Требования к приемке результатов работ 

	2.3.1. 
	Приемка выполненных работ
	Приемка осуществляется в соответствии с: 
 - Требованиями СТО 01.02.115-2019 Приемка и ввод в эксплуатацию. Правила приемки и ввода в эксплуатацию полностью законченных строительством объектов и отдельных этапов строительства.
- Инструкциями Изготовителей монтируемого оборудования 
- Временным положением об организации и проведении пусконаладочных работ систем технологического управления на объектах Группы РусГидро.
- Приемку Работ производит комиссия Заказчика, персональный состав которой устанавливается приказом Заказчика (далее – Комиссия). Представитель Подрядчика и Субсубподрядчика также включается в состав комиссии.
- Субсубподрядчик не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания работ письменно уведомляет Подрядчика и Заказчика о завершении работ по Объекту для организации Заказчиком приемки работ.
- Субпсубодрядчик предъявляет Комиссии необходимую документацию (исполнительную документацию). Исполнительная документация составляется в процессе выполнения Работ в соответствии с требованиями нормативно-технической, технологической и организационно-распорядительной документации

	2.4. 
	Требования к оформлению документации

	2.4.1. 
	Требования к оформлению документации
	Документацию выполнить в соответствии:
· Приказ Минстрой РФ № 344/пр от 16.05.2023 «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».
· Приказ Минстроя России от 02.12.2022 N1026/пр"Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства"
· Распоряжения ПАО «РусГидро» от 14.08.2023 №358р «О порядке предоставления и согласования исполнительной документации на выполненные работы при реализации инвестиционных проектов в ходе строительства, технического перевооружения и реконструкции объектов Группы РусГидро».
-На все использованные материалы необходимо предоставить документы, подтверждающие качество, в том числе сертификаты соответствия качества, заводские паспорта качества.
- Техническая документация, предъявляемая приемочной комиссии при сдаче объекта, включает в себя проектно-сметную документацию, исполнительные чертежи, журналы производства работ, технический отчет, акты скрытых работ
- Общий журнал, специальные журналы работ учета работ с ежедневными записями о ходе работ ведется постоянно.
- Сертификаты качества и паспорта на материалы предоставляются до начала работ (либо с поступлением первой партии материала).

	2.4.2. 
	Основные документы исполнительной документации, составляемые при выполнении Работ и предъявляемые Комиссии при сдаче Работ и приемке объекта в промышленную эксплуатацию
	Представить Генеральному подрядчику с актами выполненных работ исполнительную документацию, протоколы пусконаладочных работ и акты испытаний, акты скрытых работ и т.д. том числе:
· Общие журналы работ;
· Специальные журналы учёта выполнения работ в соответствии с Приказом Минстроя России от 02.12.2022 N1026/пр "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства"
· Акты на скрытые работы
· Проекты производства работ; 
· Сертификаты, технические паспорта, справки и другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования;
· Комплекты рабочих и конструкторских чертежей по реализованному проекту с внесенными в них изменениями, с проставлением подписи субподрядной организации о выполнении работ (исполнительный чертеж).


	2.4.3.
	Оформление ИД  в электронном виде
	Оформление документов ИД в электронном виде:
- Текстовые документы предоставляются в электронном виде в формате с возможностью правки.
- В электронном виде без возможности правки (с возможностью текстового поиска) в PDF. Формат предоставления А4-А3
- Графическая часть (схемы, чертежи, графики) могут предоставляться в электронном виде с возможностью правки. 
- В электронном виде без возможности правки (с возможностью текстового поиска) в PDF. Формат предоставления А4, А3, А2, А1, А0
- Оформление документов ИД в электронном виде может производится  на электронном портале в соответствии с  распоряжением ПАО «РусГидро» от 14.08.2023 №358р «О порядке предоставления и согласования исполнительной документации на выполненные работы при реализации инвестиционных проектов в ходе строительства, технического перевооружения и реконструкции объектов Группы РусГидро».

	2.4.4.
	Оформление ИД  в бумажном виде
	ИД предоставляются в бумажном виде с внесенными правками (при необходимости). 
На ИД должна быть печать удостоверяющая, что данная документация является исполнительной. 
На печати должна быть указана следующая информация: дата, Ф.И.О., должность, организация. 
В бумажном виде Субподрядчик передает не менее двух экземпляров ИД Заказчику.
Текстовые документы предоставляются в формате предоставления А4-А3
- Графическая часть (схемы, чертежи, графики) Формат предоставления А4, А3, А2, А1, А0
- Составить исполнительную документацию в бумажном виде – не менее 3 экз.
- Исполнительная Документация оформляется Субподрядчиком и передается Генеральному подрядчику для проверки не позднее за 10 рабочих дней до проведения пробных пусков. 
- Исполнительная документация передается Генеральному подрядчику/ Заказчику официальном письмом. Передаваемая исполнительная документация должна быть оригинальной (копии протоколов. актов, сертификатов, технических отчетов) не допускается, исполнительная документация должна быть сшита и оформлена обложка.

	3. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ)

	3.1. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации
	1. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
    2. «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 N 74-ФЗ.
    3. «Правила по охране труда при работе на высоте» утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2020 г. N 782н.
    4. «Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями» утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 ноября 2020 г. N 835н.
    5. СП 41.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.06.08-87

	4. 
	Требования к ответственности и гарантиям субподрядчика

	4.1. 
	Требования об ответственности Субсубподрядчика за недостатки
	Все замечания, указания, предписания надзорных органов, предъявленные Заказчику по качеству выполнения Работ во время выполнения Работ, устраняются Субсубподрядчиком в указанные сроки за счет собственных средств.

	4.2. 
	Гарантийный срок на результат работ
	Гарантийный срок по Договору составляет 12 (двенадцать) месяцев и начинает течь с даты подписания между конечным Заказчиком и Генеральным подрядчиком Актов выполненных работ КС-2, КС-3 в отношении Объекта в целом, либо на 12 (двенадцать) месяцев с даты прекращения (расторжения) Договора

	5. 
	Прочие требования к выполняемым работам 

	5.1. 
	Общие требования
	Генеральный подрядчик оставляет за собой право корректировать объемы работ, не превышающие установленного лимита по договору с письменного уведомления Субсубподрядчика.
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Приложение 1 к Техническому требованию

Требования к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению 

1. Настоящие требования разработаны для единого подхода к оформлению и составлению сметной документации на работы по ремонтам, реконструкции и техническому перевооружению.
2. Использование нормативов ценообразования, не зарегистрированных и не вошедших в ФРСН, не допускается, кроме случаев, прямо указанных в настоящих требованиях.
3. Версия программного комплекса «Гранд-Смета» (далее–ПК «Гранд-смета») должна быть не ниже 2023.
4. При составлении смет руководствоваться Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», введенной в действие Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 № 421/пр. (далее - Методикой определения сметной стоимости строительства), с учетом изменений и дополнений.
5. При составлении смет на ремонт, реконструкцию и техническое перевооружение энергетического оборудования приоритетным является применение сборников «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватных условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» с учетом дополнений и изменений1-12 (далее – БЦ), «Методических указаний по формированию смет и калькуляций на ремонт энергооборудования» (СО 34.20.607-2005), разработанных АО «ЦКБ Энергоремонт». Поправочный индекс к Базовым ценам учитывать в размере, не превышающем предельный индекс, установленный для Филиала (ПО) ПАО «РусГидро».
6. При составлении сметной документации необходимо использовать сметно-нормативную базу ФЕР 2020 изм.1-9
7. Сметную стоимость работ определять:
7.1. Базисно-индексным - с использованием единичных расценок, в том числе, их отдельных составляющих, сведения о которых включены в ФРСН. Сметная стоимость строительства, определенная с применением базисно-индексного метода, приводится в локальных сметных расчетах (далее – ЛСР), локальных сметах (далее -ЛС) в двух уровнях цен: базисном и текущем.
8. При определении сметной стоимости базисно-индексным применяются индексы изменения сметной стоимости на текущий период (при наличии) для соответствующих видов объектов капитального строительства и субъектов Российской Федерации (частей территорий субъектов Российской Федерации), публикуемые Минстроем РФ 
9. В сметных расчетах на этап работ допускается использовать прогнозные среднегодовые индексы-дефляторы по данным актуальных Единых сценарных условий, утвержденных приказом ПАО «РусГидро» Для пересчета сметной стоимости в прогнозный уровень цен, применяются ЕСУ (вариант «базовый») индекс-дефлятор инвестиций. 
10. На основании прогнозных величин инфляции для каждого из видов работ по каждому году их проведения общие индексы-дефляторы определяются как произведение индексов-дефляторов 2-го, 3-го и последующих годов до середины срока производства работ от года, в уровне которого составлена сметная документация. 
11. В случае, если стоимость рассчитана в текущем уровне цен с применением индексов изменения сметной стоимости, соответствующих году начала строительства, а планируемый период выполнения работ составляет до одного календарного года, то индекс-дефлятор не применяется.
12. В случае отсутствия единичных расценок в действующей СНБ возможно определение сметной стоимости с применением сборников: «Единых норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (далее – ЕНиР) и «Ведомственных норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (далее – ВНиР). Уровень оплаты труда для ЕНиР и ВНиР определять аналогично примененному в сметной документации методу расчета в соответствии с тарифными ставками сборника «Показатели часовой оплаты труда» (далее - ТС 2001), внесенного в ФРСН.
13. При отсутствии информации о сметных ценах в ФГИС ЦС и ФССЦ по материальным ресурсам и оборудованию, их сметная цена формируется Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой формирования плановой цены на закупаемую продукцию для организаций Группы РусГидро (далее – Методика ПЦ)..
14. При определении сметной стоимости в 2-х уровнях цен (текущем и базисном), стоимость указанных материальных ресурсов и оборудования, определяется в базисном уровне цен как отношение их стоимости в текущем уровне цен к соответствующим индексам изменения сметной стоимости, примененным при составлении сметной документации.
15. Сметная стоимость материальных ресурсов и индивидуального стандартизированного (адаптированного) оборудования в текущем уровне цен, информация о которых отсутствует во ФГИС ЦС и ФРСН, определяется с учетом транспортных и заготовительно-складских затрат. 
16. Транспортные затраты определяются следующими методами:
16.1. по доставке материальных ресурсов: 
· в размере 3-х процентов от отпускной цены материальных ресурсов.
16.2. по доставке оборудования:
· в размере 3-х процентов от отпускной цены оборудования.
17. Если транспортировка осуществляется заказчиком самостоятельно (самовывоз), данный показатель не учитывается.
18.  Заготовительно-складские расходы определяются в % от суммы отпускной цены материалов, изделий, констукций, оборудования и транспортных затрат:
· 2% -для материальных ресурсов (кроме металлоконструкций);
· 0,75%- для металлоконструкций;
· 1,2% - для оборудования.
19.          Затраты на эксплуатацию строительной техники, не учтенной нормами и расценками, включенными в ФРСН, определяются Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой ПЦ и включаются в Главу 9 ССРСС.
20. При формировании сметной стоимости в ЛСР (ЛС) отдельно выделяется сметная стоимость по видам оборудования: инженерное; технологическое; лабораторное; транспортные средства; инструмент для технологических процессов; производственный и хозяйственный инвентарь, в т.ч. мебель.
21. При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.
22. Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат «Excel» и указываются попозиционно. Коэффициенты, учитывающие усложняющие факторы и условия производства работ, могут применяться одновременно с другими коэффициентами, предусмотренными сметными нормативами, включенными в ФРСН. 
23. При внесении изменений в сметную документацию разрабатывается сводный сметный расчет, определяющий общую сметную стоимость строительства с учетом произведенных изменений проектной и (или) иной технической документации на полный объем работ с учетом объемов корректировки (исключаемых и дополнительных). Локальные сметные расчеты (сметы) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ.
24. Затраты на возведение временных зданий и сооружений учитывать в том случае, если они 
указаны в ПОС, Технических требованиях. Размер средств на устройство и ликвидацию временных зданий и сооружений определяются нормативным методом с применением нормативов затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений, сведения о которых включены в ФРСН.
25. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определять в Технических 
требованиях и начислять в сводном сметном расчете в процентах в размере, указанном в утвержденных Технических требованиях..
26. В ЛСР (ЛС) указывать величину накладных расходов по видам строительных, ремонтно-
строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании нормативных документов, внесенных в ФРСН.
27. В ЛСР (ЛС) указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-
строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании актуальных нормативных документов, внесенных в ФРСН.
28. Сметная стоимость пусконаладочных работ определяется на основании утвержденных 
заказчиком программы и графика. Расчет стоимости пусконаладочных работ составлять с применением сметных нормативов, включенных в ФРСН. При определении сметной стоимости полного комплекса пусконаладочных работ на основании раздела VII. Методики определения сметной стоимости строительства: 
· Затраты на проведение пусконаладочных работ «вхолостую» по объектам производственного и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров (услуг) включаются в Главу 9 «Прочие работы и затраты» (графы 7 и 8) ССРСС. В соответствии с заданием Заказчика и при обосновании программами ПНР (комплексного опробования оборудования), в сметной стоимости ПНР дополнительно могут учитываться: стоимость материальных, энергетических ресурсов, сырья и полуфабрикатов, используемых при проведении ПНР «вхолостую».
· Пусконаладочные работы «под нагрузкой» для объектов производственного и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров (услуг) не относятся на сметную стоимость строительства и в сметной документации не учитываются. Исключением являются ПНР на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, где необходимость учета таких затрат определяется заказчиком.
Данные работы оформляются отдельными локальными сметами в соответствии с Приложением № 1.5 к Требованиям по оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению и включаются в ССР. 
29. Стоимость шеф - монтажных и шеф - наладочных работ включается в сметную стоимость оборудования и может определяться отдельными расчетами. Расчет стоимости шеф - монтажных работ выполняется по форме 3П с предоставлением подтверждающих документов по уровню заработной платы, накладных расходов, уровню рентабельности (образец формы расчета представлен в Приложении № 2 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению). Участник (подрядчик, контрагент) представляет смету на шеф-монтажные работы в соответствии с графиком выполнения работ.
30. При необходимости учета командировочных расходов в сметной документации составляется расчет. Размер суточных командировочных расходов определять в соответствии с Федеральным законодательством и с учетом норм, определяемых внутренним документом организации.
Лимиты командировочных расходов при производстве СМР и ПНР по статьям затрат следующие:
· суточные - 700 руб./сутки;
· проживание – 500 руб./сутки;
· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).
Данные лимиты могут быть пересмотрены на этапе согласования технических требований.
31. При определении сметных затрат на демонтаж строительных конструкций и оборудования стоимость погрузки, перевозки (от строительной площадки до места утилизации или складирования) и разгрузки строительного мусора и материалов, полученных при разборке строительных конструкций и оборудования, следует учитывать дополнительно, на основании проектной и (или) иной технической документации, проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства.
32. В локальных сметных расчетах построчные и итоговые суммы округлять до двух знаков после запятой (до копеек).
· в объектных сметных расчетах (сметах), сводном сметном расчете и сводке затрат - в рублях с до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.
33. Выходные формы сметных расчетов должны соответствовать Образцу согласно Приложению 1.5.
34. В связи с предоставлением Заказчиком услуг, указанных в разделе Технических требований «Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг»:
34.1. В сметной документации при определении стоимости работ по расценкам, указанным в сборниках «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования», затраты на услуги, предоставляемые Заказчиком подрядным организациям не учитывать. 
34.2. Из норм и расценок, внесенных в ФРСН, при составлении сметной документации исключать затраты:
34.2.1. По предоставляемым грузоподъемным механизмам, учтенным в составе сметных норм и расценок:
· Исключать из норм и расценок предоставляемые грузоподъемные механизмы. 
В случае использования подрядчиком собственных/арендованных механизмов полностью, либо частично, для выполнения конкретной работы на строительной площадке, из расценки на выполнение данных работ грузоподъемные механизмы не исключаются
34.2.2. По предоставляемой электроэнергии (в том числе, в составе стоимости машино-часа):
· Рассчитанная сумма возврата стоимости электрической энергии (со знаком «–») учитывается в последней главе ССРСС, где имеется смета на СМР (как правило, в главах 1-7, если затраты по главе 8 определены на основании смет, то сумма возврата стоимости электрической энергии учитывается в главе 8). Рекомендации по расчету суммы возврата стоимости электрической энергии указаны в приложении 4 к настоящим требованиям. 
· Индекс пересчета в текущие цены применять аналогичный примененному в сметной документации.
· При применении индексов по статьям затрат в сметной документации для данного ресурса применять индекс на материалы.
34.2.3. По предоставляемому сжатому воздуху:
· Из норм и расценок исключать стоимость компрессоров. 
34.2.4. По предоставляемой воде:
· Из норм и расценок исключать стоимость воды.
34.2.5.  Учтенные в составе накладных расходов:
· расходы по обеспечению санитарно-гигиенических и бытовых условий (удельный вес статьи затрат в накладных расходах - 3,02%);
· содержание пожарной и сторожевой охраны (удельный вес статьи затрат в накладных расходах - 2,01%);
·  расходы по благоустройству и содержанию строительных площадок (удельный вес статьи затрат в накладных расходах – 1,61%)
исключаются путем применения понижающего коэффициента к нормативам накладных расходов на строительные работы в размере 0,93[footnoteRef:1]. Понижающий коэффициент не применяется к нормативам накладных расходов на ремонтно-строительные работы, работы по реконструкции зданий и сооружений (ГЭСН/ФЕР/ТЕР-2001-46), монтажные и пусконаладочные работы. [1:  Размер коэффициента корректируется в соответствии с перечнем предоставляемых услуг, указанным в разделе Технических требований «Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг». Образец расчета приведен в приложении к приказу от 17.06.2019 № 498. 
] 

35. В сметных расчетах при исключении и добавлении ресурсов (материалов) необходимо данные ресурсы относить в отдельную позицию, не допускается изменение внутри расценки.
36. ССРСС разрабатывается на объект строительства и (или) этап строительства на основании итоговых стоимостных показателей объектных и (или) локальных сметных расчетов (смет), а также сметных расчетов на отдельные виды затрат в текущем уровне цен. ССРСС составляется при наличии двух и более смет. Обязательными приложениями к ССРСС являются локальные сметы, подписанные инженером-сметчиком контрагента (подрядчика), с обязательным указанием должности, наименования организации, Ф.И.О. подписанта. Наименование и нумерация глав сводного сметного расчета не подлежат корректировке вне зависимости от состава включаемых затрат. В случае отсутствия затрат, предусматриваемых соответствующей главой сводного сметного расчета, эта глава пропускается без изменения номеров последующих глав. Формат ССРСС выполнять по Образцу Приложения № 1.1 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению.
37. Сметная документация должна быть представлена в двух вариантах:
· на бумажном носителе (количество указано в конкурсной документации) Образец ЛСР в соответствии с приложением № 1.5 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению;
· на электронном носителе (в формате «xml» ПК «Гранд-Смета», «Excel», «pdf»), полностью соответствующему, бумажному варианту. Сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССР, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.
· в формате ПК «Гранд-смета» выходная форма для печати указана ниже:
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Приложение 1 
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации 
на выполнение работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению


Требования к оформлению и составлению сводного сметного расчета
 к договорам на реконструкцию, техническое перевооружение и ремонт и дополнительным соглашениям к указанным договорам.

1. При наличии двух и более сметных расчетов составлять ССРСС в текущем уровне цен по форме Приложения № 1.1 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению по образцу.
2. В случае заключений дополнительных соглашений к договору (далее - д/с), ССРСС необходимо выполнять в накопительной форме с учетом ЛСР (ЛС) к основному договору и ко всем заключенным д/с к нему. В итогах ССРСС (справочно) указывать суммы изменения (уменьшения, увеличения) основного договора на основании заключения д/с, которые определяются как разница между суммой ССРСС очередного д/с и стоимостью основного договора. Форма ССРСС с учетом заключения д/с к договору приведена в Приложении № 1.2 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению. 
3. ЛСР (ЛС) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ. К сметной документации дополнительно прилагаются и являются ее неотъемлемой частью сопоставительные ведомости изменения сметной стоимости и сопоставительные ведомости изменения объемов работ, подготовленные в соответствии с Образцом по Приложениям №№ 1.3 и 1.4 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению. 
4. ЛС являются приложениями к ССРСС. Нумерация приложений указывается по мере включения ЛС в ССР в накопительной форме - по порядку.
5. Разнесение затрат (сумм ЛС) по графам и главам ССРСС осуществлять в соответствии с указаниями Методики определения сметной стоимости строительства.
6. В ССРСС, построчные и итоговые суммы указывать в рублях с округлением до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.
7. В случае выполнения Подрядчиком полного комплекса пусконаладочных работ («вхолостую» и «под нагрузкой») сумму затрат на выполнение пусконаладочных работ «под нагрузкой» включать за итогом ССРСС. Таким образом, общая стоимость работ по договору (дополнительному соглашению) будет включать в себя все затраты Подрядчика в рамках конкретного договора, включая пусконаладочные работы «под нагрузкой» (для работ, выполняемых в рамках ТПиР). 
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                                                                                                   Приложение № 1.1
ОБРАЗЕЦ                                                                                             
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению 
                                                                                                     Приложение №___                                                                                    к договору от_______№_____  
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	СОГЛАСОВАНО:                                           
______________ (Подрядчик )       
_______________(ФИО)

Заказчик:______________________
	УТВЕРЖДАЮ:
                                                                                           _____________ (Заказчик )       
                  ______________(ФИО)

	(наименование организации)
	

	Утвержден: __ ______________202__ г.



	Сводный сметный расчет сметной стоимостью
	
	руб.

	

	(ссылка на документ об утверждении)

	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 
N ССРСС-________

	

	(наименование стройки)

	Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по Договору_________________ 20__ г.



	Nп/п
	Обоснование
	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ
	монтажных работ
	оборудования
	прочих затрат
	всего

	11
	
2
	
3
	
4
	
5
	
6
	
7
	
8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	     Руководитель
проектной организации
	

	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	Главный инженер проекта
	

	Начальник
	
	отдела
	

	
	(наименование)
	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	Заказчик
	[подпись (инициалы, фамилия)]




ОБРАЗЕЦ                                                                                                                                                                                                                                                                              
 Приложение №1.2 
к Требованиям к оформлению и составлению               
сметной документации на выполнение работ 
 по программе
ремонтов, реконструкции и
техническому перевооружению


                       Приложение №___
                         к дополнительному соглашению от ___ № ___
                                                                                                                             к договору от________№_____ 
	                                 Заказчик
	

	
	(наименование организации)

	Утвержден __ ______________ 20__ г.



	Сводный сметный расчет сметной стоимостью
	
	руб.

	

	(ссылка на документ об утверждении)



	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 
N ССРСС-________

	

	(наименование стройки)

	Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по Договору_________________ 20__ г.



	Nп/п
	Обоснование
	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ
	монтажных работ
	оборудования
	прочих затрат
	всего

	11
	
2
	
3
	
4
	
5
	
6
	
7
	
8

	Сметы основного договора 

	11
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	

	33
	
	Итого по сметам основного договора 
	
	
	
	
	

	Включить дополнительным соглашением № 1

	34
	
	
	
	
	
	
	

	45
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого включено дополнительным соглашением № 1
	
	
	
	
	

	
	Исключить дополнительным соглашением № 2

	56
	
	Итого исключено дополнительным соглашением № 2
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по главе №: __________
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по главам №№: 
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по ССР
	
	
	
	
	

	
	
	Справочно.

	
	
	
	
	

	
	
	Сумма основного договора, без НДС
	
	
	
	
	

	
	
	Сумма изменения
(увеличения/уменьшения) стоимости основного договора на основании ДС № 1, без НДС 
	
	
	
	
	

	
	
	Сумма изменения
(увеличения/уменьшения) стоимости основного договора на основании ДС № 2, без НДС
	
	
	
	
	

	        Руководитель
        проектной организации
	

	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	Главный инженер проекта
	

	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	Начальник
	
	отдела
	

	
	(наименование)
	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	 Заказчик
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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ОБРАЗЕЦ
 Приложение №1.3 
 
 к Требованиям к оформлению и составлению               
сметной документации на выполнение работ 
 
 по программе ремонтов, реконструкции 
и техническому перевооружению 

Приложение №___
к дополнительному соглашению от ___ № ___
                                   к договору от_______№_____ 

Сопоставительная ведомость изменения сметной стоимости

	№ п/п
	Данные сметного расчета (сметы)
	Сметная стоимость, тыс. руб.
	Разница в сметной стоимости, руб.
	Обоснование изменений сметной стоимости

	
	шифр
	наименование
	№ позиции сметного расчета (сметы) в ССР
	подлежащая включению
	подлежащая исключению
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	





Приложение №1.4 
Требованиям к оформлению и составлению 
сметной документации на выполнение работ 
 
 по программе ремонтов, реконструкции 
и техническому перевооружению 

Приложение №___
к дополнительному соглашению от ___ № ___
к договору от_______№_____ 





Сопоставительная ведомость объемов работ

	№№ пп
	Данные сметного расчета (сметы)
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Объем работ в сметной документации
	Изменение объемов работ
	Обоснование изменений
	Примечание

	
	шифр
	Наименование
	№ позиции в сметном расчете
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	до изменений
	с учетом изменений
	
	
	до изменений
	с учетом изменений
	увели
чение
	снижение
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Приложение№1.5 
                                                                                                                                                                                                
к Требованиям к оформлению и составлению               
сметной документации на выполнение работ 
 
 по программе ремонтов, реконструкции 
и техническому перевооружению 
ОБРАЗЕЦ

	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	"_____" _____________2021 г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	"_____" ________2021 г

	Наименование редакции сметных нормативов  
	

	Наименование программного продукта
	ПК "ГРАНД-Смета 2021"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(наименование стройки)

	

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	(наименование конструктивного решения)

	Составлен 
	базисно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 
	соответствующих периоду выполнения работ по договору
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость 
	
	
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	
	
	тыс.руб.
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	
	
	тыс.руб.

	
	монтажных работ
	
	
	тыс.руб.
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	 
	
	чел.час.

	
	оборудования
	
	
	тыс.руб.
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	
	 
	 
	чел.час.

	
	прочих затрат
	
	
	тыс.руб.
	
	Расчетный измеритель конструктивного решения  
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
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Приложение № 2 
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению
Образец № 3п
	 Приложение №_____
 к договору от ______№_______ 
 (дополнительному соглашению)
	
СОГЛАСОВАНО:
________________(Подрядчик)
________________ Ф.И.О

	
УТВЕРЖДАЮ:
_________________(Заказчик)
_________________Ф.И.О.



Смета № 
на шеф - монтажные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, вида шеф-монтажных работ_____________________________________________________________
__________________________________________________________________
Наименование монтажной организации ________________________________
Наименование организации заказчика _________________________________
Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору

1. Расчет заработной платы								руб.
	№ п/п.
	Перечень выполняемых работ
	Исполнители
	Количество человеко-дней
	Средняя оплата труда
 за 1 день
	Оплата труда (всего)

	
	
	количество
	должность
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Итого заработной платы, в руб. __________________________________________________________
2. Расчет стоимости выполнения работ
2.1 Накладные расходы, %_______________________________________________________________
2.2 Себестоимость работ ________________________________________________________________
2.3 Уровень рентабельности, % __________________________________________________________
Итого ________________________________________________________________________________
3. Командировочные расходы (по расчету)______________________________________________
Всего (руб.) __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(сумма прописью)

Составил:________/должность,организация/_______/подпись/___________/расшифровка подписи/

Проверил:_________/должность, организация/_________/подпись/_________/расшифровка подписи/





Приложение № 2.1
к Требованиям к оформлению и 
составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
по заполнению формы №3п
 при составлении смет на шеф-монтажные, шеф-наладочные работы 

1. При составлении сметного расчета по трудозатратам (форма №3п), обоснование расчета трудозатрат представляется заказчику по его просьбе. Сметные расчеты составляются в ценах текущего периода.
2. Расчетом по трудозатратам (форма №3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ и СЦ, внесенных в ФРСН.
3. Форма сметы для определения затрат по себестоимости и уровню рентабельности (форма №3п) приведена в образце 3П Приложения 2.
4. Результаты вычислений и итоговые данные по разделам расчета округлять до целых рублей.
5. Особенности заполнения формы 3п.
Раздел 1. Расчет заработной платы:
· в графе 1 приводится нумерация выполняемых работ;
· в графе 2 приводится наименование выполняемых работ;
· в графе 3 указывается количество привлекаемых работников;
· в графе 4 указывается наименование должности (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении каждой из приведенных работ в графе 2 работ;
· в графе 5 для каждой должностной группы (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении данной работы, указывается общее количество рабочих дней, необходимых данной квалификационной группе для её выполнения; рабочее время не должно превышать значений, определенных по нормативным временным нормам;
· в графе 6 приводятся данные по стоимости 1 человеко-дня в рублях по категориям работников. Стоимость 1 человеко-дня непосредственных исполнителей приводится по штатному расписанию основного производственного персонала исходя из установленных в нем окладов, а также выплат стимулирующего и компенсирующего характера, установленных Положением о премировании работников предприятия.
· в графе 7 указывается заработная плата в рублях (результат перемножения граф 5 и 6);
Данные по количеству человек, дней и категорий непосредственных исполнителей, приведенные в графах 3, 4, 5, указываются в соответствии с экспертной оценкой трудоемкости этих работ или на базе имеющихся в организации проработок, определяющих нормативы их трудоемкости.
Раздел 2. Расчет стоимости выполнения работ
· в пункте 2.1 указываются накладные расходы. Данные по оплате труда, накладным расходам, уровню рентабельности организации принимаются в соответствии с плановыми показателями на соответствующий период выполнения работ и утверждаются внутренним распорядительным документом организации.
· в пункте 2.2 производится расчет себестоимости работ на основании выполненного в разделе 1 расчета заработной платы и накладных расходов (сложение итога графы 7 раздела 1 и пункта 2.1);
· в пункте 2.3 указывается уровень рентабельности (размер сметной прибыли), принимается по данным организации в соответствии с финансовым планом;
· уровень рентабельности по отношению к себестоимости может составлять до 15%.
К сметной документации необходимо приложить все справочные данные по вышеуказанным экономическим характеристикам предприятия в форме официальной справки (образец в Приложении №1 к пояснительной записке по заполнению формы 3П).
Раздел 3. Расчет командировочных расходов.
Командировочные расходы включаются в сметный расчет отдельной строкой (пункт 3 формы 3П) по отдельно выполненному расчету (приложение № 2) с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы. 
Стоимость проезда необходимо указать по каждому виду транспорта отдельно туда и отдельно обратно.
Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления расчета.
Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации–исполнителя, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации–заказчика.
Лимиты командировочных расходов:
· суточные - 700 руб./сутки;
· проживание - до 4000 руб./сутки;
· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).
Данные лимиты могут быть пересмотрены на этапе согласования технических требований.
При учете командировочных расходов стоимость проезда (авиа-, ж/д, …) и проживания определяется Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой ПЦ.
При наличии командировочных расходов необходимо составлять общий реестр стоимости проездных билетов с разбивкой по сметам, к которым они относятся.












































Приложение №1
к пояснительной записке
 по заполнению формы 3П


СПРАВКА от__________ (указать дату составления справки) (Образец)
Настоящим (краткое/полное наименование организации подрядчика/контрагента) сообщает о том, что средняя оплата труда специалистов за рабочий день составляет:

	№ п/п
	Должность специалиста
	Заработная плата в день, в руб.

	1
	(указать должность)
	-

	2
	(указать должность)
	-

	3
	(указать должность)
	-


	
Накладные расходы _______(%)						
Рентабельность предприятия_________(%)						 

Дата

(Должность единоличного исполнительного органа контрагента/подрядчика)		
(краткое/полное наименование организации) ________________ (ФИО)

м.п.
(Главный бухгалтер)[footnoteRef:2]		 [2:  Если в организации функции главного бухгалтера выполняет генеральный директор–ставится только его виза.
Возможно предоставление иной формы справки в соответствии с внутренним документооборотом организации.] 

(краткое/полное наименование организации контрагента/подрядчика) _________ (ФИО)

м.п.




Приложение №21
к пояснительной записке
 по заполнению формы 3П


                                 Образец расчета командировочных расходов 
Приложение № __ к смете № __
Расчет командировочных расходов
	№ пп.
	Пункт назначения 
(туда / обратно)
	
Вид транспорта
	Стоимость проезда, руб. (без НДС)
	Кол-во дней
	Стоимость суточных, руб./сут. 
(без НДС)
	Стоимость проживания руб./сут. 
(без НДС)
	Кол-во командировок
	Кол-во
командированванных человек
	Итого стоимость командировочных расходов, руб. 
(без НДС)

	
	Из пункта 1 в пункт 5

	1
	Из пункта 1 в пункт 2
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Из пункта 2 в пункт 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	5
	Из пункта 4 в пункт 5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого стоимость командировочных расходов из пункта 1 в пункт 5
	

	
	Из пункта 5 в пункт 1

	6
	Из пункта 5 в пункт 4
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Из пункта 4 в пункт 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	9
	Из пункта 2 в пункт 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого стоимость командировочных расходов из пункта 5 в пункт 1
	

	
	Всего стоимость командировочных расходов
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Приложение №2 к Техническому требованию
Перечень рабочей документации передаваемой Субсубподрядчику
	№
	Шифр РД/КД
	Наименование РД/КД
	Примечание

	1
	2
	3
	4

	1
	2006-19-72-ТХ
	Здание ГЭС. Пневматическое хозяйство высокого давления. Установка площадок для обслуживания воздухосборников
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