

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместителя начальника управления капитального строительства Западных электрических сетей – филиала ПАО «Россети Московский регион»

А.В.Рогожин

202_ г.

М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТПН-666 с подвесом дополнительного провода поВЛ-0,4 кВ ПС-220 кВ №836 "Слобода", автоматический выключатель (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Аносино, 50:08:0050108:346

(наименование стройки, объекта)

Договор №

Составлен в ценах по состоянию на

2025.11

СПП-326098

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-01-01	Вынос трассы				-	-
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
3	02-01-01	Строительство ВЛИ-0,4 кВ	300,12590	8,50571	-	-	308,63161
Итого: по главе 2			300,12590	8,50571	-	-	308,63161
Итого: по главам 1-2			300,12590	8,50571	-	-	308,63161
Глава 8. Временные здания и сооружения							
Итого: по главам 1-8			300,12590	8,50571	-	-	308,63161
Глава 9. Прочие работы и затраты							
8	Методика 325/пр прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%					
9	09-01-01	ПНР ВЛИ-0,4 кВ				12,50900	12,50900
Итого: по главе 9							12,50900
Итого: по главам 1-9			300,12590	8,50571	-	12,50900	321,14061
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
12	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				6,87241	6,87241
13	Приказ ПАО "МОЭСК" № 612 от 01.07.2025.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				14,94945	14,94945
Итого: по главе 10			-	-	-	21,82186	21,82186
Итого: по главам 1-10			300,12590	8,50571	-	34,33086	342,96247
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
14	12-02-01	Проектные работы				59,25250	59,25250
15	12-02-02	Изыскательские работы				-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	59,25250	59,25250
Итого: по главам 1-12			300,12590	8,50571	-	93,58336	402,21497
Непредвиденные затраты							
17	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	9,00378	0,25517	-	2,80750	12,06645
Итого: Непредвиденные затраты			9,00378	0,25517	-	2,80750	12,06645
Итого с непредвиденными			309,12968	8,76088	-	96,39086	414,28142
НДС							
18		НДС - 20 %	61,82594	1,75218	-	19,27817	82,85629
Итого НДС			61,82594	1,75218	-	19,27817	82,85629
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			370,95562	10,51306	-	115,66903	497,13771