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1.1. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc129003898]Обозначения и сокращения
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1.2. [bookmark: _Toc129003899]Наименование закупаемой продукции
 ОКПД2 43.99.50 Выполнение работ по изготовлению и монтажу воздуховодов для временной вентиляции машинного зала Чиркейской ГЭС 
1.3. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc129003900]Цель выполнения работ 
Исполнение протокольного поручения совещания по организации временной вентиляции МЗ №1.
[bookmark: _Toc129003901]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта
	Наименование основного средства
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Машинный зал  №1
	РФ, Респ.Дагестан,  Буйнакский р-н, Чиркейская ГЭС
	
	


1.4. [bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc129003902]Информация в отношении исполнения договора
[bookmark: _Hlk48209761]Генподрядчик предоставляет Субподрядчику возможность подключения к имеющимся у Генподрядчика (Заказчика) бытовым источникам электроснабжения, водоснабжения, канализации для целей выполнения работ. Необходимость предоставления данных услуг определяется проектом производства работ (ППР), согласованным с Генподрядчиком и Заказчиком.
2.1. [bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc129003905][bookmark: _Toc54643703]Требования к объемам и срокам выполнения работ
2.1.1. [bookmark: _Toc54643704]Требования к видам и объемам работ
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc54643705]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Изготовление и монтаж воздуховодов 
	М
	4


2.1.2. [bookmark: _Toc50125131][bookmark: _Toc129003906][bookmark: _Toc51339698]Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Toc54643707][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ/ этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 43.99.50 Выполнение работ по изготовлению и монтажу воздуховодов для временной вентиляции машинного зала Чиркейской ГЭС
	С даты подписания договора
	До 30.06.2026г.


2. Требования к качеству работ
[bookmark: _Toc129003907]Таблица 2. Требования к качеству работ 
Наименование работ: ОКПД2 43.99.50 Выполнение работ по изготовлению и монтажу воздуховодов для временной вентиляции машинного зала Чиркейской ГЭС
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование Генподрядчика

	
	
	

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к выполнению работ 

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ

	1.1.1. 
	Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
· ГОСТ 19537-83 «Вентиляция зданий. Воздуховоды»
· СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»
· СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»
· ГОСТ Р 53300-2009 «Противодымная защита зданий и сооружений»
· Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (ФЗ № 123)
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон № 117-ФЗ от 21.07.1997 «О безопасности гидротехнических сооружений»
- Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020г. №461 «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;
- Приказ Минтруда России от 27.11.2020 № 835н Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями; - Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н "Об утверждении правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте";
- Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»;
- Правила устройства электроустановок, издание 7-е, утвержденные приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. N 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства";
- Свод правил СП 48.13330.2019 "СНиП 12-01-2004. Организация строительства" (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 24 декабря 2019 г. N 861/пр);
- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;
- СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»;
- СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве» ч.1;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» ч.2;
· СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84» 
· СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*»;
- РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;
- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; 
- МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ»;
- СО 153-34.03.305-2003 «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях»;
- Постановление Правительства РФ от 04 июля 2020 г. N 985 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
- Правила по охране труда при строительстве реконструкции и ремонте (приказ от 11 декабря 2020 года N 883н)
- Федеральный закон № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды»;
- Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления»;
- Федеральный закон № 96-ФЗ от 04.05.1999 «Об охране атмосферного воздуха»;
- Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
При выполнении работ не должны нарушаться НТД и законодательные акты Российской федерации

	1.1.2. 
	

	1.1.3.
	Работы производить по утвержденному сетевому графику, разработанному Подрядчиком и согласованным с Заказчиком и Генподрядчиком.

	1.1.4.
	ППР на выполнение Работ разрабатывается в соответствии с МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ» и МДС 12-29.2006 «Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты» и должен включать: 
- календарный план производства Работ по виду Работ (устанавливается последовательность выполнения Работ, а также указание производства совмещенных Работ);
- технологические карты (схемы) (с использованием соответствующей типовой документации) на выполнение отдельных видов Работ, результатом которых являются законченные конструктивные элементы, а также схемы организации рабочих мест с указанием: требований по подготовке места работы и выполнению предшествующих Работ, обеспечивающих необходимый фронт и безопасные условия выполнения Работ: методов и последовательности производства работ, определением необходимых средств механизации и технологической оснастки, определением способов подачи и мест хранения материалов, конструкций и изделий;
- карты (схемы) операционного контроля качества работ. Схемы составляются по форме, указанной в СНиП 12-01-2004;
- решения по охране труда и промышленной безопасности при выполнении Работ в условиях действия опасных производственных факторов;
-  пояснительную записку; 
- перечень необходимой исполнительной документации;
- перечень и сроки необходимых лабораторных испытаний материалов, конструктивных элементов, температурно-влажностных режимов;
- требования по охране окружающей среды. 
ППР должен быть разработан, а также согласован с Заказчиком и Генподрядчиком до начала производства работ.

	1.2. 
	Требования к организации работ

	1.2.1. 
	При производстве работ руководствоваться действующими нормативными документами в области охраны труда и промышленной безопасности

	1.2.2. 
	Работы производить в соответствии с согласованным Заказчиком ППР.

	1.2.3. 
	Допуск персонала Субподрядчика для выполнения Работ осуществляется в соответствии с актуальными приказами Филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал». 

	1.2.4. 
	Установленный противопожарный и внутриобъектовый режимы на предприятии Заказчика являются обязательными для персонала Подрядчика и должны строго выполняться

	1.2.5. 
	Для выполнения Работ Подрядчиком самостоятельно доставляется все необходимое вспомогательное оборудование и механизмы, расходные материалы и комплектующие. 

	1.2.6. 
	Подрядчик самостоятельно обеспечивает наличие необходимого для выполнения Работ инструмента и приспособлений.

	1.2.7. 
	Все работы выполняются с разработкой необходимых временных схем инженерных сетей и коммуникаций на период проведения работ.

	1.2.8. 
	При выполнении Работ Подрядчику необходимо:
- обеспечить безопасность персонала Чиркейской ГЭС, собственного персонала, персонала подрядных организаций, находящегося в зоне выполнения работ в период производства работ;
- нести ответственность за сохранность оборудования, механизмов, средств, систем, конструкций, сооружений и транспортных приспособлений Заказчика и подрядных организаций, находящихся в зоне выполнения работ в период производства работ;
- своевременно оповещать представителей Заказчика и авторского надзора о проведении освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

	1.2.9. 
	При организации и производстве Работ получение разрешительной документации у контролирующих и надзорных органов осуществляется за счет собственных средств Подрядчика. Подрядчик несет ответственность за согласование и получение необходимой разрешительной документации, внесение платежей за загрязнение окружающей среды.

	1.3. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам

	1.3.1. 
	При выполнении Работ должны применяться оборудование и материалы, качество которых подтверждено декларацией о соответствии или сертификатом соответствия. Обязательно осуществление входного контроля, применяемых материалов с оформлением соответствующих актов и внесением записей в журнал входного контроля. 

	1.3.2. 
	Субподрядчик осуществляет входной контроль путем проведения в установленном порядке измерений и испытаний материалов, конструкций и изделий, а также ведет журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования, который по завершению работ в одном экземпляре передается Генподрядчику. Субподрядчик вправе при осуществлении входного контроля провести в установленном порядке измерения и испытания соответствующей продукции своими силами или поручить их проведение аккредитованной организации. В случае выявления при входном контроле продукции, не соответствующей установленным требованиям, ее применение для строительства не допускается. 

	1.3.3. 
	Наличие сертификатов качества на поставляемые материалы, на стадии выполнения работ.

	1.3.4. 
	Хранение запасных частей и материалов производить в соответствии с ВСН 212-85.

	1.4. 
	Требования к контролю качества работ и материалов

	1.4.1. 
	Субподрядчик обязан производить строительный контроль в ходе производства работ, в том числе: контроль за соответствием применяемых строительных материалов и конструкций требованиям технических регламентов и рабочей документации, соблюдением норм и правил складирования и хранения применяемой продукции, соблюдением последовательности и состава технологических операций при осуществлении строительства. Субподрядчик гарантирует высокое качество и надежную последующую эксплуатацию объекта капитального строительства в соответствии с положениями технических регламентов, действующих на территории Российской Федерации 

	1.4.2. 
	Входной контроль проводить в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. N 468 г. Москва "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства". 

	1.4.3. 
	Все замечания, указания, предписания надзорных органов, предъявленные Генподрядчику по качеству выполнения Работ во время выполнения Работ, устраняются Субподрядчиком в указанные сроки.

	1.5. 
	Требования к персоналу субподрядчика

	1.5.1. 
	Субподрядчик должен обеспечить привлечение к выполнению Работ только квалифицированного персонала, в том числе для выполнения геодезических работ, подводных работ и доставки» «Об утверждении положения о пропускном и внутриобъектовом режимах Филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал», «Об упорядочении допуска к работам командированного и строительно-монтажного персонала».

	1.6. 
	Требования к безопасности работ и охране труда

	1.6.1. 
	При производстве работ руководствоваться действующими нормативными документами в области охраны труда и промышленной безопасности

	1.6.2. 
	Работы производить в соответствии с согласованным Заказчиком ППР.

	1.6.3.
	Допуск персонала Субподрядчика для выполнения Работ осуществляется в соответствии с актуальными приказами Филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал». 

	1.6.4.
	Установленный противопожарный и внутриобъектовый режимы на предприятии Заказчика являются обязательными для персонала Субподрядчика и должны строго выполняться

	1.6.5.
	Из присутствующего на объекте персонала Субподрядчик должен назначить Инженера по охране труда (1 чел.), инженера по охране окружающей среды (1 чел.), специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС (1 чел.). Полномочия данных специалистов должны быть подтверждены приказами. Контактные данные специалистов передаются Заказчику до начала Работ.

	1.6.6.
	При выполнении работ необходимо выполнять требования законодательства в области охраны окружающей среды, требования Экологической политики ПАО «РусГидро», а также действующие инструкции по организации работ с отходами 1-5 классов опасности филиала ПАО «РусГидро»-«Дагестанский филиал».

	2. 
	Требования к результатам работ

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ

	2.1.1. 
	Результат выполненных работ должен соответствовать показателям, установленным в проектной и рабочей документации

	2.2. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели 

	2.2.1. 
	Технические и функциональные характеристики выполненных работ должны соответствовать показателям, установленным в проектной и рабочей документации

	2.2.2. 
	Субподрядчик гарантирует высокое качество и надежную последующую эксплуатацию объекта капитального строительства в соответствии с положениями технических регламентов, действующих на территории Российской Федерации 

	2.3. 
	Требования к порядку приемки результатов работ 

	2.3.1. 
	Работы по каждому Объекту считаются выполненными с момента подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3) на основании предоставленной исполнительной документации в соответствии с утвержденным графиком выполнения Работ.

	2.3.2. 
	Объем работ по каждому Объекту выполняется по этапам и принимается по Актам освидетельствования выполненных работ. Сроки выполнения работ по этапам согласовываются сторонами при подписании договора.

	2.3.3.
	Порядок выполнения Работ может быть изменен по согласованию с Заказчиком. 

	2.4. 
	Требования к оформлению документации

	2.4.1. 
	Сметная документация должна соответствовать рабочей документации по объемам и составу работ, номенклатуре применяемых материалов и оборудования.

	3. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ)

	3.1.1. 
	До заключения договора предоставить нотариально заверенные копии: лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности (далее – лицензия) или Договора со специализированной организацией, имеющей вышеуказанную лицензию с приложением области лицензирования.

	3.1.2. 
	Документация выполняется и сдается в соответствии с требованиями действующих на территории Российской Федерации нормативно-правовых актов в области строительства (РД-11-05-2007, РД-11-02-2006, см. п.п. 1.1 п. 1 табл. 2 ТТ).

	3.1.3.
	Выполнение скрытых работ, должно подтверждаться Актами скрытых работ, подписанными техническим куратором и (или) специалистами Службы эксплуатации Заказчика.

	
	По результатам выполнения Работ по каждому Объекту Субподрядчик предоставляет Заказчику комплект исполнительной документации, в составе которой должны быть предъявлены следующие документы: 
- паспорта и сертификаты на примененные материалы и оборудование;
- данные о результатах лабораторных испытаний, с предоставлением копии свидетельства регистрации лаборатории, выполняющей работы;
- журнал производства работ, журналы специальных работ;
- исполнительные чертежи, схемы;

	4. 
	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика

	4.1.1. 
	На результаты Работ по каждому Объекту устанавливается гарантийный период 36 (тридцать шесть) месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами Акта – КС-2 и продлевается еще на 6 (шесть) месяцев с даты подписания между конечным Заказчиком и Генеральным подрядчиком Акта КС-11 в отношении Объекта в целом, либо на 36 (тридцать шесть) месяцев с даты прекращения (расторжения) настоящего Договора.

	5. 
	Требования к субподрядчику (и субсубподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора

	5.1.1. 
	Субподрядчик имеет собственную или привлекает на договорной основе для проведения контроля, исследований (испытаний) и измерений аккредитованную испытательную строительную лабораторию (центр).

	5.1.2. 
	Аккредитованная испытательная лаборатория (центр) обязана обеспечить достоверность результатов исследований (испытаний) и измерений.

	5.1.3.
	После заключения договора, но не позднее начала выполнения работ, Субподрядчик обязан представить свидетельство Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии или Ростехнадзора об аттестации собственной лаборатории (с приложением перечня объектов и контролируемых в них показателей), либо договор оказания услуг с привлекаемой лабораторией, имеющей вышеуказанное свидетельство.

	6. 
	Прочие требования к выполняемым работам

	6.1. 
	1. В сводном сметном расчете предусмотреть включение затрат на непредвиденные расходы в размере 3%. Непредвиденные работы и затраты оплачиваются за фактически выполненные работы. Объем работ, выполняемый Субподрядчиком, должен быть предварительно согласован с Заказчиком и выполняться на основании утвержденных Заказчиком локальных смет, в рамках Лимита на непредвиденные работы и затраты, предусмотренного утвержденным Сводным сметным расчетом

	6.2 
	2. В составе сметных расчетов предусмотреть включение затрат на производство работ в зимнее время на гидроэлектростанциях в размере – 0,9% по итогам глав 1-8 (в соответствии с ГСН 81-05-02-2007 п.2.2).
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3.1. Сметную документацию составлять и оформлять в соответствии с требованиями к документации по ценообразованию (Приложение № 1 к техническим требованиям);





















Приложение 1 к Техническому требованию

Требования к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению 

1. Настоящие требования разработаны для единого подхода к оформлению и составлению сметной документации на работы по ремонтам, реконструкции и техническому перевооружению.
2. Использование нормативов ценообразования, не зарегистрированных и не вошедших в ФРСН, не допускается, кроме случаев, прямо указанных в настоящих требованиях.
3. Версия программного комплекса «Гранд-Смета» (далее–ПК «Гранд-смета») должна быть не ниже 2023.
4. При составлении смет руководствоваться Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», введенной в действие Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 № 421/пр. (далее - Методикой определения сметной стоимости строительства), с учетом изменений и дополнений.
5. При составлении смет на ремонт, реконструкцию и техническое перевооружение энергетического оборудования приоритетным является применение сборников «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватных условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» с учетом дополнений и изменений1-12 (далее – БЦ), «Методических указаний по формированию смет и калькуляций на ремонт энергооборудования» (СО 34.20.607-2005), разработанных АО «ЦКБ Энергоремонт». Поправочный индекс к Базовым ценам учитывать в размере, не превышающем предельный индекс, установленный для Филиала (ПО) ПАО «РусГидро».
6. При составлении сметной документации необходимо использовать сметно-нормативную базу ФЕР 2020 изм.1-9
7. Сметную стоимость работ определять:
7.1. Базисно-индексным - с использованием единичных расценок, в том числе, их отдельных составляющих, сведения о которых включены в ФРСН. Сметная стоимость строительства, определенная с применением базисно-индексного метода, приводится в локальных сметных расчетах (далее – ЛСР), локальных сметах (далее -ЛС) в двух уровнях цен: базисном и текущем.
8. При определении сметной стоимости базисно-индексным применяются индексы изменения сметной стоимости на текущий период (при наличии) для соответствующих видов объектов капитального строительства и субъектов Российской Федерации (частей территорий субъектов Российской Федерации), публикуемые Минстроем РФ 
9. В сметных расчетах на этап работ допускается использовать прогнозные среднегодовые индексы-дефляторы по данным актуальных Единых сценарных условий, утвержденных приказом ПАО «РусГидро» Для пересчета сметной стоимости в прогнозный уровень цен, применяются ЕСУ (вариант «базовый») индекс-дефлятор инвестиций. 
10. На основании прогнозных величин инфляции для каждого из видов работ по каждому году их проведения общие индексы-дефляторы определяются как произведение индексов-дефляторов 2-го, 3-го и последующих годов до середины срока производства работ от года, в уровне которого составлена сметная документация. 
11. В случае, если стоимость рассчитана в текущем уровне цен с применением индексов изменения сметной стоимости, соответствующих году начала строительства, а планируемый период выполнения работ составляет до одного календарного года, то индекс-дефлятор не применяется.
12. В случае отсутствия единичных расценок в действующей СНБ возможно определение сметной стоимости с применением сборников: «Единых норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (далее – ЕНиР) и «Ведомственных норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (далее – ВНиР). Уровень оплаты труда для ЕНиР и ВНиР определять аналогично примененному в сметной документации методу расчета в соответствии с тарифными ставками сборника «Показатели часовой оплаты труда» (далее - ТС 2001), внесенного в ФРСН.
13. При отсутствии информации о сметных ценах в ФГИС ЦС и ФССЦ по материальным ресурсам и оборудованию, их сметная цена формируется Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой формирования плановой цены на закупаемую продукцию для организаций Группы РусГидро (далее – Методика ПЦ)..
14. При определении сметной стоимости в 2-х уровнях цен (текущем и базисном), стоимость указанных материальных ресурсов и оборудования, определяется в базисном уровне цен как отношение их стоимости в текущем уровне цен к соответствующим индексам изменения сметной стоимости, примененным при составлении сметной документации.
15. Сметная стоимость материальных ресурсов и индивидуального стандартизированного (адаптированного) оборудования в текущем уровне цен, информация о которых отсутствует во ФГИС ЦС и ФРСН, определяется с учетом транспортных и заготовительно-складских затрат. 
16. Транспортные затраты определяются следующими методами:
16.1. по доставке материальных ресурсов: 
· в размере 3-х процентов от отпускной цены материальных ресурсов.
16.2. по доставке оборудования:
· в размере 3-х процентов от отпускной цены оборудования.
17. Если транспортировка осуществляется заказчиком самостоятельно (самовывоз), данный показатель не учитывается.
18.  Заготовительно-складские расходы определяются в % от суммы отпускной цены материалов, изделий, констукций, оборудования и транспортных затрат:
· 2% -для материальных ресурсов (кроме металлоконструкций);
· 0,75%- для металлоконструкций;
· 1,2% - для оборудования.
19.          Затраты на эксплуатацию строительной техники, не учтенной нормами и расценками, включенными в ФРСН, определяются Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой ПЦ и включаются в Главу 9 ССРСС.
20. При формировании сметной стоимости в ЛСР (ЛС) отдельно выделяется сметная стоимость по видам оборудования: инженерное; технологическое; лабораторное; транспортные средства; инструмент для технологических процессов; производственный и хозяйственный инвентарь, в т.ч. мебель.
21. При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.
22. Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат «Excel» и указываются попозиционно. Коэффициенты, учитывающие усложняющие факторы и условия производства работ, могут применяться одновременно с другими коэффициентами, предусмотренными сметными нормативами, включенными в ФРСН. 
23. При внесении изменений в сметную документацию разрабатывается сводный сметный расчет, определяющий общую сметную стоимость строительства с учетом произведенных изменений проектной и (или) иной технической документации на полный объем работ с учетом объемов корректировки (исключаемых и дополнительных). Локальные сметные расчеты (сметы) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ.
24. Затраты на возведение временных зданий и сооружений учитывать в том случае, если они 
указаны в ПОС, Технических требованиях. Размер средств на устройство и ликвидацию временных зданий и сооружений определяются нормативным методом с применением нормативов затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений, сведения о которых включены в ФРСН.
25. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определять в Технических 
требованиях и начислять в сводном сметном расчете в процентах в размере, указанном в утвержденных Технических требованиях..
26. В ЛСР (ЛС) указывать величину накладных расходов по видам строительных, ремонтно-
строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании нормативных документов, внесенных в ФРСН.
27. В ЛСР (ЛС) указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-
строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании актуальных нормативных документов, внесенных в ФРСН.
28. Сметная стоимость пусконаладочных работ определяется на основании утвержденных 
заказчиком программы и графика. Расчет стоимости пусконаладочных работ составлять с применением сметных нормативов, включенных в ФРСН. При определении сметной стоимости полного комплекса пусконаладочных работ на основании раздела VII. Методики определения сметной стоимости строительства: 
· Затраты на проведение пусконаладочных работ «вхолостую» по объектам производственного и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров (услуг) включаются в Главу 9 «Прочие работы и затраты» (графы 7 и 8) ССРСС. В соответствии с заданием Заказчика и при обосновании программами ПНР (комплексного опробования оборудования), в сметной стоимости ПНР дополнительно могут учитываться: стоимость материальных, энергетических ресурсов, сырья и полуфабрикатов, используемых при проведении ПНР «вхолостую».
· Пусконаладочные работы «под нагрузкой» для объектов производственного и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров (услуг) не относятся на сметную стоимость строительства и в сметной документации не учитываются. Исключением являются ПНР на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, где необходимость учета таких затрат определяется заказчиком.
Данные работы оформляются отдельными локальными сметами в соответствии с Приложением № 1.5 к Требованиям по оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению и включаются в ССР. 
29. Стоимость шеф - монтажных и шеф - наладочных работ включается в сметную стоимость оборудования и может определяться отдельными расчетами. Расчет стоимости шеф - монтажных работ выполняется по форме 3П с предоставлением подтверждающих документов по уровню заработной платы, накладных расходов, уровню рентабельности (образец формы расчета представлен в Приложении № 2 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению). Участник (подрядчик, контрагент) представляет смету на шеф-монтажные работы в соответствии с графиком выполнения работ.
30. При необходимости учета командировочных расходов в сметной документации составляется расчет. Размер суточных командировочных расходов определять в соответствии с Федеральным законодательством и с учетом норм, определяемых внутренним документом организации.
Лимиты командировочных расходов при производстве СМР и ПНР по статьям затрат следующие:
· суточные - 700 руб./сутки;
· проживание – 500 руб./сутки;
· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).
Данные лимиты могут быть пересмотрены на этапе согласования технических требований.
31. При определении сметных затрат на демонтаж строительных конструкций и оборудования стоимость погрузки, перевозки (от строительной площадки до места утилизации или складирования) и разгрузки строительного мусора и материалов, полученных при разборке строительных конструкций и оборудования, следует учитывать дополнительно, на основании проектной и (или) иной технической документации, проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства.
32. В локальных сметных расчетах построчные и итоговые суммы округлять до двух знаков после запятой (до копеек).
· в объектных сметных расчетах (сметах), сводном сметном расчете и сводке затрат - в рублях с до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.
33. Выходные формы сметных расчетов должны соответствовать Образцу согласно Приложению 1.5.
34. В связи с предоставлением Заказчиком услуг, указанных в разделе Технических требований «Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг»:
34.1. В сметной документации при определении стоимости работ по расценкам, указанным в сборниках «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования», затраты на услуги, предоставляемые Заказчиком подрядным организациям не учитывать. 
34.2. Из норм и расценок, внесенных в ФРСН, при составлении сметной документации исключать затраты:
34.2.1. По предоставляемым грузоподъемным механизмам, учтенным в составе сметных норм и расценок:
· Исключать из норм и расценок предоставляемые грузоподъемные механизмы. 
В случае использования подрядчиком собственных/арендованных механизмов полностью, либо частично, для выполнения конкретной работы на строительной площадке, из расценки на выполнение данных работ грузоподъемные механизмы не исключаются
34.2.2. По предоставляемой электроэнергии (в том числе, в составе стоимости машино-часа):
· Рассчитанная сумма возврата стоимости электрической энергии (со знаком «–») учитывается в последней главе ССРСС, где имеется смета на СМР (как правило, в главах 1-7, если затраты по главе 8 определены на основании смет, то сумма возврата стоимости электрической энергии учитывается в главе 8). Рекомендации по расчету суммы возврата стоимости электрической энергии указаны в приложении 4 к настоящим требованиям. 
· Индекс пересчета в текущие цены применять аналогичный примененному в сметной документации.
· При применении индексов по статьям затрат в сметной документации для данного ресурса применять индекс на материалы.
34.2.3. По предоставляемому сжатому воздуху:
· Из норм и расценок исключать стоимость компрессоров. 
34.2.4. По предоставляемой воде:
· Из норм и расценок исключать стоимость воды.
34.2.5.  Учтенные в составе накладных расходов:
· расходы по обеспечению санитарно-гигиенических и бытовых условий (удельный вес статьи затрат в накладных расходах - 3,02%);
· содержание пожарной и сторожевой охраны (удельный вес статьи затрат в накладных расходах - 2,01%);
·  расходы по благоустройству и содержанию строительных площадок (удельный вес статьи затрат в накладных расходах – 1,61%)
исключаются путем применения понижающего коэффициента к нормативам накладных расходов на строительные работы в размере 0,93[footnoteRef:1]. Понижающий коэффициент не применяется к нормативам накладных расходов на ремонтно-строительные работы, работы по реконструкции зданий и сооружений (ГЭСН/ФЕР/ТЕР-2001-46), монтажные и пусконаладочные работы. [1:  Размер коэффициента корректируется в соответствии с перечнем предоставляемых услуг, указанным в разделе Технических требований «Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг». Образец расчета приведен в приложении к приказу от 17.06.2019 № 498. 
] 

35. В сметных расчетах при исключении и добавлении ресурсов (материалов) необходимо данные ресурсы относить в отдельную позицию, не допускается изменение внутри расценки.
36. ССРСС разрабатывается на объект строительства и (или) этап строительства на основании итоговых стоимостных показателей объектных и (или) локальных сметных расчетов (смет), а также сметных расчетов на отдельные виды затрат в текущем уровне цен. ССРСС составляется при наличии двух и более смет. Обязательными приложениями к ССРСС являются локальные сметы, подписанные инженером-сметчиком контрагента (подрядчика), с обязательным указанием должности, наименования организации, Ф.И.О. подписанта. Наименование и нумерация глав сводного сметного расчета не подлежат корректировке вне зависимости от состава включаемых затрат. В случае отсутствия затрат, предусматриваемых соответствующей главой сводного сметного расчета, эта глава пропускается без изменения номеров последующих глав. Формат ССРСС выполнять по Образцу Приложения № 1.1 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению.
37. Сметная документация должна быть представлена в двух вариантах:
· на бумажном носителе (количество указано в конкурсной документации) Образец ЛСР в соответствии с приложением № 1.5 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению;
· на электронном носителе (в формате «xml» ПК «Гранд-Смета», «Excel», «pdf»), полностью соответствующему, бумажному варианту. Сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССР, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.
· в формате ПК «Гранд-смета» выходная форма для печати указана ниже:
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Приложение 1 
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации 
на выполнение работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению


Требования к оформлению и составлению сводного сметного расчета
 к договорам на реконструкцию, техническое перевооружение и ремонт и дополнительным соглашениям к указанным договорам.

1. При наличии двух и более сметных расчетов составлять ССРСС в текущем уровне цен по форме Приложения № 1.1 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению по образцу.
2. В случае заключений дополнительных соглашений к договору (далее - д/с), ССРСС необходимо выполнять в накопительной форме с учетом ЛСР (ЛС) к основному договору и ко всем заключенным д/с к нему. В итогах ССРСС (справочно) указывать суммы изменения (уменьшения, увеличения) основного договора на основании заключения д/с, которые определяются как разница между суммой ССРСС очередного д/с и стоимостью основного договора. Форма ССРСС с учетом заключения д/с к договору приведена в Приложении № 1.2 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению. 
3. ЛСР (ЛС) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ. К сметной документации дополнительно прилагаются и являются ее неотъемлемой частью сопоставительные ведомости изменения сметной стоимости и сопоставительные ведомости изменения объемов работ, подготовленные в соответствии с Образцом по Приложениям №№ 1.3 и 1.4 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению. 
4. ЛС являются приложениями к ССРСС. Нумерация приложений указывается по мере включения ЛС в ССР в накопительной форме - по порядку.
5. Разнесение затрат (сумм ЛС) по графам и главам ССРСС осуществлять в соответствии с указаниями Методики определения сметной стоимости строительства.
6. В ССРСС, построчные и итоговые суммы указывать в рублях с округлением до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.
7. В случае выполнения Подрядчиком полного комплекса пусконаладочных работ («вхолостую» и «под нагрузкой») сумму затрат на выполнение пусконаладочных работ «под нагрузкой» включать за итогом ССРСС. Таким образом, общая стоимость работ по договору (дополнительному соглашению) будет включать в себя все затраты Подрядчика в рамках конкретного договора, включая пусконаладочные работы «под нагрузкой» (для работ, выполняемых в рамках ТПиР). 
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                                                                                                   Приложение № 1.1
ОБРАЗЕЦ                                                                                             
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению 
                                                                                                     Приложение №___                                                                                    к договору от_______№_____  
 
[bookmark: P3258][bookmark: P2506][bookmark: P2522][bookmark: P2523][bookmark: P2524][bookmark: P2525][bookmark: P2526][bookmark: P2527][bookmark: P2528][bookmark: P2529][bookmark: P2530][bookmark: P2531][bookmark: P2546][bookmark: P2566][bookmark: P2616][bookmark: P2736][bookmark: P2746][bookmark: P2945]
	СОГЛАСОВАНО:                                           
______________ (Подрядчик )       
_______________(ФИО)

Заказчик:______________________
	УТВЕРЖДАЮ:
                                                                                           _____________ (Заказчик )       
                  ______________(ФИО)

	(наименование организации)
	

	Утвержден: __ ______________202__ г.



	Сводный сметный расчет сметной стоимостью
	
	руб.

	

	(ссылка на документ об утверждении)

	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 
N ССРСС-________

	

	(наименование стройки)

	Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по Договору_________________ 20__ г.



	Nп/п
	Обоснование
	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ
	монтажных работ
	оборудования
	прочих затрат
	всего

	11
	
2
	
3
	
4
	
5
	
6
	
7
	
8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	     Руководитель
проектной организации
	

	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	Главный инженер проекта
	

	Начальник
	
	отдела
	

	
	(наименование)
	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	Заказчик
	[подпись (инициалы, фамилия)]




ОБРАЗЕЦ                                                                                                                                                                                                                                                                              
 Приложение №1.2 
к Требованиям к оформлению и составлению               
сметной документации на выполнение работ 
 по программе
ремонтов, реконструкции и
техническому перевооружению


                       Приложение №___
                         к дополнительному соглашению от ___ № ___
                                                                                                                             к договору от________№_____ 
	                                 Заказчик
	

	
	(наименование организации)

	Утвержден __ ______________ 20__ г.



	Сводный сметный расчет сметной стоимостью
	
	руб.

	

	(ссылка на документ об утверждении)



	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 
N ССРСС-________

	

	(наименование стройки)

	Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по Договору_________________ 20__ г.



	Nп/п
	Обоснование
	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ
	монтажных работ
	оборудования
	прочих затрат
	всего

	11
	
2
	
3
	
4
	
5
	
6
	
7
	
8

	Сметы основного договора 

	11
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	

	33
	
	Итого по сметам основного договора 
	
	
	
	
	

	Включить дополнительным соглашением № 1

	34
	
	
	
	
	
	
	

	45
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого включено дополнительным соглашением № 1
	
	
	
	
	

	
	Исключить дополнительным соглашением № 2

	56
	
	Итого исключено дополнительным соглашением № 2
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по главе №: __________
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по главам №№: 
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по ССР
	
	
	
	
	

	
	
	Справочно.

	
	
	
	
	

	
	
	Сумма основного договора, без НДС
	
	
	
	
	

	
	
	Сумма изменения
(увеличения/уменьшения) стоимости основного договора на основании ДС № 1, без НДС 
	
	
	
	
	

	
	
	Сумма изменения
(увеличения/уменьшения) стоимости основного договора на основании ДС № 2, без НДС
	
	
	
	
	

	        Руководитель
        проектной организации
	

	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	Главный инженер проекта
	

	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	Начальник
	
	отдела
	

	
	(наименование)
	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	 Заказчик
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]




18


ОБРАЗЕЦ
 Приложение №1.3 
 
 к Требованиям к оформлению и составлению               
сметной документации на выполнение работ 
 
 по программе ремонтов, реконструкции 
и техническому перевооружению 

Приложение №___
к дополнительному соглашению от ___ № ___
                                   к договору от_______№_____ 

Сопоставительная ведомость изменения сметной стоимости

	№ п/п
	Данные сметного расчета (сметы)
	Сметная стоимость, тыс. руб.
	Разница в сметной стоимости, руб.
	Обоснование изменений сметной стоимости

	
	шифр
	наименование
	№ позиции сметного расчета (сметы) в ССР
	подлежащая включению
	подлежащая исключению
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	





Приложение №1.4 
Требованиям к оформлению и составлению 
сметной документации на выполнение работ 
 
 по программе ремонтов, реконструкции 
и техническому перевооружению 

Приложение №___
к дополнительному соглашению от ___ № ___
к договору от_______№_____ 





Сопоставительная ведомость объемов работ

	№№ пп
	Данные сметного расчета (сметы)
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Объем работ в сметной документации
	Изменение объемов работ
	Обоснование изменений
	Примечание

	
	шифр
	Наименование
	№ позиции в сметном расчете
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	до изменений
	с учетом изменений
	
	
	до изменений
	с учетом изменений
	увели
чение
	снижение
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Приложение№1.5 
                                                                                                                                                                                                
к Требованиям к оформлению и составлению               
сметной документации на выполнение работ 
 
 по программе ремонтов, реконструкции 
и техническому перевооружению 
ОБРАЗЕЦ

	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	"_____" _____________2021 г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	"_____" ________2021 г

	Наименование редакции сметных нормативов  
	

	Наименование программного продукта
	ПК "ГРАНД-Смета 2021"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(наименование стройки)

	

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	(наименование конструктивного решения)

	Составлен 
	базисно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 
	соответствующих периоду выполнения работ по договору
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость 
	
	
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	
	
	тыс.руб.
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	
	
	тыс.руб.

	
	монтажных работ
	
	
	тыс.руб.
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	 
	
	чел.час.

	
	оборудования
	
	
	тыс.руб.
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	
	 
	 
	чел.час.

	
	прочих затрат
	
	
	тыс.руб.
	
	Расчетный измеритель конструктивного решения  
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
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Приложение № 2 
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению
Образец № 3п
	 Приложение №_____
 к договору от ______№_______ 
 (дополнительному соглашению)
	
СОГЛАСОВАНО:
________________(Подрядчик)
________________ Ф.И.О

	
УТВЕРЖДАЮ:
_________________(Заказчик)
_________________Ф.И.О.



Смета № 
на шеф - монтажные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, вида шеф-монтажных работ_____________________________________________________________
__________________________________________________________________
Наименование монтажной организации ________________________________
Наименование организации заказчика _________________________________
Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору

1. Расчет заработной платы								руб.
	№ п/п.
	Перечень выполняемых работ
	Исполнители
	Количество человеко-дней
	Средняя оплата труда
 за 1 день
	Оплата труда (всего)

	
	
	количество
	должность
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Итого заработной платы, в руб. __________________________________________________________
2. Расчет стоимости выполнения работ
2.1 Накладные расходы, %_______________________________________________________________
2.2 Себестоимость работ ________________________________________________________________
2.3 Уровень рентабельности, % __________________________________________________________
Итого ________________________________________________________________________________
3. Командировочные расходы (по расчету)______________________________________________
Всего (руб.) __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(сумма прописью)

Составил:________/должность,организация/_______/подпись/___________/расшифровка подписи/

Проверил:_________/должность, организация/_________/подпись/_________/расшифровка подписи/





Приложение № 2.1
к Требованиям к оформлению и 
составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
по заполнению формы №3п
 при составлении смет на шеф-монтажные, шеф-наладочные работы 

1. При составлении сметного расчета по трудозатратам (форма №3п), обоснование расчета трудозатрат представляется заказчику по его просьбе. Сметные расчеты составляются в ценах текущего периода.
2. Расчетом по трудозатратам (форма №3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ и СЦ, внесенных в ФРСН.
3. Форма сметы для определения затрат по себестоимости и уровню рентабельности (форма №3п) приведена в образце 3П Приложения 2.
4. Результаты вычислений и итоговые данные по разделам расчета округлять до целых рублей.
5. Особенности заполнения формы 3п.
Раздел 1. Расчет заработной платы:
· в графе 1 приводится нумерация выполняемых работ;
· в графе 2 приводится наименование выполняемых работ;
· в графе 3 указывается количество привлекаемых работников;
· в графе 4 указывается наименование должности (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении каждой из приведенных работ в графе 2 работ;
· в графе 5 для каждой должностной группы (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении данной работы, указывается общее количество рабочих дней, необходимых данной квалификационной группе для её выполнения; рабочее время не должно превышать значений, определенных по нормативным временным нормам;
· в графе 6 приводятся данные по стоимости 1 человеко-дня в рублях по категориям работников. Стоимость 1 человеко-дня непосредственных исполнителей приводится по штатному расписанию основного производственного персонала исходя из установленных в нем окладов, а также выплат стимулирующего и компенсирующего характера, установленных Положением о премировании работников предприятия.
· в графе 7 указывается заработная плата в рублях (результат перемножения граф 5 и 6);
Данные по количеству человек, дней и категорий непосредственных исполнителей, приведенные в графах 3, 4, 5, указываются в соответствии с экспертной оценкой трудоемкости этих работ или на базе имеющихся в организации проработок, определяющих нормативы их трудоемкости.
Раздел 2. Расчет стоимости выполнения работ
· в пункте 2.1 указываются накладные расходы. Данные по оплате труда, накладным расходам, уровню рентабельности организации принимаются в соответствии с плановыми показателями на соответствующий период выполнения работ и утверждаются внутренним распорядительным документом организации.
· в пункте 2.2 производится расчет себестоимости работ на основании выполненного в разделе 1 расчета заработной платы и накладных расходов (сложение итога графы 7 раздела 1 и пункта 2.1);
· в пункте 2.3 указывается уровень рентабельности (размер сметной прибыли), принимается по данным организации в соответствии с финансовым планом;
· уровень рентабельности по отношению к себестоимости может составлять до 15%.
К сметной документации необходимо приложить все справочные данные по вышеуказанным экономическим характеристикам предприятия в форме официальной справки (образец в Приложении №1 к пояснительной записке по заполнению формы 3П).
Раздел 3. Расчет командировочных расходов.
Командировочные расходы включаются в сметный расчет отдельной строкой (пункт 3 формы 3П) по отдельно выполненному расчету (приложение № 2) с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы. 
Стоимость проезда необходимо указать по каждому виду транспорта отдельно туда и отдельно обратно.
Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления расчета.
Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации–исполнителя, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации–заказчика.
Лимиты командировочных расходов:
· суточные - 700 руб./сутки;
· проживание - до 4000 руб./сутки;
· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).
Данные лимиты могут быть пересмотрены на этапе согласования технических требований.
При учете командировочных расходов стоимость проезда (авиа-, ж/д, …) и проживания определяется Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой ПЦ.
При наличии командировочных расходов необходимо составлять общий реестр стоимости проездных билетов с разбивкой по сметам, к которым они относятся.












































Приложение №1
к пояснительной записке
 по заполнению формы 3П


СПРАВКА от__________ (указать дату составления справки) (Образец)
Настоящим (краткое/полное наименование организации подрядчика/контрагента) сообщает о том, что средняя оплата труда специалистов за рабочий день составляет:

	№ п/п
	Должность специалиста
	Заработная плата в день, в руб.

	1
	(указать должность)
	-

	2
	(указать должность)
	-

	3
	(указать должность)
	-


	
Накладные расходы _______(%)						
Рентабельность предприятия_________(%)						 

Дата

(Должность единоличного исполнительного органа контрагента/подрядчика)		
(краткое/полное наименование организации) ________________ (ФИО)

м.п.
(Главный бухгалтер)[footnoteRef:2]		 [2:  Если в организации функции главного бухгалтера выполняет генеральный директор–ставится только его виза.
Возможно предоставление иной формы справки в соответствии с внутренним документооборотом организации.] 

(краткое/полное наименование организации контрагента/подрядчика) _________ (ФИО)

м.п.




Приложение №21
к пояснительной записке
 по заполнению формы 3П


                                 Образец расчета командировочных расходов 
Приложение № __ к смете № __
Расчет командировочных расходов
	№ пп.
	Пункт назначения 
(туда / обратно)
	
Вид транспорта
	Стоимость проезда, руб. (без НДС)
	Кол-во дней
	Стоимость суточных, руб./сут. 
(без НДС)
	Стоимость проживания руб./сут. 
(без НДС)
	Кол-во командировок
	Кол-во
командированванных человек
	Итого стоимость командировочных расходов, руб. 
(без НДС)

	
	Из пункта 1 в пункт 5

	1
	Из пункта 1 в пункт 2
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Из пункта 2 в пункт 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	5
	Из пункта 4 в пункт 5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого стоимость командировочных расходов из пункта 1 в пункт 5
	

	
	Из пункта 5 в пункт 1

	6
	Из пункта 5 в пункт 4
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Из пункта 4 в пункт 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	9
	Из пункта 2 в пункт 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого стоимость командировочных расходов из пункта 5 в пункт 1
	

	
	Всего стоимость командировочных расходов
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