

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель начальника Истринского РЭС ЗЭС
филиала ПАО «Россети Московский регион»

_____ А.В. Краснов

" _____ 2026г.

М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

«Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1027 с заменой провода ПС-110 кВ №802 "Духанино" (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО,
Истринский р-н, с.п.Ермолинское, СНТ "Родник-4", 50:08:0040327:62»

(наименование стройки, объекта)

договор № РС-26-06-ХС от 20.02.2026г.

Составлен в ценах по состоянию на

2026.03

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	№01-01-01	Демонтаж ВЛ-0,4кВ	23,67595				23,67595
2							0,00000
3							0,00000
Итого: по главе 1			23,67595	0,00000	0,00000	0,00000	23,67595
Глава 2. Основные объекты строительства							
4	№02-01-01	ВЛ-0,4кВ	113,60939	89,72164			203,33103
5							0,00000
6							0,00000
Итого: по главе 2			113,60939	89,72164	0,00000	0,00000	203,33103
Итого: по главам 1-2			137,28534	89,72164	0,00000	0,00000	227,00698
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения							
7							-
8							-
9							-
Итого: по главе 3			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-3			137,28534	89,72164	0,00000	0,00000	227,00698
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
10							-
11							-
12							-
Итого: по главе 4			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-4			137,28534	89,72164	0,00000	0,00000	227,00698
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
13							-
14							-
15							-
Итого: по главе 5			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-5			137,28534	89,72164	0,00000	0,00000	227,00698
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения							
16							-
17							-
18							-
Итого: по главе 6			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-6			137,28534	89,72164	0,00000	0,00000	227,00698
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
19							-
20							-
21							-

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого: по главе 7			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-7			137,28534	89,72164	0,00000	0,00000	227,00698
Глава 8. Временные здания и сооружения							
22							-
23							-
24							-
Итого: по главе 8			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого: по главам 1-8			137,28534	89,72164	0,00000	0,00000	227,00698
Глава 9. Прочие работы и затраты							
25	№09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛ-0,4кВ				2,53482	2,53482
26	Приказ №325/пр 25.05.21г.	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (1,9% от итога гл.1-8)					0,00000
Итого: по главе 9			0,00000	0,00000	0,00000	2,53482	2,53482
Итого: по главам 1-9			137,28534	89,72164	0,00000	2,53482	229,54180
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
28	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				4,91219	4,91219
29	Приказ ПАО РМР № 612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, гл.12)				9,53189	9,53189
Итого: по главе 10						14,44409	14,44409
Итого: по главам 1-10			137,28534	89,72164	0,00000	16,97891	243,98589
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров							
31							-
32							-
33							-
Итого: по главе 10							-
Итого: по главам 1-11			137,28534	89,72164	0,00000	16,97891	243,98589
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
34	РС-26-06-хс от 20.02.2026	Проектные работы				13,00000	13,00000
35							0,00000
36							0,00000
Итого: по главе 12						13,00000	13,00000
Итого: по главам 1-12			137,28534	89,72164	0,00000	29,97891	256,98589
Непредвиденные затраты							
37	ПЦСН-2014 МО, п.4.4.5	Непредвиденные расходы 3%	4,11856	2,69165	0,00000	0,89937	7,70958
38							-
39							-
Итого: Непредвиденные затраты			4,11856	2,69165	0,00000	0,89937	7,70958
Итого с непредвиденными			141,40390	92,41329	0,00000	30,87827	264,69546
НДС 22%							
40		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	31,10886	20,33092	0,00000	6,79322	58,23300
41		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость					0,00000
42		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость					0,00000
Итого НДС			31,10886	20,33092	0,00000	6,79322	58,23300
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			172,51276	112,74421	0,00000	37,67149	322,92847

Генеральный директор

ООО "Рассвет"

И.С. Максимов

