

Номер закупки: 088-0007719

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ПАО "Россети Московский регион" -
Новая Москва
В.А. Складчиков
2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Новая Москва

Код SAP: 1-346819

(код объекта в информационной системе)

Проектно-сметной документация: Утверждена

(Утверждена на утверждение на работу)

Приказ об утверждении проекта: 140 от 17.02.2026

(номер и дата приказа)

Местоположение объекта:

Новая Москва

Вороновский РЭС

ТИАО

г. Москва, пос. Вороновское, вблизи д. Безобразово;
арендованная часть з.у. с к.н. 50:27:0000000:126

(субъект)

(район)

(адрес)

(адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика

по титулу: Строительство КРУН-10 кВ, ВЛ-10 кВ от сущ. опоры ВЛ-10 кВ фид. Л-1, отходящей от секции РУ-10 кВ РТП-10 кВ №1, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПНР, г. Москва, пос. Вороновское, вблизи д. Безобразово; арендованная часть з.у. с к.н. 50:27:0000000:126

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)	Условия исполнения
<input type="checkbox"/> Разработка исходно-разрешительной документации	
<input type="checkbox"/> Оформление земельно-правовых отношений	
<input type="checkbox"/> Получение ТУ от сторонних организаций	
<input type="checkbox"/> Выполнение изыскательских работ	
<input type="checkbox"/> Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/> Разработка технико-экономического обоснования	
<input type="checkbox"/> Разработка проектной документации	
<input type="checkbox"/> Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/> Проведение государственной экспертизы	
<input type="checkbox"/> Строительство на условиях "под ключ"	
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение строительно-монтажных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений.
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение монтажных работ	Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ.
<input checked="" type="checkbox"/> Предоставление оборудования	По ценам, согласованным с Заказчиком.
<input checked="" type="checkbox"/> Предоставление материалов	По ценам, согласованным с Заказчиком.
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
<input checked="" type="checkbox"/> Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта приемочной комиссии; - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиПами; - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре.
<input checked="" type="checkbox"/> Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	<input checked="" type="checkbox"/>	да
	<input type="checkbox"/>	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 6 050 541,13 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.

ПИР	0,00 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	1 554 364,39 руб.
Оборудование	4 002 321,90 руб.
ПНР	395 632,92 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	98 221,91 руб.

Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течен <u>*30</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
-------------------------------------	--

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора


Окончание работ: 31.12.2026

Заместитель директора по капитальному строительству -
начальник управления капитального строительства




Д.И. Карпухин

Начальник отдела инвестиционного планирования, экономики и финансов



Г.А. Ульянчева

Начальник отдела договоров и закупочной деятельности



А.В. Ивченков

Главный специалист отдела договоров и закупочной деятельности



С.Н. Ермоленко

[illegible]

Уровень цен составления сметной документации	год	квартал	СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Расшифровка "прочих"			Итого: руб.
							Содержание закупки	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	
Год, соответствующий полупериоду строительства:	2025	4 кв	1 316 949,36	3 391 005,61	335 203,58	0,00	199 016,48	107 928,74	166 438,81	5 516 540,58
	2026	-	1 316 949,36	3 391 005,61	335 203,58	0,00	0,00	0,00	83 219,41	5 126 375,96
Наименование ПСД, разработанной по отдельному договору на ПНР	Есть									

Хв/лп	Наименование	Расшифровка ПНР				Расшифровка "прочих"				Итого: руб.
		СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Авторский надзор	Содержание закупки	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	
1	Стоимость строительства по ССР в ценах на дату составления сметной документации	1 239 970,00	3 192 790,00	315 610,00	0,00	0,00	193 690,00	101 620,00	156 710,00	5 200 390,00
2	Индекс-дефлятор Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"	108,14	108,14	108,14	108,14	108,14	108,14	108,14	108,14	108,14
2024/2023		107,40	107,40	107,40	107,40	107,40	107,40	107,40	107,40	107,40
2025/2024		105,50	105,50	105,50	105,50	105,50	105,50	105,50	105,50	105,50
2026/2025		104,10	104,10	104,10	104,10	104,10	104,10	104,10	104,10	104,10
2027/2026		104,10	104,10	104,10	104,10	104,10	104,10	104,10	104,10	104,10
2028/2027										
3	Затраты заказчика, исключенные из расчета предельной цены лота в текущих ценах				0,00	0,00	193 690,00	101 620,00	78 355,00	373 665,00
4	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства	1 274 069,18	3 280 591,73	324 289,28	0,00	0,00	0,00	0,00	80 509,76	4 959 459,94
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 274 069,18	3 280 591,73	324 289,28	0,00	0,00	0,00	0,00	80 509,76	4 959 459,94
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Стоимость оборудования предоставляемого подрядчиком по раздельной ведомости (при наличии) в прогнозных ценах									0,00
6	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом стоимости оборудования предоставляемого подрядчиком по раздельной ведомости	1 274 069,18	3 280 591,73	324 289,28	0,00	0,00	0,00	0,00	80 509,76	4 959 459,94
7	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	1,0000000000000000	1,0000000000000000	1,0000000000000000	1,0000000000000000	1,0000000000000000	1,0000000000000000	1,0000000000000000	1,0000000000000000	
8	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	1 274 069,18	3 280 591,73	324 289,28	0,00	0,00	0,00	0,00	80 509,76	4 959 459,94
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 274 069,18	3 280 591,73	324 289,28	0,00	0,00	0,00	0,00	80 509,76	4 959 459,94
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом НДС	1 554 364,39	4 002 321,90	395 632,92	0,00	0,00	0,00	0,00	98 221,91	6 050 541,13



Главный специалист отдела договоров и закупочной деятельности

С.Н. Ермоленко

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Выполнение СМР, ПНР полным изданием Подрядчика по титулу:

Строительство КРУН-10 кВ, ВЛ-10 кВ от сущ. опоры ВЛ-10 кВ фид. Л-1, отходящей от секции РУ-10 кВ РТП-10 кВ №1, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Вороновское, вблизи д. Безобразово; арендованная часть з.у. с к.н. 50:27:0000000:126

Лот: 088-0007719

(указывается предмет закупки)

Начальная (максимальная) цена договора	6 050 541,13	руб., в том числе НДС 22%
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	Проектно-сметный метод	
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Методические указания по расчету предельной стоимости лота объектов капитального строительства ПАО «Россети Московский регион» (утв. Приказом от 13.06.2023г. №578) https://rossetimr.ru/zakupki/prav_obesp/	
Расчет начальной (максимальной) цены договора	Расчет прилагается	

ПРИКАЗ

от 17.02.2026

№ 140

Об утверждении проектно-сметной документации I-346819

В связи с окончанием разработки проектно-сметной документации, выполненной ООО «ПМК ЭНЕРГО» для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» - Новая Москва, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить проектно-сметную документацию по титулу: «Строительство КРУН-10 кВ, ВЛ-10 кВ от сущ. опоры ВЛ-10 кВ фид. Л-1, отходящей от секции РУ-10 кВ РТП-10 кВ №1, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Вороновское, вблизи д. Безобразово; арендованная часть з.у. с к.н. 50:27:0000000:126», по договору №НМ-346819-ПИР от 15.09.2025г, (I-346819, Шифр: 410.2025-ТКР.ЭС), выполненную в соответствии с требованиями государственных норм, правил и стандартов, отвечающую требованиям исходных данных и техническим условиям, со следующими оптимальными технико-экономическими показателями:

Технические показатели:		Кол-во	Ед. изм.
1.1.	КРУН 10/0,4кВ (цинк)	1	шт.
1.2.	Комплект TOPAZ PM.PWR.E4R4.2G.NM.02	1	шт.
1.3.	Разъединитель РЛР-10.IV/400УХЛ1 Тесла	1	шт.
1.4.	Разрядник мультикамерный РМК-20-IV-УХЛ1	5	шт.
1.5.	Индикатор короткого замыкания ИКЗ-В32Л	6	шт.
1.6.	Протяженность ВЛ-10 кВ	0,100	км
1.7.	Провод СИП-3 1х95	0,314	км
1.8.	Опоры п/с	2/3	шт.
1.9.	Стойка СВ110-5	9	шт.

Стоимость строительства:	в базовых ценах 2000		в текущих ценах 2025	
ВСЕГО:	573,86	тыс. руб.	5380,52	тыс. руб.
в том числе:				
СМР	87,24	тыс. руб.	1277,17	тыс. руб.
Оборудование	429,31	тыс. руб.	3288,57	тыс. руб.
ПНР	5,67	тыс. руб.	315,61	тыс. руб.
Прочие затраты	33,18	тыс. руб.	319,04	тыс. руб.
ПИР	18,46	тыс. руб.	180,13	тыс. руб.

2. Руководителю отдела инвестиционного планирования, экономики и финансов внести соответствующие корректировки в Инвестиционную программу Общества в соответствии с настоящим приказом и расчетом оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель директора по
капитальному строительству -
начальник управления капитального
строительства

 Д.И. Карпухин

Рассылается: заместителю директора по капитальному строительству, начальнику УБ, начальнику ОИПЭиФ, начальнику управления логистики и МТО, главному специалисту ОБиОП УКС Смирновой С.А.

А.М. Лашин
(985) 030-84-52

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»



Карлукхин Д.И.

2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство КРУН-10 кВ, ВЛ-10 кВ от сущ. опоры ВЛ-10 кВ фид. Л-1, отходящей от секции РУ-10 кВ РТП-10 кВ №1, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Вороновское, вблизи д. Безобразово; арендованная часть з.у. с к.н. 50:27:0000000:126

(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2025.10

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	№02-01-01	Строительство ВЛ-10кВ	705,11	96,44	393,36		1 194,91
2	№02-01-02	Строительство РЛР 10кВ	36,77	12,64	58,37		107,78
3	№02-01-03	Строительство КРУН 10/0,4кВ	176,34	156,19	2 258,45		2 590,98
4	№02-01-04	Телемеханика КРУН 10/0,4кВ	3,03	35,12	482,61		520,76
Итого: по главе 2			921,25	300,39	3 192,79	-	4 414,43
Итого: по главам 1-2			921,25	300,39	3 192,79	-	4 414,43
Глава 8. Временные здания и сооружения							
5	ТСН-2001-10-1таб.1 п.5	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5%	13,82	4,51			18,33
Итого: по главе 8			13,82	4,51	-	-	18,33
Итого: по главам 1-8			935,07	304,90	3 192,79	-	4 432,76
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	№09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛ-10кВ				13,39	13,39
7	№09-01-02	Пусконаладочные работы РЛР 10кВ				8,10	8,10
8	№09-01-03	Пусконаладочные работы КРУН 10/0,4кВ				169,84	169,84
9	№09-01-04	Пусконаладочные работы телемеханики КРУН 10/0,4кВ				124,28	124,28
Итого: по главе 9			-	-	-	315,61	315,61
Итого: по главам 1-9			935,07	304,90	3 192,79	315,61	4 748,37
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
10	ПП РФ №468 от 21.06.2010г.	Строительный контроль -2,14%				101,62	101,62
11	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы Заказчика -3,93%				193,69	193,69
Итого: по главе 10			-	-	-	295,31	295,31
Итого: по главам 1-10			935,07	304,90	3 192,79	610,92	5 043,68
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
12	Сводная смета 12-01	Проектные работы				152,16	152,16
13	Сводная смета 12-01	Инженерно-геодезические работы				27,97	27,97
Итого: по главе 12			-	-	-	180,13	180,13
Итого: по главам 1-12			935,07	304,90	3 192,79	791,05	5 223,81
Непредвиденные затраты							
14	ТСН-2001.12 п.3.2.25	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	28,05	9,15	95,78	23,73	156,71
		Итого: Непредвиденные затраты	28,05	9,15	95,78	23,73	156,71
		Итого с непредвиденными	963,12	314,05	3 288,57	814,78	5 380,52
НДС							
15	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	211,89	69,09	723,49	179,25	1 183,72
Итого НДС			211,89	69,09	723,49	179,25	1 183,72
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			1 175,01	383,14	4 012,06	994,03	6 564,24



Генеральный директор ООО "ПМК ЭНЕРГО"

А.С. Яценко

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»



Карпухин Д.И.

2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство КРУН-10 кВ, ВЛ-10 кВ от сущ. опоры ВЛ-10 кВ фид. Л-1, отходящей от секции РУ-10 кВ РТП-10 кВ №1, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Вороновское, вблизи д. Безобразово; арендованная часть з.у. с к.н. 50:27:0000000:126

(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2000

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	№02-01-01	Строительство ВЛ-10кВ	52,09	10,43	51,35		113,87
2	№02-01-02	Строительство РЛР 10кВ	1,81	0,39	7,62		9,82
3	№02-01-03	Строительство КРУН 10/0,4кВ	14,47	3,16	294,84		312,47
4	№02-01-04	Телемеханика КРУН 10/0,4кВ	0,31	0,79	63,00		64,10
Итого: по главе 2			68,68	14,77	416,81	-	500,26
Итого: по главам 1-2			68,68	14,77	416,81	-	500,26
Глава 8. Временные здания и сооружения							
5	ТСН-2001-10-1таб.1 п.5	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5%	1,03	0,22			1,25
Итого: по главе 8			1,03	0,22	-	-	1,25
Итого: по главам 1-8			69,71	14,99	416,81	-	501,51
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	№09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛ-10кВ				0,24	0,24
7	№09-01-02	Пусконаладочные работы РЛР 10кВ				0,15	0,15
8	№09-01-03	Пусконаладочные работы КРУН 10/0,4кВ				3,05	3,05
9	№09-01-04	Пусконаладочные работы телемеханики КРУН 10/0,4кВ				2,23	2,23
Итого: по главе 9			-	-	-	5,67	5,67
Итого: по главам 1-9			69,71	14,99	416,81	5,67	507,18
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
10	ПП РФ №468 от 21.06.2010г.	Строительный контроль -2,14%				10,85	10,85
11	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы Заказчика -3,93%				20,66	20,66
Итого: по главе 10			-	-	-	31,51	31,51
Итого: по главам 1-10			69,71	14,99	416,81	37,18	538,69
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
12	Сводная смета 12-01	Проектные работы				15,59	15,59
13	Сводная смета 12-01	Инженерно-геодезические работы				2,87	2,87
Итого: по главе 12			-	-	-	18,46	18,46
Итого: по главам 1-12			69,71	14,99	416,81	55,64	557,15
Непредвиденные затраты							
14	ТСН-2001.12 п.3.2.25	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	2,09	0,45	12,50	1,67	16,71
Итого: Непредвиденные затраты			2,09	0,45	12,50	1,67	16,71
Итого с непредвиденными			71,80	15,44	429,31	57,31	573,86
НДС							
15	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	15,80	3,40	94,45	12,61	126,26
Итого НДС			15,80	3,40	94,45	12,61	126,26
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			87,60	18,84	523,76	69,92	700,12



Генеральный директор ООО "ПМК ЭНЕРГО"

А.С. Яценко