

Номер закупки: 085-00 14774

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»
С.Р. Кафиров

"07" 04 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Московские кабельные сети

Код SAP: I-342975

(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена

(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта:

1479 от 18.03.2026

(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:

Москва

19

СЗАО

г.Москва, р-н Хорошево-Мневники, ул.Демьяна Бедного, з/у 22/3

(субъект)

(район)

(округ)

(адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап)

по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 10362 (СП-337) - ВВ 46572, ВВ 46573, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Хорошево-Мневники, ул.Демьяна Бедного, з/у 22/3

Объем работ (услуг) по лоту:

в соответствии с ПСД

| Наименование работ (услуг) | | Условия исполнения |
|-------------------------------------|---|--|
| <input type="checkbox"/> | Разработка исходно-разрешительной документации | |
| <input type="checkbox"/> | Оформление земельно-правовых отношений | |
| <input type="checkbox"/> | Получение ТУ от сторонних организаций | |
| <input type="checkbox"/> | Выполнение изыскательских работ | |
| <input type="checkbox"/> | Разработка вариантов основных технических решений | |
| <input type="checkbox"/> | Разработка технико - экономического обоснования | |
| <input type="checkbox"/> | Разработка проектной документации | |
| <input type="checkbox"/> | Выполнение авторского надзора | |
| <input type="checkbox"/> | Проведение государственной экспертизы | |
| <input type="checkbox"/> | Строительство на условиях "под ключ" | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Выполнение подготовительных работ | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Выполнение строительных работ | С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Выполнение монтажных работ | |
| <input type="checkbox"/> | Предоставление оборудования | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Предоставление материалов | Подрядчик осуществляет поставку строительных материалов согласно проектно-сметной документации, а также обеспечивает складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества |
| <input type="checkbox"/> | Выполнение шеф-монтажных работ | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Выполнение пуско-наладочных работ | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Выполнение приемо-сдаточных испытаний | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Сдача объекта приемочной комиссии | Подрядчик совместно с Заказчиком: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Гарантийное обслуживание | 36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии. |

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП

☐ да
☒ нет

Характер договорной цены:

Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота:

1 596 957,19 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.

ПИР 0,00 руб.

СМР 1 309 692,65 руб.

Оборудование 0,00 руб.

ПНР 10 340,31 руб.

Прочие 251 905,75 руб.


Непредвиденные работы и затраты 25 018,48 руб.

Условия финансирования:

| | |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) |
| <input type="checkbox"/> | 100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34) |
| <input type="checkbox"/> | Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости |

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора

Окончание работ: **«18» сентября 2027г.****Подписи ответственных лиц**Заместитель директора по капитальному строительству филиала
ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

А.И. Челнаков

Директор департамента по капитальному строительству филиала
ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

Д.С. Силаев

Главный специалист управления по сметному нормированию



Е.В. Сафонова

Начальник отдела договоров



С.В. Гусев

Начальник управления инвестиционного планирования и экономики ТП



И.В. Похлебкина

Начальник отдела торгово-закупочных процедур



А.В. Хмарук

| год | квартал | СМР | Сбюджет | ПНР | ПНР | Согласование заказчика | Строительный материал | Ремонт работ на территории объекта | Итого: руб. (без НДС): |
|------|---------|--------------|---------|----------|------|------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------|
| 2024 | 4 кв | 1 074 081,36 | 0,00 | 8 475,66 | 0,00 | 71 766,31 | 34 372,47 | 58 705,25 | 206 480,12 |
| 2027 | - | 1 074 081,36 | 0,00 | 8 475,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 506,94 | 1 309 544,08 |

| Наименование | Расшифровка ПНР | | | | | | | | | | Итого: руб. (без НДС): | |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|
| | СМР | Сбюджет | ПНР | ПНР | Автоматизированный подбор | Строительный материал | Ремонт работ на территории объекта | Ремонт работ на территории объекта | Ремонт работ на территории объекта | Итого: руб. (без НДС): | Итого: руб. (без НДС): | |
| 1 | Стоимость строительства по ССР в ценах на дату составления сметной документации | 928 410,00 | 0,00 | 7 330,00 | 0,00 | 43 790,00 | 23 850,00 | 35 470,00 | 178 570,00 | 0,00 | 1 217 420,00 | |
| 2 | Индустриально-монтажные работы по строению "Инженерный корпус" | 106,826398641827 | 106,826398641827 | 106,826398641827 | 106,826398641827 | 106,826398641827 | 106,826398641827 | 106,826398641827 | 106,826398641827 | 106,826398641827 | 106,826398641827 | 106,826398641827 |
| | 2020-2019 | 105,56185224957 | 105,56185224957 | 105,56185224957 | 105,56185224957 | 105,56185224957 | 105,56185224957 | 105,56185224957 | 105,56185224957 | 105,56185224957 | 105,56185224957 | 105,56185224957 |
| | 2021-2020 | 104,935400000000 | 104,935400000000 | 104,935400000000 | 104,935400000000 | 104,935400000000 | 104,935400000000 | 104,935400000000 | 104,935400000000 | 104,935400000000 | 104,935400000000 | 104,935400000000 |
| | 2022-2021 | 114,63142733094 | 114,63142733094 | 114,63142733094 | 114,63142733094 | 114,63142733094 | 114,63142733094 | 114,63142733094 | 114,63142733094 | 114,63142733094 | 114,63142733094 | 114,63142733094 |
| | 2023-2022 | 109,09466560827 | 109,09466560827 | 109,09466560827 | 109,09466560827 | 109,09466560827 | 109,09466560827 | 109,09466560827 | 109,09466560827 | 109,09466560827 | 109,09466560827 | 109,09466560827 |
| | 2024-2023 | 108,140000000000 | 108,140000000000 | 108,140000000000 | 108,140000000000 | 108,140000000000 | 108,140000000000 | 108,140000000000 | 108,140000000000 | 108,140000000000 | 108,140000000000 | 108,140000000000 |
| | 2025-2024 | 107,400000000000 | 107,400000000000 | 107,400000000000 | 107,400000000000 | 107,400000000000 | 107,400000000000 | 107,400000000000 | 107,400000000000 | 107,400000000000 | 107,400000000000 | 107,400000000000 |
| | 2026-2025 | 105,500000000000 | 105,500000000000 | 105,500000000000 | 105,500000000000 | 105,500000000000 | 105,500000000000 | 105,500000000000 | 105,500000000000 | 105,500000000000 | 105,500000000000 | 105,500000000000 |
| | 2027-2026 | 104,100000000000 | 104,100000000000 | 104,100000000000 | 104,100000000000 | 104,100000000000 | 104,100000000000 | 104,100000000000 | 104,100000000000 | 104,100000000000 | 104,100000000000 | 104,100000000000 |
| | 2028-2027 | 104,100000000000 | 104,100000000000 | 104,100000000000 | 104,100000000000 | 104,100000000000 | 104,100000000000 | 104,100000000000 | 104,100000000000 | 104,100000000000 | 104,100000000000 | 104,100000000000 |
| | 2029-2028 | 104,100000000000 | 104,100000000000 | 104,100000000000 | 104,100000000000 | 104,100000000000 | 104,100000000000 | 104,100000000000 | 104,100000000000 | 104,100000000000 | 104,100000000000 | 104,100000000000 |
| | 2030-2029 | 104,100000000000 | 104,100000000000 | 104,100000000000 | 104,100000000000 | 104,100000000000 | 104,100000000000 | 104,100000000000 | 104,100000000000 | 104,100000000000 | 104,100000000000 | 104,100000000000 |
| | Закрыты заказчики, включаемые по расценке: предельная цена, лота в тек. ших ценах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 790,00 | 23 850,00 | 17 735,00 | 0,00 | 0,00 | 85 375,00 | |
| | Предельная стоимость, лота в прогнозных ценах года полугодия строительства | 1 073 518,57 | 0,00 | 8 475,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 506,95 | 206 480,12 | 0,00 | 1 308 981,30 | |
| 4 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2027 | 1 073 518,57 | 0,00 | 8 475,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 506,95 | 206 480,12 | 0,00 | 1 308 981,30 | |
| 5 | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Стоимость оборудования предоставляемого подрядчиком по раздельной ведомости (при наличии) в прогнозных ценах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Предельная стоимость, лота в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом стоимости оборудования предоставляемого подрядчиком по раздельной ведомости | 1 073 518,57 | 0,00 | 8 475,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 506,95 | 206 480,12 | 0,00 | 1 308 981,30 | |
| 6 | 2023 | 1,000000000000 | 1,000000000000 | 1,000000000000 | 1,000000000000 | 1,000000000000 | 1,000000000000 | 1,000000000000 | 1,000000000000 | 1,000000000000 | 1,000000000000 | 1,000000000000 |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2027 | 1 073 518,57 | 0,00 | 8 475,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 506,95 | 206 480,12 | 0,00 | 1 308 981,30 | |
| 7 | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Предельная стоимость, лота в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат | 1 073 518,57 | 0,00 | 8 475,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 506,95 | 206 480,12 | 0,00 | 1 308 981,30 | |
| 8 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2027 | 1 073 518,57 | 0,00 | 8 475,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 506,95 | 206 480,12 | 0,00 | 1 308 981,30 | |
| 9 | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Предельная стоимость, лота в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом НДС | 1 309 092,62 | 0,00 | 10 340,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 018,48 | 251 905,75 | 0,00 | 1 596 957,19 | |

Сводный сметный расчёт в сумме

Сводный сметный расчёт в сумме

2 126,20 тыс.руб

В том числе возвратных сумм

THE DVD

QAZAQSTAN RESPUBLIKASYNYŇ YLYM, MATHEMATIKASY WE
TEKNOLOGIÝA MINISTRLIGI

20 г.

Реконструкция 2КЛ-0,4кВ направление ТП-10/0,4кВ № 10362 (СП-337)- ВВ 46573, в т.ч. ПИР: г. Москва, р-н Хорошево-Мневники,
ул. Демьяна Бедного, з/у 22/3

1 этап и 2 этап

Составлен в целях за 4 квартал 2024 года

2 шаг


| | | | | | | | |
|------|---------------------------------|--|---------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|
| | | ГЛАВА 7. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА | | | | | |
| #### | ПС № 02 01 01 | Кабельные линии 0,4 кВ в траншее | 30,79 | | | | 30,79 |
| #### | ПС № 02 01 02 | Кабельные линии 0,4 кВ в тубах | 758,94 | 124,96 | | | 883,90 |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 7 | 789,73 | 124,96 | 0,00 | 0,00 | 914,69 |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 7 | 789,73 | 124,96 | 0,00 | 0,00 | 914,69 |
| | | ГЛАВА 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ | | | | | |
| #### | МОС 11 003 0072, каб. В1, п.2.3 | Временные здания и сооружения 1,5% от СМР по 1-7 | 11,85 | 1,87 | | | 13,72 |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8 | 11,85 | 1,87 | 0,00 | 0,00 | 13,72 |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8 | 801,58 | 126,83 | 0,00 | 0,00 | 928,41 |
| | | ГЛАВА 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ | | | | | |
| #### | ПС № 09 01 01 | ВНП 2 кВ 0,4 кВ | | | | 7,33 | 7,33 |
| #### | ПС № 09 01 02 | Прочие. Вывоз грунта и мусора | | | | 122,41 | 122,41 |
| #### | ПС № 09 01 03 | Контрольно-геодезическая съемка подземных коммуникаций | | | | 56,16 | 56,16 |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,90 | 185,90 |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9 | 801,58 | 126,83 | 0,00 | 185,90 | 1 114,31 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------|--|---|---------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|
| | | ГЛАВА 10. СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА, СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ | | | | | |
| квкв | Постановление Правительства РФ №468 от 21.06.2010г | Технический надзор заказчика 2,14% | | | | 23,85 | 23,85 |
| квкв | Приказ от 01.07.2025 №612 | Затраты на содержание службы заказчика 3,93% от пп 1-9+12 | | | | 43,79 | 43,79 |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,64 | 67,64 |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12: | 801,58 | 126,83 | 0,00 | 253,54 | 1 181,95 |
| квкв | ТСН-2001.12 прилож.5 | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 3% | 24,05 | 3,81 | 0,00 | 7,61 | 35,47 |
| | | ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ | 825,63 | 130,64 | 0,00 | 261,15 | 1 217,42 |
| квкв | ТСН-2001.12 прилож.5 | Налог на добавленную стоимость 22% без учета сумм по страхованию и компенсации | | | | | 267,83 |
| | | ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ с НДС | | | | | 1 485,25 |
| | | 1 этап и 2 этап | | | | | |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12: | 953,26 | 205,92 | 0,00 | 532,84 | 1 692,02 |
| | ТСН-2001.12 прилож.5 | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 3% | 28,60 | 6,18 | 0,00 | 15,99 | 50,77 |
| | | ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ | 981,86 | 212,10 | 0,00 | 548,83 | 1 742,79 |
| квкв | ТСН-2001.12 прилож.5 | Налог на добавленную стоимость 22% без учета сумм по страхованию и компенсации | | | | | 383,41 |
| | | ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ с НДС | | | | | 2 126,20 |

Генеральный директор

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела



С. Н. Курилов

Ю. С. Бадков
08.09.2025

С. Н. Овеченкова

7-342975 0311
КВЛ - 528,55 т.р.
Доб - 484,72 т.р.
Итого: 1013,27 т.р.
Всего: 1013,27 т.р.
Евг. Зависовский
Евг. Зависовский

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме

115,39 тыс.руб.

в том числе возвратных сумм

тыс.руб.

(основная документация)

20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

**Реконструкция 2КЛ-0,4кВ направление ТП-10/0,4кВ № 10362 (СП-337)- ВВ 46573, в т.ч. ПНР: г. Москва, р-н Хорошево-Мневники,
ул. Демьяна Бедного, з/у 22/3**

1 этап и 2 этап

Составлен в базовых ценах 2000 г.

| №№ п/п | Номер сметы | Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. | | | | Общая сметная стоимость тыс. руб |
|-----------|--|--|-----------------------------|--------------------|---|------------------|--|
| | | | строительных работ | монтажных работ | оборуд. приспособлений и пронзв. Инвентаря | прочих затрат | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 1 этап | | | | | |
| | | ГЛАВА 1. ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА | | | | | |
| 1 | ЛС № 01-01-01 | Вывоз трассы в натуру | | | | 0,80 | 0,80 |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,80 |
| | | ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА | | | | | |
| 2 | ЛС № 02-01-01 | Кабельные линии 0,4 кВ в траншее | 7,14 | 5,44 | | | 12,58 |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2 | 7,14 | 5,44 | 0,00 | 0,00 | 12,58 |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 7 | 7,14 | 5,44 | 0,00 | 0,80 | 13,38 |
| | | ГЛАВА 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ | | | | | |
| 4 | МОС 05.006.2022, табл В1, п.2.3 | Временные здания и сооружения 1,5% от СМР по 1-7 | 0,11 | 0,08 | | | 0,19 |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8 | 0,11 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,19 |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8 | 7,25 | 5,52 | 0,00 | 0,80 | 13,57 |
| | | ГЛАВА 9. ПРОЧЕЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ | | | | | |
| 6 | ЛС №09-01-02 | Прочие. Вывоз грунта и мусора | | | | 2,11 | 2,11 |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,11 | 2,11 |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9 | 7,25 | 5,52 | 0,00 | 2,91 | 15,68 |
| | | ГЛАВА 10. СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ | | | | | |
| 8 | Постановление Правительства РФ №468 от 21.06.2010г | Технический надзор заказчика 2,14% | | | | 0,34 | 0,34 |
| 9 | Приказ от 01.07.2025 №612 | Затраты на содержание службы заказчика 3,93% от гл 1-9+12 | | | | 1,48 | 1,48 |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,82 | 1,82 |
| | | ГЛАВА 12. ПУБЛИЧНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ И ЦЕНОВОЙ АУДИТ, ПРОЕКТНЫЕ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ | | | | | |
| 10 | Сводная смета | Проектные работы | | | | 18,33 | 18,33 |
| 11 | Сводная смета | Согласования | | | | 3,55 | 3,55 |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,88 | 21,88 |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12: | 7,25 | 5,52 | 0,00 | 26,61 | 39,38 |
| 12 | ТСН -2001 12 прилож.5 | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 3% | 0,22 | 0,17 | 0,00 | 0,80 | 1,19 |
| | | ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ | 7,47 | 5,69 | 0,00 | 27,41 | 40,57 |

| | | | | | | | |
|----|--|--|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| | | 2 этап | | | | | |
| | | ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА | | | | | |
| 2 | ЛС № 02-01-01 | Кабельные линии 0,4 кВ в траншее | 1,77 | | | | 1,77 |
| 3 | ЛС № 02-01-02 | Кабельные линии 0,4 кВ в трубах | 42,17 | 10,16 | | | 52,33 |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2 | 43,94 | 10,16 | 0,00 | 0,00 | 54,10 |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 7 | 43,94 | 10,16 | 0,00 | 0,00 | 54,10 |
| | | ГЛАВА 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ | | | | | |
| 4 | МОС 05.006.2022, табл В1, п.2.3 | Временные здания и сооружения 1,5% от СМР по 1-7 | 0,66 | 0,15 | | | 0,81 |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8 | 0,66 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,81 |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8 | 44,60 | 10,31 | 0,00 | 0,00 | 54,91 |
| | | ГЛАВА 9. ПРОЧЕЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ | | | | | |
| 5 | ЛС №09-01-01 | ПНР 2 КЛ 0,4 кВ | | | | 0,13 | 0,13 |
| 6 | ЛС №09-01-02 | Прочие. Вывоз грунта и мусора | | | | 7,73 | 7,73 |
| 7 | ЛС №09-01-03 | Контрольно-геодезическая съемка подземных коммуникаций | | | | 5,73 | 5,73 |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,59 | 13,59 |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9 | 44,60 | 10,31 | 0,00 | 13,59 | 68,50 |
| | | ГЛАВА 10. СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ | | | | | |
| 8 | Постановление Правительства РФ №468 от 21.06.2010г | Технический надзор заказчика 2,14% | | | | 1,47 | 1,47 |
| 9 | Приказ от 01.07.2025 №612 | Затраты на содержание службы заказчика 3,93% от гл 1-9-12 | | | | 2,68 | 2,68 |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,15 | 4,15 |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12: | 44,60 | 10,31 | 0,00 | 17,74 | 72,65 |
| 12 | ТСН -2001 12 прилож.5 | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 3% | 1,34 | 0,30 | 0,00 | 0,53 | 2,17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|-------|-------|------|-------|-------|
| | ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ | | 45,94 | 10,61 | 0,00 | 18,27 | 74,82 |


1 этап и 2 этап

| | | | | | | | |
|---|---|--|-------|-------|------|-------|--------|
| | | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12: | 51,85 | 15,83 | 0,00 | 44,35 | 112,03 |
| 1 | ТСН - 2001.12 прилож.5 | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 3% | 1,56 | 0,47 | 0,00 | 1,33 | 3,36 |
| | ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ | | 53,41 | 16,30 | 0,00 | 45,68 | 115,39 |

Генеральный директор

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела



С. Н. Курисов

Ю. С. Бодунов
(подпись) (1969.12.1)

С. Н. Очеленков

7-342975 03П

МВЛ = 522,55 руб.

Док = 484,42 руб.

Век. замещающие

В. - ф

ПРИКАЗ

от 18 МАР 2026

№ 1429

Об утверждении рабочего проекта

В соответствии с согласованием проектно-сметной документации, выполненной с соблюдением требований государственных норм, правил и стандартов, отвечающую требованиям исходных данных

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить рабочий проект: «Реконструкция 2КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 10362 (СП-337) - ВВ 46572, ВВ 46573, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Хорошево-Мневники, ул.Демьяна Бедного, з/у 22/3» (SAP I-342975), со следующими технико-экономическими показателями:

| | |
|---|---------------------------|
| Марка кабеля | - АПвБШп(г) 4х120 – 0,4кВ |
| Протяженность кабельных линий | - 0,097 км |
| Термостойкие трубы 160 (ГОСТ Р 70751-2023) | - 0,111 км |
| Общая сметная стоимость в ценах 2000 г. (без НДС) | |
| составляет: | - 115,39 тыс. руб. |
| В том числе: | |
| СМР | - 69,71 тыс. руб. |
| Прочие затраты | - 45,68 тыс. руб. |
| Из них: | |
| Проектные работы | - 21,88 тыс. руб. |

| | |
|---|-------------------|
| Общая сметная стоимость 1 этапа в ценах 2000 г. (без НДС) | |
| составляет: | - 40,57 тыс. руб. |
| В том числе: | |
| СМР | - 13,16 тыс. руб. |
| Прочие затраты | - 27,41 тыс. руб. |
| Из них: | |
| Проектные работы | - 21,88 тыс. руб. |
| Общая сметная стоимость 2 этапа в ценах 2000 г. (без НДС) | |
| составляет: | - 74,82 тыс. руб. |
| В том числе: | |
| СМР | - 56,55 тыс. руб. |
| Прочие затраты | - 18,27 тыс. руб. |
| Из них: | |
| Проектные работы | - 0,00 тыс. руб. |

2. Контроль исполнения приказа возложить на и.о. заместителя директора по капитальному строительству Челнакова А.И.

Директор департамента
капитального строительства



Д.С. Силаев

Итого в документе учтено
с 2026 года

Итого в документе учтено
0 014063 854524

Рассылается: Маслиховой М.В., Челнакову А.И., Дымовой Н.В., Гусеву С.В.,
Похлебкиной И.В., Хмаруку А.В.; Демаковой Е.Г., Ракитиной Т.С.

Е.В. Кочеткова
8 (495) 668 22 28 (5654)

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'E.V. Kochetkova', is written over a horizontal line at the bottom of the page.