

Номер закупки: 085-00 14834

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»
С.Р. Кафиров
"15" 04 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Московские кабельные сети

Код SAP: I-256110

(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена

(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта:

1804 от 01.04.2026

(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:

Москва

21

САО

г.Москва, ул.Кольская, вл.8

(субъект)

(район)

(округ)

(адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап)

по титулу: Строительство 4КЛ-10кВ, установка и монтаж 2-х КТПн-10/0,4кВ с тр-ми 1х1250кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кольская, вл.8

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	
<input type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	
<input type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	
<input type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/>	Разработка технико - экономического обоснования	
<input type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы	
<input type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	
<input type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление материалов	Подрядчик осуществляет поставку строительных материалов согласно проектно-сметной документации, а также обеспечивает складские площадки, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества
<input type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Подрядчик совместно с Заказчиком: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
<input checked="" type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	
<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП

☐ да

☒ нет

Характер договорной цены:

Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота:

3 916 764,69 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.

ПИР 0,00 руб.

СМР 2 446 812,66 руб.

Оборудование 0,00 руб.

ПНР 1 062 926,77 руб.

Прочие 345 684,71 руб.

Непредвиденные работы и затраты 61 340,56 руб.


Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ: «31» июля 2026г.

Подписи ответственных лицЗаместитель директора по капитальному строительству филиала
ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

А.И. Челнаков

Директор департамента по капитальному строительству филиала
ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

Д.С. Силаев

Главный специалист управления по сметному нормированию



Е.В. Сафонова

Начальник отдела договоров



С.В. Гусев

Начальник управления инвестиционного планирования и экономики ТП



И.В. Похлебкина

Начальник отдела торгово-закупочных процедур



А.В. Хмарук

год	квартал	СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Расшифровка "прочих"			Итого: руб. (без НДС)	
						Содержание застройки	Структурный материал	прочие в составе 1-9 типов		
2021	4 кв	2 065 722,48	273 241,12	871 251,45	8 245,91	954 277,57	508 865,53	773 349,73	287 732,84	5 763 683,03
2026	-	2 066 722,48	273 241,12	871 251,45	8 245,91	0,00	0,00	50 279,14	283 348,12	3 573 088,23
Есть	Наименование	СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Расшифровка ПНР			Прочие в составе 1-9 типов СМР	
						Содержание застройки	Структурный материал	Генеральный материал		
1	Жилищ.	Стоимость строительства по ССР и ценам на дату составления сметной документации	1 343 860,00	0,00	583 790,00	0,00	83 220,00	45 310,00	67 380,00	159 860,00
2		Индекс дефлятора Минкомразвития по строим. Инвестиции в основной капитал*	106,325398641827	106,832398641827	106,526398641827	106,526398641827	106,526398641827	106,526398641827	106,526398641827	106,526398641827
3		Предельная стоимость, лета в прогнозных ценах года поперерсзда строительства	2 005 584,15	0,00	871 251,45	0,00	0,00	0,00	50 279,14	283 348,12
4		Стоимость оборудования, предоставляемого подрядчиком по раздешительной ведомости (при наличии) в прогнозных ценах	2 005 584,15	0,00	871 251,45	0,00	0,00	0,00	50 279,14	283 348,12
5		Предельная стоимость, лета в прогнозных ценах года поперерсзда строительства с учетом стоимостм оборудования, предоставляемого подрядчиком по раздешительной ведомости	2 005 584,15	0,00	871 251,45	0,00	0,00	0,00	50 279,14	283 348,12
6		Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000
7		Предельная стоимость, лета в прогнозных ценах года поперерсзда строительства с учетом стоимостм оборудования, предоставляемого подрядчиком по раздешительной ведомости	2 005 584,15	0,00	871 251,45	0,00	0,00	0,00	50 279,14	283 348,12
8		Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000
9		Предельная стоимость, лета в прогнозных ценах года поперерсзда строительства с учетом НДС	2 446 812,66	0,00	1 062 926,77	0,00	0,00	0,00	61 340,56	345 664,71

Главный спонсор ОТП Фитнал ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

Гарибьян А.В. 13.04.2026



Утвержден " " 20__г.

Сводный сметный расчет в сумме 18 854,81 тыс.руб

(ссылка на документ об утверждении)
" " 20__г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство 8КЛ-10кВ, установка и монтаж 2-х КТПн-10/0,4кВ с тр-ми 1х1250кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кольская, вл.8 для нужд
МКС – филиала ПАО «Россети Московский регион»

Составлен в ценах на 11.2021 года

18 854,81 тыс.руб

№ п/п	Обоснование смет.расчеты	Наименование работ и затрат	Стоимость работ в тыс. руб.				Общая сметная стоимость тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 ЭТАП							
ГЛАВА 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС № 01-01-01	Демонтажные работы	368,85	210,06			578,91
2	ЛС № 01-01-03	Вынос трассы в натуру				32,42	32,42
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1	368,85	210,06	0,00	32,42	611,33
ГЛАВА 2. Основные объекты строительства							
3	ЛС № 02-01-01	Прокладка КЛ-10кВ (в траншее)	200,00	873,83			1 073,83
4	ЛС № 02 01 02	Прокладка КЛ-10кВ (в трубе)	117,05	150,15			267,20
5	ЛС № 02-01-03	Монтаж КТПН	216,28	166,11	11168,35		11550,74
6	ЛС № 02-01-02	Демонтажные работы КТПН	44,59	84,76			129,35
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	577,92	1274,85	11168,35	0,00	13021,12
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	946,77	1484,91	11168,35	32,42	13632,45
ГЛАВА 8. Временные здания и сооружения							
8	ТСН-2001.10 табл.1 п.5	Временные здания и сооружения 1,5%	14,20	22,27			36,47
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	14,20	22,27	0,00	0,00	36,47
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	960,97	1507,18	11168,35	32,42	13 668,92
ГЛАВА 9. Прочие работы и затраты							
8	ЛС № 09-01-03	Транспортировка и размещение отходов строительства				146,80	146,80
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9	0,00			146,80	146,80
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	960,97	1507,18	11168,35	179,22	13 815,72
ГЛАВА 10. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия							
9	Пост.Прав.РФ от 21.06.10г. №468	Средства на содержание технического надзора				295,66	295,66
	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	2,14% от итога по главам 1-9					
10		Содержание службы заказчика.				556,20	556,20
		3,93% от итога по главам 1-9+12					
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10				851,86	851,86
ГЛАВА 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор							
11	Сводная смета	Строительство КЛ-10кВ, КТПН-10кВ				290,09	290,09
12	Сводная смета	Реестр согласований проектной документации				46,95	46,95
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12				337,04	337,04
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12	960,97	1507,18	11168,35	1368,12	15 004,62
13	ТСН 2001.12 п. 2.4.17	Резерв средств на непредвиденные затраты 3% от итога глав 1-12	28,83	45,22	335,05	41,04	450,14
		ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ 1 этап	989,80	1552,40	11503,40	1409,16	15 454,76

2 ЭТАП

ГЛАВА 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС № 02-01-02	Прокладка КЛ-10кВ (в трубе)	502,13	732,31			1 234,44
2	ЛС № 02-01-03	Прокладка КЛ-10кВ (в здании)	42,02	47,54			89,56
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	544,15	779,85	0,00	0,00	1324,00
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	544,15	779,85	0,00	0,00	1324,00
ГЛАВА 8. Временные здания и сооружения							
3	ТСН-2001.10 табл.1 п.5	Временные здания и сооружения 1,5%	8,16	11,70			19,86
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	8,16	11,70	0,00	0,00	19,86
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	552,31	791,55	0,00	0,00	1 343,86
ГЛАВА 9. Прочие работы и затраты							
4	ЛС № 09-01-01	Пусконаладочные работы (ПНР) КЛ-10кВ				245,39	245,39

№ п/п	Обоснование смет.расчеты	Наименование работ и затрат	Стоимость работ в тыс. руб.				Общая сметная стоимость тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	ЛС № 09-01-02	Пусконаладочные работы (ПНР) КТПН-1,2				338,40	338,40
6	ЛС № 09-01-03	Транспортировка и размещение отходов строительства				14,19	14,19
7	Договор 6/2904-23	Контрольно-геодезическая съемка подземных коммуникаций				175,67	175,67
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9	0,00			773,65	773,65
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	552,31	791,55	0,00	773,65	2 117,51

ГЛАВА 10. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия

8	Пост.Прав.РФ от 21.06.10г. №468	Средства на содержание технического надзора 2,14% от итога по главам 1-9				45,31	45,31
9	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика. 3,93% от итога по главам 1-9+12				83,22	83,22
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10				128,53	128,53
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12	552,31	791,55	0,00	902,18	2 246,04

10	ТСН 2001.12 п. 2.4.17	Резерв средств на непредвиденные затраты 3% от итога глав 1-12	16,57	23,74	0,00	27,07	67,38
----	-----------------------	---	-------	-------	------	-------	-------

ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ 2 этап **568,88** **815,29** **0,00** **929,25** **2 313,42**

ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ **1558,68** **2367,69** **11503,40** **2338,41** **17768,18**


Закон РФ № 117-ФЗ от 07.07.2003г.	Налог на добавленную стоимость 22%	342,91	520,89	2 530,75	514,45	3 909,00
-----------------------------------	------------------------------------	--------	--------	----------	--------	----------

ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ **1 901,59** **2 888,58** **14 034,15** **2 852,86** **21 677,18**

Заместитель генерального директора по развитию ООО "СМК"

Главный инженер проекта ООО "СМК"

Начальник СО ООО "СМК"



[Handwritten signatures of the project participants]

Прошин Н.Н.

Сергеев А.А.

Груздова Н.Ю.

Утвержден " " 20__ г.

Сводный сметный расчет в сумме 2 796,89 тыс.руб

(ссылка на документ об утверждении)
" " 20__ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство 8КЛ-10кВ, установка и монтаж 2-х КТПн-10/0,4кВ с тр-ми 1х1250кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кольская, вл.8 для нужд
МКС – филиала ПАО «Россети Московский регион»

Составлен в ценах на 01.01.2001 года

№ п/п	Обоснование смет.расчеты	Наименование работ и затрат	Стоимость работ в тыс. руб.				Общая сметная стоимость тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 этап							
ГЛАВА 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС № 01-01-01	Демонтажные работы	20,91	10,51		0,00	31,42
2	ЛС № 01-01-03	Вынос трассы в натуру				7,04	7,04
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1			20,91	10,51	0,00	7,04	38,46
ГЛАВА 2. Основные объекты строительства							
3	ЛС № 02-01-01	Прокладка КЛ-10кВ (в траншее)	16,43	134,08			150,51
4	ЛС № 02-01-02	Прокладка КЛ-10кВ (в трубе)	13,88	18,16			32,04
5	ЛС № 02-01-04	Монтаж КТПН	17,70	10,03	2215,94		2 243,67
6	ЛС № 02-01-02	Демонтажные работы КТПН	3,18	4,46			7,64
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2			51,19	166,73	2215,94	0,00	2433,86
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7			72,10	177,24	2215,94	7,04	2 472,32
ГЛАВА 8. Временные здания и сооружения							
7	ТСН-2001.10 табл.1 п.5	Временные здания и сооружения 1,5%	1,08	2,66			3,74
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8			1,08	2,66	0,00	0,00	3,74
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8			73,18	179,90	2215,94	7,04	2 476,06
ГЛАВА 9. Прочие работы и затраты							
8	ЛС № 09-01-03	Транспортировка и размещение отходов строительства				12,27	12,27
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9						12,27	12,27
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9			73,18	179,90	2215,94	19,31	2 488,33
ГЛАВА 10. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия							
9	Пост.Прав.РФ от 21.06.10г. №468	Средства на содержание технического надзора 2,14% от итога по главам 1-9				53,25	53,25
10	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика. 3,93% от итога по главам 1-9+12				100,67	100,67
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10						153,92	153,92
ГЛАВА 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор							
11	Сводная смета	Строительство КЛ-10кВ, КТПН-10кВ				62,98	62,98
12	Сводная смета	Ресстр согласований проектной документации				10,19	10,19
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12						73,17	73,17
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12			73,18	179,90	2215,94	246,40	2 715,42
13	ТСН 2001.12 п. 2.4.17	Резерв средств на непредвиденные затраты 3% от итога глав 1-12	2,20	5,40	66,48	7,39	81,47
ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ 1 этап			75,38	185,30	2282,42	253,79	2 796,89
2 этап							
ГЛАВА 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС № 02-01-02	Прокладка КЛ-10кВ (в трубе)	60,20	89,97			150,17
2	ЛС № 02-01-03	Прокладка КЛ-10кВ (в здании)	5,65	5,75			11,40
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2			65,85	95,72	0,00	0,00	161,57
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7			65,85	95,72	0,00	0,00	161,57
ГЛАВА 8. Временные здания и сооружения							
3	ТСН-2001.10 табл.1 п.5	Временные здания и сооружения 1,5%	0,99	1,43			2,42
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8			0,99	1,43	0,00	0,00	2,42
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8			66,84	97,15	0,00	0,00	163,99

№ п/п	Обоснование смет.расчеты	Наименование работ и затрат	Стоимость работ в тыс. руб.				Общая сметная стоимость тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
ГЛАВА 9. Прочие работы и затраты							
4	ЛС № 09-01-01	Пусконаладочные работы (ПНР) КЛ-10кВ				11,17	11,17
5	ЛС № 09-01-02	Пусконаладочные работы (ПНР) КТПН-1,2				16,34	16,34
6	ЛС № 09-01-03	Транспортировка и размещение отходов строительства				1,34	1,34
7	Договор 6/2904-23	Контрольно-геодезическая съемка подземных коммуникаций				32,77	32,77
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9						61,62	61,62
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9			66,84	97,15	0,00	61,62	225,61
ГЛАВА 10. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия							
8	Пост.Прав.РФ от 21.06.10г. №468	Средства на содержание технического надзора 2,14% от итога по главам 1-9				4,83	4,83
9	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика. 3,93% от итога по главам 1-9+12				8,86	8,86
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10						13,69	13,69
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12			66,84	97,15	0,00	75,31	239,30
10	ТСН 2001.12 п. 2.4.17	Резерв средств на непредвиденные затраты 3% от итога глав 1-12	2,00	2,91	0,00	2,26	7,17
ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ 2 этап			68,84	100,06	0,00	77,57	246,47


ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ

ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ

Заместитель генерального директора по развитию ООО "СМК"

Главный инженер проекта ООО "СМК"

Начальник СО ООО "СМК"



Прошин Н.Н.

Сергеев А.А.

Груздова Н.Ю.

44,22 285,36 2282,42 331,36 3043,36

44,22 285,36 2282,42 331,36 3043,36

ПРИКАЗ

от

01 АПР 2026

№

1804

Об утверждении рабочего проекта

В соответствии с согласованием проектно-сметной документации, выполненной с соблюдением требований государственных норм, правил и стандартов, отвечающую требованиям исходных данных

ПРИКАЗЫВАЮ:


1. Утвердить рабочий проект: «Строительство 4КЛ-10кВ, установка и монтаж 2-х КТПн-10/0,4кВ с тр-ми 1х1250кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кольская, вл.8» (SAP I-256110), со следующими технико-экономическими показателями:

Тип трансформаторов	- ТМГ
Количество и мощность трансформаторов:	- 2х1250кВА
КРУЭ RM-6 ПДИ	- 2 комп. (8 ячеек)
Сборки н/н на 12 присоединений	- 2 шт.
Марка кабеля	- АПвПуг - 3х(1х120/35)-10 кВ
Протяженность кабельных линий	- 0,697 км
Термостойкие трубы 160 (ГОСТ Р 70751-2023)	- 0,363 км
Общая сметная стоимость в ценах 2000 г. (без НДС)	
составляет:	- 3 043,36 тыс. руб.
В том числе:	
СМР	- 429,58 тыс. руб.
Оборудование	- 2 282,42 тыс. руб.
Прочие затраты	- 331,36 тыс. руб.
Из них:	
Проектные работы	- 73,17 тыс. руб.
Сметная стоимость 1 этапа в ценах 2000 г. (без НДС)	
составляет:	- 2 796,89 тыс. руб.
В том числе:	
СМР	- 260,68 тыс. руб.
Прочие затраты	- 2 282,42 тыс. руб.
Из них:	
Проектные работы	- 253,79 тыс. руб.
Сметная стоимость 2 этапа в ценах 2000 г. (без НДС)	
составляет:	- 246,47 тыс. руб.
В том числе:	
СМР	- 168,90 тыс. руб.
Прочие затраты	- 77,57 тыс. руб.
Из них:	
Проектные работы	- 0,00 тыс. руб.

2. Считать утратившим силу приказ «Об утверждении рабочего проекта» от 30.03.2026 № 1724.

3. Контроль исполнения приказа возложить на и.о. заместителя директора по капитальному строительству Челнакова А.И.

Директор департамента
капитального строительства



Д.С. Силаев

Рассылается: Маслиховой М.В., Челнакову А.И., Дымовой Н.В., Гусеву С.В.,
Похлебкиной И.В., Хмаруку А.В.; Демаковой Е.Г., Ракитиной Т.С.

Г.З. Гайнутдинова
8 (495) 668 22 28 (5721)

