

Номер закупки: 085-00 14851

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»
С.Р. Кабиров
"12" 09 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Московские кабельные сети

Код SAP: I-343631
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 4645 от 15.10.2025
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Москва 17 ЗАО г.Москва, тер. инновационного центра Сколково, ул.Зворыкина, стр.Б4/3
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2 этап)
по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-20/0,4кВ № 72398 А до РП-0,4кВ Заявителя, РП-0,4кВ - 1 шт.в т.ч. ПИР: г.Москва, тер. инновационного центра Сколково, ул.Зворыкина, стр.Б4/3

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	
<input type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	
<input type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	
<input type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/>	Разработка технико - экономического обоснования	
<input type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы	
<input type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	поставка подрядчика по ценам согласованным с Заказчиком
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление материалов	Подрядчик осуществляет поставку строительных материалов согласно проектной сметной документации, а также обеспечивает складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества
<input type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение приемосдаточных испытаний	
<input checked="" type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик совместно с Заказчиком: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемосдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	<input checked="" type="checkbox"/>	да
	<input type="checkbox"/>	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 6 596 305,46 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
СМР	6 118 539,94 руб.
Оборудование	272 120,63 руб.
ПНР	8 336,11 руб.
Прочие	94 003,71 руб.
Непредвиденные работы и затраты	103 305,06 руб.


Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости договора. Авансовый платеж выплачивается в течение 1 рабочего дня на основании счета на оплату.

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ: «31» декабря 2026г.

Подписи ответственных лицЗаместитель директора по капитальному строительству филиал
ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»
_____ А.И. ЧелнаковДиректор департамента по капитальному строительству филиала
ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»
_____ Д.С. Силаев

Главный специалист управления по сметному нормированию


_____ Е.В. Сафонова

Начальник отдела договоров


_____ С.В. Гусев

Начальник управления инвестиционного планирования и экономики ТП


_____ И.В. Похлебкина

Начальник отдела торгово-закупочных процедур


_____ А.В. Хмарук

Заместитель директора по капитальному строительству Филиала ПАО
«Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»
" " " 2026г. Чепурисов А.И.

Расчет предельной стоимости лота «СМР с предоставлением части оборудования подрядчиком» (в т.ч. по объектам распределительной сети 0,4-20 кВ) .
ПНР выполнены по отдельному договору, ПСД разработаны.

Идентификатор инвестиционного проекта: 1-345631 Решения документа об утверждении рабочего проекта: Приказ № 4645 от 15.10.2025

Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-0,4кВ от ПП-0,4кВ Завитсела, РП-0,4кВ - 1 шт в т.ч. ПП-Р, г. Москва, тер. инновационного центра Сколково, 3д, Зорякина, стр.Б4/3

СПРАВочно: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной ПНР / проектом корректировки ПНР												
План				Стоимость, рублей								
Группа затрат	месяц и год составления сметы	Наименование затрат	%	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Счета в балансовом уровне цен	01.2020	Главы 1-13 Сводного сметного расчета	57,07%	590 870,00	160,00	95 010,00	41 920,00	95 010,00	95 010,00	95 010,00	95 010,00	95 010,00
	01.2020	Непредвиденные расходы	2,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2020	Итого	100%	590 870,00	160,00	95 010,00	41 920,00	95 010,00	95 010,00	95 010,00	95 010,00	95 010,00
	01.2020	Счета в балансовом уровне цен		590 870,00	160,00	95 010,00	41 920,00	95 010,00	95 010,00	95 010,00	95 010,00	95 010,00
	01.2020	ВСЕГО с НДС		590 870,00	160,00	95 010,00	41 920,00	95 010,00	95 010,00	95 010,00	95 010,00	95 010,00
	01.2020	Счета в балансовом уровне цен		590 870,00	160,00	95 010,00	41 920,00	95 010,00	95 010,00	95 010,00	95 010,00	95 010,00
	01.2020	ВСЕГО с НДС		590 870,00	160,00	95 010,00	41 920,00	95 010,00	95 010,00	95 010,00	95 010,00	95 010,00
	07.2025	Счета в балансовом уровне цен	97,09%	6 056 160,00	6 650,00	923 570,00	422 030,00	923 570,00	923 570,00	923 570,00	923 570,00	923 570,00
	07.2025	Непредвиденные расходы	2,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07.2025	Итого	100%	6 056 160,00	6 650,00	923 570,00	422 030,00	923 570,00	923 570,00	923 570,00	923 570,00	923 570,00
	07.2025	Счета в балансовом уровне цен		6 056 160,00	6 650,00	923 570,00	422 030,00	923 570,00	923 570,00	923 570,00	923 570,00	923 570,00
	07.2025	ВСЕГО с НДС		6 056 160,00	6 650,00	923 570,00	422 030,00	923 570,00	923 570,00	923 570,00	923 570,00	923 570,00
Затраты на реализацию	01.2020	Отделочные работы, стоимость		1 139 619,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2020	ВСЕГО с НДС		1 139 619,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2020	Затраты на реализацию		1 139 619,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2020	ВСЕГО с НДС		1 139 619,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2020	Затраты на реализацию		1 139 619,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2020	ВСЕГО с НДС		1 139 619,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2020	Затраты на реализацию		1 139 619,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2020	ВСЕГО с НДС		1 139 619,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2020	Затраты на реализацию		1 139 619,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2020	ВСЕГО с НДС		1 139 619,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2020	Затраты на реализацию		1 139 619,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2020	ВСЕГО с НДС		1 139 619,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2020	Затраты на реализацию		1 139 619,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на реализацию	01.2020	Фактические расходы на начало года		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2020	ВСЕГО с НДС		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2020	Затраты на реализацию		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2020	ВСЕГО с НДС		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2020	Затраты на реализацию		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2020	ВСЕГО с НДС		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2020	Затраты на реализацию		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2020	ВСЕГО с НДС		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2020	Затраты на реализацию		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2020	ВСЕГО с НДС		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2020	Затраты на реализацию		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2020	ВСЕГО с НДС		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2020	Затраты на реализацию		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на реализацию	01.2020	Неэксплуатационные расходы на начало года		4 916 540,47	6 650,00	923 570,00	422 030,00	923 570,00	923 570,00	923 570,00	923 570,00	923 570,00
	01.2020	ВСЕГО с НДС		4 916 540,47	6 650,00	923 570,00	422 030,00	923 570,00	923 570,00	923 570,00	923 570,00	923 570,00
	01.2020	Затраты на реализацию		4 916 540,47	6 650,00	923 570,00	422 030,00	923 570,00	923 570,00	923 570,00	923 570,00	923 570,00
	01.2020	ВСЕГО с НДС		4 916 540,47	6 650,00	923 570,00	422 030,00	923 570,00	923 570,00	923 570,00	923 570,00	923 570,00
	01.2020	Затраты на реализацию		4 916 540,47	6 650,00	923 570,00	422 030,00	923 570,00	923 570,00	923 570,00	923 570,00	923 570,00
	01.2020	ВСЕГО с НДС		4 916 540,47	6 650,00	923 570,00	422 030,00	923 570,00	923 570,00	923 570,00	923 570,00	923 570,00
	01.2020	Затраты на реализацию		4 916 540,47	6 650,00	923 570,00	422 030,00	923 570,00	923 570,00	923 570,00	923 570,00	923 570,00
	01.2020	ВСЕГО с НДС		4 916 540,47	6 650,00	923 570,00	422 030,00	923 570,00	923 570,00	923 570,00	923 570,00	923 570,00
	01.2020	Затраты на реализацию		4 916 540,47	6 650,00	923 570,00	422 030,00	923 570,00	923 570,00	923 570,00	923 570,00	923 570,00
	01.2020	ВСЕГО с НДС		4 916 540,47	6 650,00	923 570,00	422 030,00	923 570,00	923 570,00	923 570,00	923 570,00	923 570,00
	01.2020	Затраты на реализацию		4 916 540,47	6 650,00	923 570,00	422 030,00	923 570,00	923 570,00	923 570,00	923 570,00	923 570,00
	01.2020	ВСЕГО с НДС		4 916 540,47	6 650,00	923 570,00	422 030,00	923 570,00	923 570,00	923 570,00	923 570,00	923 570,00
	01.2020	Затраты на реализацию		4 916 540,47	6 650,00	923 570,00	422 030,00	923 570,00	923 570,00	923 570,00	923 570,00	923 570,00
Затраты на реализацию	01.2020	Неэксплуатационные расходы на начало года		5 051 745,33	6 832,88	923 570,00	422 030,00	923 570,00	923 570,00	923 570,00	923 570,00	923 570,00
	01.2020	ВСЕГО с НДС		5 051 745,33	6 832,88	923 570,00	422 030,00	923 570,00	923 570,00	923 570,00	923 570,00	923 570,00
	01.2020	Затраты на реализацию		5 051 745,33	6 832,88	923 570,00	422 030,00	923 570,00	923 570,00	923 570,00	923 570,00	923 570,00
	01.2020	ВСЕГО с НДС		5 051 745,33	6 832,88	923 570,00	422 030,00	923 570,00	923 570,00	923 570,00	923 570,00	923 570,00
	01.2020	Затраты на реализацию		5 051 745,33	6 832,88	923 570,00	422 030,00	923 570,00	923 570,00	923 570,00	923 570,00	923 570,00
	01.2020	ВСЕГО с НДС		5 051 745,33	6 832,88	923 570,00	422 030,00	923 570,00	923 570,00	923 570,00	923 570,00	923 570,00
	01.2020	Затраты на реализацию		5 051 745,33	6 832,88	923 570,00	422 030,00	923 570,00	923 570,00	923 570,00	923 570,00	923 570,00
	01.2020	ВСЕГО с НДС		5 051 745,33	6 832,88	923 570,00	422 030,00	923 570,00	923 570,00	923 570,00	923 570,00	923 570,00
	01.2020	Затраты на реализацию		5 051 745,33	6 832,88	923 570,00	422 030,00	923 570,00	923 570,00	923 570,00	923 570,00	923 570,00
	01.2020	ВСЕГО с НДС		5 051 745,33	6 832,88	923 570,00	422 030,00	923 570,00	923 570,00	923 570,00	923 570,00	923 570,00
	01.2020	Затраты на реализацию		5 051 745,33	6 832,88	923 570,00	422 030,00	923 570,00	923 570,00	923 570,00	923 570,00	923 570,00
	01.2020	ВСЕГО с НДС		5 051 745,33	6 832,88	923 570,00	422 030,00	923 570,00	923 570,00	923 570,00	923 570,00	923 570,00
	01.2020	Затраты на реализацию		5 051 745,33	6 832,88	923 570,00	422 030,00	923 570,00	923 570,00	923 570,00	923 570,00	923 570,00
Затраты на реализацию	01.2020	Итого по плану		9 789 459,01	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	01.2020	ВСЕГО с НДС		9 789 459,01	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	01.2020	Затраты на реализацию		9 789 459,01	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	01.2020	ВСЕГО с НДС		9 789 459,01	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	01.2020	Затраты на реализацию		9 789 459,01	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	01.2020	ВСЕГО с НДС		9 789 459,01	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	01.2020	Затраты на реализацию		9 789 459,01	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	01.2020	ВСЕГО с НДС		9 789 459,01	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	01.2020	Затраты на реализацию		9 789 459,01	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	01.2020	ВСЕГО с НДС		9 789 459,01	1 000 000,00	1 000 000						

Год	квартал	СМР	Обслуж.	ПНР	ПНР	Расшифровка "процесс"			Итого: руб.
						Создание заявки	Судебный процесс	Решение в пользу истца	
2025	3 кв.	5 015 145,23	223 046,70	6 832,88	0,00	293 986,10	139 729,73	237 371,05	77 652,23
2026	-	5 015 145,33	223 046,70	6 832,88	0,00	0,00	0,00	84 676,28	77 652,23
Итого: 5 015 145,23 + 5 015 145,33 = 10 030 290,56									

Матр.	Наименование	Расшифровка ПНР		Расшифровка "процесс"				Итого: руб.
		ПНР	Обслуж.	Автоматиз. надзор	Судебный процесс	Решение в пользу истца	Доплата за услуги по ведению судебного процесса	
1	Стоимость строительства по ССР в ценах на дату составления сметной документации	6 832,88	217 086,00	0,00	0,00	203 590,00	110 840,00	74 990,00
2	Индекс-дефлятор Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"	106,820398641827	106,820398641827	106,820398641827	106,820398641827	106,820398641827	106,820398641827	106,820398641827
3	Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены, в текущих ценах	223 046,70	223 046,70	0,00	0,00	0,00	0,00	223 046,70
4	Предельная стоимость, лета в прогнозных ценах года инвентаризации	5 015 196,68	5 015 196,68	6 832,88	0,00	0,00	0,00	5 015 196,68
5	Стоимость оборудования, предоставляемого подрядчиком по раздельной ведомости (при наличии) в прогнозных ценах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Предельная стоимость, лета в прогнозных ценах года инвентаризации	5 015 196,68	5 015 196,68	6 832,88	0,00	0,00	0,00	5 015 196,68
7	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000
8	Предельная стоимость, лета в прогнозных ценах года инвентаризации	5 015 196,68	5 015 196,68	6 832,88	0,00	0,00	0,00	5 015 196,68
9	Предельная стоимость, лета в прогнозных ценах года инвентаризации	5 015 196,68	5 015 196,68	6 832,88	0,00	0,00	0,00	5 015 196,68

Сводный сметный расчет

Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-20/0,4кВ № 72398 А до РП-0,4кВ Заявителя, РП-0,4 кВ - 1 шт, в т.ч. ПИР: г.Москва, территория центра Сколково, ул. Зворыкина, стр. 64/3

составлен в ценах - июль 2025 г.

составлен в ценах - июль 2025 г.							
№ п/п	№ сметы	Наименование частей, глав, объектов работ и затрат	сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудование	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 этап							
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС № 02-01-02	ГНБ с кабелем	1 157,82				1 157,82
	Итого по главе 2		1 157,82	0,00	0,00	0,00	1 157,82
Глава 8. Временные разбираемые здания и сооружения							
6	МОС.05.05-006.2022, табл. В1, п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5 %	17,37	0,00			17,37
	Итого по главе 8		17,37	0,00	0,00	0,00	17,37
	Итого по главам 1-8		1 175,19	0,00	0,00	0,00	1 175,19
Глава 9. Прочие работы и затраты							
	Итого по главе 9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по главам 1-9		1 175,19	0,00	0,00	0,00	1 175,19
Глава 10. Строительный контроль							
12	Пост. Прав. РФ № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль - 2,14%				25,15	25,15
13	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2023г.	Затраты на содержание службы заказчика 3,93% от гл 1-9+12				82,48	82,48
	Итого по главе 10		0,00	0,00	0,00	107,63	107,63
Глава 12. Проектно-изыскательные работы и авторский надзор							
15	сводная смета ПИР	Проектные работы				923,57	923,57
	Итого по главе 12		0,00	0,00	0,00	923,57	923,57
	Итого по главам 1-12		1 175,19	0,00	0,00	1 031,20	2 206,39
17	ТСН-2001.12 п.2.4.17	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	35,26	0,00	0,00	30,94	66,20
	Итого по 1 этапу		1 210,45	0,00	0,00	1 062,14	2 272,59
2 этап							
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС № 02-01-01	Прокладка КЛ в трубе	135,93	50,82			186,75
2	ЛС № 02-01-02	ГНБ с кабелем	3 827,70	107,57			3 935,27
3	ЛС № 02-01-03	Прокладка КЛ в земле	422,84	195,21			618,05
4	ЛС № 02-01-04	Установка РП 0,4 кВ	7,16	14,82	217,08		239,06
5	ЛС № 02-01-05	Заводка в ТП, ВРЩ	2,81	43,98			46,79
	Итого по главе 2		4 396,44	412,40	217,08	0,00	5 025,92
Глава 8. Временные разбираемые здания и сооружения							
6	МОС.05.05-006.2022, табл. В1, п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5 %	65,94	6,19			72,13
	Итого по главе 8		65,94	6,19	0,00	0,00	72,13
	Итого по главам 1-8		4 462,38	418,59	217,08	0,00	5 098,05
Глава 9. Прочие работы и затраты							
7	ЛС № 09-01-01	Пуско-наладочные работы КЛ 0,4 кВ				1,61	1,61
8	ЛС № 09-01-02	Пуско-наладочные работы РП 0,4 кВ				5,04	5,04
9	Расчет	Контрольно-геодезическая съемка				59,11	59,11
10	ЛС №09-01-03	Перевозка мусора				2,08	2,08
11	ЛС №09-01-04	Перевозка грунта				13,80	13,80
	Итого по главе 9		0,00	0,00	0,00	81,64	81,64
	Итого по главам 1-9		4 462,38	418,59	217,08	81,64	5 179,69
Глава 10. Строительный контроль							
12	Пост. Прав. РФ № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль - 2,14%				110,84	110,84
13	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2023г.	Затраты на содержание службы заказчика 3,93% от гл 1-9+12				203,56	203,56
	Итого по главе 10		0,00	0,00	0,00	314,40	314,40
Глава 12. Проектно-изыскательные работы и авторский надзор							
	Итого по главе 12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по главам 1-12		4 462,38	418,59	217,08	396,04	5 494,09

Сводный сметный расчет

Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-20/0,4кВ № 72398 А до РП-0,4кВ Заявителя, РП-0,4 кВ - 1 шт, в т.ч. ПИР: г.Москва, территория центра С.колново, ул. Зворыкина, стр. 64/3


составлен в базовых ценах на 2000 год

№ п/п	№ сметы	Наименование частей, глав, объектов работ и затрат	сметная ст-ть, тыс.руб.				Общая сметная стоимость тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудование	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 этап							
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС № 02-01-02	ГНБ с кабелем	120,05				120,05
Итого по главе 2			120,05	0,00	0,00	0,00	120,05
Глава 8. Временные разбираемые здания и сооружения							
6	МОС.05.05-006.2022, табл. В1, п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5 %	1,80	0,00			1,80
Итого по главе 8			1,80	0,00	0,00	0,00	1,80
Итого по главам 1-8			121,85	0,00	0,00	0,00	121,85
Глава 9. Прочие работы и затраты							
Итого по главе 9			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по главам 1-9			121,85	0,00	0,00	0,00	121,85
Глава 10. Строительный контроль							
12	Пост. Прав. РФ № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль - 2,14%				2,61	2,61
13	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Затраты на содержание службы заказчика 3,93% от гл 1-9+12				8,52	8,52
Итого по главе 10			0,00	0,00	0,00	11,13	11,13
Глава 12. Проектно-изыскательные работы и авторский надзор							
15	сводная смета ПИР	Проектные работы				95,01	95,01
Итого по главе 12			0,00	0,00	0,00	95,01	95,01
Итого по главам 1-12			121,85	0,00	0,00	106,14	227,99
17	ТСН-2001.12 п. 2.4.17	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	3,66	0,00	0,00	3,18	6,84
Итого по 1-этапу			125,51	0,00	0,00	109,32	234,83
2 этап							
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС № 02-01-01	Прокладка КЛ в трубе	6,73	4,01			10,74
2	ЛС № 02-01-02	ГНБ с кабелем	403,78	9,09			412,87
3	ЛС № 02-01-03	Прокладка КЛ в земле	17,29	16,53			33,82
4	ЛС № 02-01-04	Установка РП 0,4 кВ	0,37	0,83	28,34		29,54
5	ЛС № 02-01-05	Заводка в ТП, ВРУЦ	0,13	3,32			3,45
Итого по главе 2			428,30	33,78	28,34	0,00	490,42
Глава 8. Временные разбираемые здания и сооружения							
6	МОС.05.05-006.2022, табл. В1, п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5 %	6,43	0,51			6,94
Итого по главе 8			6,43	0,51	0,00	0,00	6,94
Итого по главам 1-8			434,73	34,29	28,34	0,00	497,36
Глава 9. Прочие работы и затраты							
7	ЛС № 09-01-01	Пуско-наладочные работы				0,04	0,04
8	ЛС № 09-01-02	Пуско-наладочные работы РП 0,4 кВ				0,12	0,12
9	Расчет	Контрольно-геодезическая съемка				8,82	8,82
10	ЛС №09-01-03	Перевозка мусора				0,15	0,15
11	ЛС №09-01-04	Перевозка грунта				0,77	0,77
Итого по главе 9			0,00	0,00	0,00	9,90	9,90
Итого по главам 1-9			434,73	34,29	28,34	9,90	507,26
Глава 10. Строительный контроль							
12	Пост. Прав. РФ № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль - 2,14%				10,85	10,85
13	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612	Затраты на содержание службы заказчика 3,93% от гл 1-9+12				19,94	19,94
Итого по главе 10			0,00	0,00	0,00	30,79	30,79

Глава 12. Проектно-изыскательные работы и авторский надзор					
Итого по главе 12		0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по главам 1-12		434,73	34,29	28,34	40,69
					538,05
17 ТСН-2001.12 п. 2.4.17	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	13,04	1,03	0,85	1,22
					16,14
Итого по 2-этапу		447,77	35,32	29,19	41,91
					554,19
Всего по сводной смете 1 и 2 этапы с непредвиденными расходами		573,28	35,32	29,19	151,23
					789,02

Генеральный директор

Исполнитель



Г - 343631; илное;

сн - 2314, 410. руб

протокол комиссии от 08.10.25

руковод

А.А. Иванов

ПРИКАЗ

от 15 ОКТ 2025

№ 4645

Об утверждении рабочего проекта

В соответствии с согласованием проектно-сметной документации, выполненной с соблюдением требований государственных норм, правил и стандартов, отвечающую требованиям исходных данных
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить рабочий проект: «Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-20/0,4кВ № 72398 А до нов. РП-0,4кВ Заявителя, РП-0,4кВ - 1 шт. в т.ч. ПИР: г.Москва, тер. инновационного центра Сколково, ул.Зворыкина, стр.Б4/3» (SAP I-343631), со следующими технико-экономическими показателями:

Марка кабеля	- АПвБШп(г) - 4х185-0,4 кВ
Протяженность кабельных линий	- 0,157 км
Термостойкие трубы 160 (ГОСТ Р 70751-2023)	- 0,014 км
ЗП методом ГНБ	- 1 шт.
РП-0,4кВ	- 1 шт.
Общая сметная стоимость в ценах 2000 года (без НДС)	
составляет:	- 789,02 тыс. руб.
В том числе:	
СМР	- 608,60 тыс. руб.
Оборудование	- 29,19 тыс. руб.
Прочие затраты	- 151,23 тыс. руб.
Из них ПИР	- 95,01 тыс. руб.
Сметная стоимость 1 этапа в ценах 2000 года (без НДС)	
составляет:	- 234,83 тыс. руб.
В том числе:	
СМР	- 125,51 тыс. руб.
Оборудование	- 0,00 тыс. руб.
Прочие затраты	- 109,32 тыс. руб.
Из них ПИР	- 95,01 тыс. руб.
Сметная стоимость 2 этапа в ценах 2000 года (без НДС)	
составляет:	- 554,19 тыс. руб.
В том числе:	
СМР	- 483,09 тыс. руб.
Оборудование	- 29,19 тыс. руб.
Прочие затраты	- 41,91 тыс. руб.
Из них ПИР	- 0,00 тыс. руб.

2. Контроль исполнения приказа возложить на и.о. заместителя директора по капитальному строительству Челнакова А.И.

Директор департамента
капитального строительства



Д.С. Силаев

Рассылается: Маслиховой М.В., Челнакову А.И., Дымовой Н.В., Гусеву С.В, Похлебкиной И.В.,
Хмаруку А.В.; Демаковой Е.Г., Ракитиной Т.С.

И.А.Нурутдинова
(495) 668-22-28 (56-77)

