

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по административному строительству- начальник УКС

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-1666, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, р-н Подольский, с/п Лаговское, д. Валищево Ю8-25-302-262050(351214)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 347447 от 11.09.2025

Составлен в ценах по состоянию на

2025.09

I-347447

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-01-01	Вырубка	24,00918				24,00918
Итого: по главе 1			24,00918	-	-	-	24,00918
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	02-01-01	Строительство ВЛИ	330,30509	33,79088			364,09597
Итого: по главе 2			330,30509	33,79088	-	-	364,09597
Итого: по главам 1-2			354,31427	33,79088	-	-	388,10515
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	8,85786	0,84477			9,70263
Итого: по главе 8			8,85786	0,84477	-	-	9,70263
Итого: по главам 1-8			363,17213	34,63565	-	-	397,80778
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	6,90027	0,65808			7,55835
5	09-01-01	ПНР ВЛИ				11,02119	11,02119
Итого: по главе 9			6,90027	0,65808	-	11,02119	18,57954
Итого: по главам 1-9			370,07240	35,29373	-	11,02119	416,38732
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
6	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				8,91069	8,91069
7	Приказ ПАО "РМР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				16,76353	16,76353
Итого: по главе 10			-	-	-	25,67422	25,67422
Итого: по главам 1-10			370,07240	35,29373	-	36,69541	442,06154
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8	Договор № 347447 от 11.09.2025	Проектные работы				10,16573	10,16573
Итого: по главе 12			-	-	-	10,16573	10,16573
Итого: по главам 1-12			370,07240	35,29373	-	46,86114	452,22727
Непредвиденные затраты							
9	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	11,10217	1,05881	-	1,40583	13,56681
Итого: Непредвиденные затраты			11,10217	1,05881	-	1,40583	13,56681
Итого с непредвиденными			381,17457	36,35254	-	48,26697	465,79408
НДС							
10		НДС - 20 %	76,23491	7,27051	-	9,65339	93,15881
Итого НДС			76,23491	7,27051	-	9,65339	93,15881
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			457,40948	43,62305	-	57,92036	558,95289

Генеральный директор ООО "Феникс-энергия"

А.М. Артюшин



(Handwritten signature)

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по административному строительству- начальник УКС

С

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-1666, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, р-н Подольский, с/п Лаговское, д. Валищево Ю8-25-302-262050(351214)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 347447 от 11.09.2025

Составлен в ценах по состоянию на

2025.09

I-347447

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-01-01	Вырубка	-				-
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	02-01-01	Строительство ВЛИ	304,76235	19,33714			324,09949
Итого: по главе 2			304,76235	19,33714	-	-	324,09949
Итого: по главам 1-2			304,76235	19,33714	-	-	324,09949
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	7,61906	0,48343			8,10249
Итого: по главе 8			7,61906	0,48343	-	-	8,10249
Итого: по главам 1-8			312,38141	19,82057	-	-	332,20198
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	5,93525	0,37659			6,31184
5	09-01-01	ПНР ВЛИ				-	-
Итого: по главе 9			5,93525	0,37659	-	-	6,31184
Итого: по главам 1-9			318,31666	20,19716	-	-	338,51382
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
6	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				7,24420	7,24420
7	Приказ ПАО "РМР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				13,70311	13,70311
Итого: по главе 10			-	-	-	20,94731	20,94731
Итого: по главам 1-10			318,31666	20,19716	-	20,94731	359,46113
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8	Договор № 347447 от 11.09.2025	Проектные работы				10,16573	10,16573
Итого: по главе 12			-	-	-	10,16573	10,16573
Итого: по главам 1-12			318,31666	20,19716	-	31,11304	369,62686
Непредвиденные затраты							
9	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	9,54950	0,60591	-	0,93339	11,08880
Итого: Непредвиденные затраты			9,54950	0,60591	-	0,93339	11,08880
Итого с непредвиденными			327,86616	20,80307	-	32,04643	380,71566
НДС							
10		НДС - 20 %	65,57323	4,16061	-	6,40929	76,14313
Итого НДС			65,57323	4,16061	-	6,40929	76,14313
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			393,43939	24,96368	-	38,45572	456,85879

м.п.

Генеральный директор ООО "Феникс-энергия"

А.М. Артюшин

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по административному строительству- начальник УКС

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-1666, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, р-н Подольский, с/п Лаговское, д. Валищево Ю8-25-302-262050(351214)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 347447 от 11.09.2025

Составлен в ценах по состоянию на

2025.09

I-347447

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-01-01	Вырубка	24,00918	-	-	-	24,00918
Итого: по главе 1			24,00918	-	-	-	24,00918
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	02-01-01	Строительство ВЛИ	25,54274	14,45374	-	-	39,99648
Итого: по главе 2			25,54274	14,45374	-	-	39,99648
Итого: по главам 1-2			49,55192	14,45374	-	-	64,00566
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	1,23880	0,36134	-	-	1,60014
Итого: по главе 8			1,23880	0,36134	-	-	1,60014
Итого: по главам 1-8			50,79072	14,81508	-	-	65,60580
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,96502	0,28149	-	-	1,24651
5	09-01-01	ПНР ВЛИ	-	-	-	11,02119	11,02119
Итого: по главе 9			0,96502	0,28149	-	11,02119	12,26770
Итого: по главам 1-9			51,75574	15,09657	-	11,02119	77,87350
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
6	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	1,66649	1,66649
7	Приказ ПАО "РМР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)	-	-	-	3,06042	3,06042
Итого: по главе 10			-	-	-	4,72691	4,72691
Итого: по главам 1-10			51,75574	15,09657	-	15,74810	82,60041
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8	Договор № 347447 от 11.09.2025	Проектные работы	-	-	-	-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			51,75574	15,09657	-	15,74810	82,60041
Непредвиденные затраты							
9	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	1,55267	0,45290	-	0,47244	2,47801
Итого: Непредвиденные затраты			1,55267	0,45290	-	0,47244	2,47801
Итого с непредвиденными			53,30841	15,54947	-	16,22054	85,07842
НДС							
10		НДС - 20 %	10,66168	3,10989	-	3,24411	17,01568
Итого НДС			10,66168	3,10989	-	3,24411	17,01568
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			63,97009	18,65936	-	19,46465	102,09410



Генеральный директор ООО "Феникс-энергия"

А.М. Артюшин