

## ПРИКАЗ

от

31.03.2026

№

1086

## Об утверждении проектно-сметной документации

На основании экспертного заключения технической службы филиала ПАО «Россети Московский регион» - Северные электрические сети ПРИКАЗЫВАЮ:

В соответствии с приказом от 18.11.2025 № 1105 «Об утверждении Положения о комиссии по проверке превышения инвестиционной стоимости строительства объектов ТП в новой редакции» утвердить проектно-сметную документацию по титулу I-3327809 **Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 425, ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, д. Николо-Черкизово**, разработанную генеральным подрядчиком ООО «Энком» по договору № X177683-327809 от 16.09.2024, со следующими технико-экономическими показателями:

ВЛИ-0,38 кВ, км	0,03
Марка провода - СИПн-2 3х70+1х95-0,6/1	
Общая сметная стоимость в текущих ценах на октябрь 2024 года	118,59 тыс.руб.
В т.ч	
СМР	100,44 тыс.руб.
Оборудование	тыс.руб.
Прочие затраты	18,15 тыс.руб.
В т.ч.	
Проектные работы	6,26 тыс.руб.
<b>1ПК</b>	
Общая сметная стоимость в текущих ценах на октябрь 2024 года	58,18 тыс.руб.
В т.ч	
СМР	48,62 тыс.руб.
Оборудование	тыс.руб.
Прочие затраты	9,57 тыс.руб.
В т.ч.	
Проектные работы	6,26 тыс.руб.

**2ПК**

Общая сметная стоимость в текущих ценах на октябрь 2024 года	60,4 тыс.руб.
В т.ч	
СМР	51,81 тыс.руб.
Оборудование	тыс.руб.
Прочие затраты	8,59 тыс.руб.
В т.ч.	
Проектные работы	тыс.руб.

Заместитель директора по капитальному  
строительству — начальник управления



Д.С. Жук

Рассылается: Дело, сл. РС, УКС, ПТС, ИПиЭТП

Е.В. Лысенко

+7 (499) 608-99-18 (67-53)



**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К  
СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**

Смета на строительство (локальные сметные расчеты, объектные сметные расчеты, сводный сметный расчет) к проектной документации «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 425, ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, д. Николо-Черкизово» выполнена в соответствии с приказом № 421/пр Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (МинСтрой России) от 04.08.2020 г. , ПЦСН-2023 МО

**Адрес объекта строительства: МО, Химкинский р-н, Химкинский р-н, д. Николо-Черкизово**

Локальные сметы составлены по сметным нормативам ФСНБ-2022 (с индексом пересчета на 4-й квартал 2024 г. ). Внесена в федеральный реестр территориальных сметных нормативов приказом № 675/пр от 21.09.2015 года, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Приведена в соответствие государственным сметным нормативам, которые утверждены приказом № 31/пр от 30 января 2014 г., «О введении в действие новых государственных сметных нормативов»  
Вступила в действие согласно приказу от 01.01.2016 и содержит территориальные единичные расценки и сметные цены:

на строительные и специальные строительные работы;  
на ремонтно-строительные работы;  
на монтажные работы;  
на пусконаладочные работы;  
на капитальный ремонт оборудования;  
на перевозку грузов для строительства; на материалы, изделия и конструкции в строительстве;  
на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств."

В основу определения сметной стоимости на строительные и монтажные работы приняты объемы работ на основании чертежей, объемов работ и спецификаций на стадии проектной документации.

В локальных сметах накладные расходы и сметная прибыль учтены по видам строительства в процентах от фонда оплаты труда рабочих строителей и механизаторов (приказ № 812/пр от 21.12.2020г., приказ № 774/пр от 11.12.2020г. МинСтрой России)

**Согласно ПЦСН-2023 МО (п.п.26, 27) к ценам материалов и оборудования применены следующие коэффициенты :**

K=1,02 (2% заготовительно-складские) - к материалам

K=1,042 (3% -транспортные, 1,2% заготовительно-складские) - к оборудованию

**Поправка к производству пусконаладочных работ, находящихся под напряжением и внутри ТП и РП:**

K=1,2 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр стр.108, п. 4 таблица №4

Стоимость строительства определена ресурсно-индексным методом в ценах на 4-й квартал 2024 г. к ФСНБ-2022

**В сметах применены поправочные коэффициенты:**

Средства по главам 8-12 определяются на основании действующих нормативов и положений.

Резерв средств содержание заказчика на осуществление строительного контроля, 2,14 %, постановление Правительства Российской Федерации № 468 от 20.06.2010 (ПЦСН-2023 МО п.37.8.10)

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяются согласно ПЦСН-2023 МО п.37.12.2, заложены только затраты заказчика 1,5%.

<b>Общая стоимость по сводному сметному расчету в текущих ценах на 4-й квартал 2024 г. определилась:</b>					
<b>ВСЕГО по смете с НДС, тыс. рублей</b>	<b>в том числе НДС 22%, тыс. рублей</b>	<b>Строительные работы, тыс. рублей</b>	<b>Монтажные работы, тыс. рублей</b>	<b>Оборудование, тыс. рублей</b>	<b>Прочие, тыс. рублей</b>
144,68	26,09	94,46	5,98	0,00	18,15

Составил инженер - сметчик ООО «Энком»  Тулубаева С.Н.



"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления  
филиала ПАО "Россети Московский регион" - Северные электрические сети

Д.С. Жук

202\_ г.

М.П.

## Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 425, ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, д. Николо-Черкизово

(наименование стройки, объекта)

Договор № Х177683-327809 от 16.09.2024 г.

Составлен в ценах по состоянию на

2024.10

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
2.1	02-01-01	Строительство ВЛИ-0,4 кВ, протяженностью 0,030 км	89,10	5,64	-	-	94,74
Итого: по главе 2			89,10	5,64	-	-	94,74
Итого: по главам 1-2			89,10	5,64	-	-	94,74
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
8.1	Приказом Минстроя РФ от 19.6.2020 № 332/пр	Временные здания и сооружения 2,5%	2,23	0,14			2,37
Итого: по главе 8			2,23	0,14			2,37
Итого: по главам 1-8			91,33	5,78	-	-	97,11
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
9.1	09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛИ-0,4 кВ				5,06	5,06
9.3	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 50	Затраты при производстве работ в зимнее время 1,9% (линейные объекты)	1,74	0,11			1,85
9.4	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 51	Затраты при производстве работ в зимнее время 2,1% (ТП)	-	-			-
Итого: по главе 9			1,74	0,11	-	5,06	6,91
Итого: по главам 1-9			93,06	5,89	-	5,06	104,01
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b>							
5	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика - 3,93% от итога гл. 1-9+гл.12				4,33	4,33
6	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. №468	Строительный контроль-2,14% от итога гл.1-9				2,23	2,23
Итого: по главе 10			-	-	-	6,56	6,56
Итого: по главам 1-10			93,06	5,89	-	11,62	110,57
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
7	12-01-01	Проектные работы				6,26	6,26
8	12-01-02	Топосъемка					-
Итого: по главе 12						6,26	6,26
Итого: по главам 1-12			93,06	5,89	-	17,88	116,84
<b>Непредвиденные затраты</b>							
9	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 1,5%	1,40	0,09	0,00	0,27	1,75
Итого: Непредвиденные затраты			1,40	0,09	0,00	0,27	1,75
Итого с непредвиденными			94,46	5,98	0,00	18,15	118,59
<b>НДС</b>							
10	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.180	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	20,78	1,32	-	3,99	26,09
Итого НДС			20,78	1,32	-	3,99	26,09
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			115,24	7,30	-	22,14	144,68

Генеральный директор ООО "Энком"

Г.А. Дандре

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  
СОГЛАСОВАНА  
/Е.В. ЛЫСЕНКО/



**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К  
СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**

Смета на строительство (локальные сметные расчеты, объектные сметные расчеты, сводный сметный расчет) к проектной документации «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 425, ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, д. Николо-Черкизово 1ПК» выполнена в соответствии с приказом № 421/пр Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (МинСтрой России) от 04.08.2020 г. , ПЦСН-2023 МО

**Адрес объекта строительства: МО, Химкинский р-н, Химкинский р-н, д. Николо-Черкизово**

Локальные сметы составлены по сметным нормативам ФСНБ-2022 (с индексом пересчета на 4-й квартал 2024 г. ). Внесена в федеральный реестр территориальных сметных нормативов приказом № 675/пр от 21.09.2015 года, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Приведена в соответствие государственным сметным нормативам, которые утверждены приказом № 31/пр от 30 января 2014 г., «О введении в действие новых государственных сметных нормативов»  
Вступила в действие согласно приказу от 01.01.2016 и содержит территориальные единичные расценки и сметные цены:

на строительные и специальные строительные работы;  
на ремонтно-строительные работы;  
на монтажные работы;  
на пусконаладочные работы;  
на капитальный ремонт оборудования;  
на перевозку грузов для строительства; на материалы, изделия и конструкции в строительстве;  
на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств."

В основу определения сметной стоимости на строительные и монтажные работы приняты объемы работ на основании чертежей, объемов работ и спецификаций на стадии проектной документации.

В локальных сметах накладные расходы и сметная прибыль учтены по видам строительства в процентах от фонда оплаты труда рабочих строителей и механизаторов (приказ № 812/пр от 21.12.2020г., приказ № 774/пр от 11.12.2020г. МинСтрой России)

**Согласно ПЦСН-2023 МО (п.п.26, 27) к ценам материалов и оборудования применены следующие коэффициенты :**

K=1,02 (2% заготовительно-складские) - к материалам

K=1,042 (3% -транспортные, 1,2% заготовительно-складские) - к оборудованию

**Поправка к производству пусконаладочных работ, находящихся под напряжением и внутри ТП и РП:**

K=1,2 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр стр.108, п. 4 таблица №4

Стоимость строительства определена ресурсно-индексным методом в ценах на 4-й квартал 2024 г. к ФСНБ-2022

**В сметах применены поправочные коэффициенты:**

Средства по главам 8-12 определяются на основании действующих нормативов и положений.

Резерв средств содержание заказчика на осуществление строительного контроля, 2,14 %, постановление Правительства Российской Федерации № 468 от 20.06.2010 (ПЦСН-2023 МО п.37.8.10)

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяются согласно ПЦСН-2023 МО п.37.12.2, заложены только затраты заказчика 1,5%.

<b>Общая стоимость по сводному сметному расчету в текущих ценах на 4-й квартал 2024 г. определилась:</b>					
ВСЕГО по смете с НДС, тыс. рублей	в том числе НДС 22%, тыс. рублей	Строительные работы, тыс. рублей	Монтажные работы, тыс. рублей	Оборудование, тыс. рублей	Прочие, тыс. рублей
70,98	12,80	48,62	0,00	0,00	9,57

Составил инженер - сметчик ООО «Энком»  Тулубаева С.Н.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления  
филиала ПАО "Россети Московский регион" - Северные электрические сети

Д.С. Жук  
202\_ г.

М.П.

### Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 425, ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, д. Николо-Черкизово 1ПК

(наименование стройки, объекта)

Договор № Х177683-327809 от 16.09.2024 г.

Составлен в ценах по состоянию на

2024.10

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
2.1	02-01-01	Строительство ВЛИ-0,4 кВ, протяженностью 0,030 км	45,86	-	-	-	45,86
Итого: по главе 2			45,86	-	-	-	45,86
Итого: по главам 1-2			45,86	-	-	-	45,86
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
8.1	Приказом Минстроя РФ от 19.6.2020 № 332/пр	Временные здания и сооружения 2,5%	1,15	-	-	-	1,15
Итого: по главе 8			1,15	-	-	-	1,15
Итого: по главам 1-8			47,01	-	-	-	47,01
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
9.1	09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛИ-0,4 кВ	-	-	-	-	-
9.3	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 50	Затраты при производстве работ в зимнее время 1,9% (линейные объекты)	0,89	-	-	-	0,89
9.4	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 51	Затраты при производстве работ в зимнее время 2,1% (ТП)	-	-	-	-	-
Итого: по главе 9			0,89	-	-	0,00	0,89
Итого: по главам 1-9			47,90	-	-	-	47,90
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b>							
5	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика - 3,93% от итога гл. 1-9+гл.12	-	-	-	2,13	2,13
6	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. №468	Строительный контроль-2,14% от итога гл.1-9	-	-	-	1,03	1,03
Итого: по главе 10			-	-	-	3,16	3,16
Итого: по главам 1-10			47,90	-	-	3,16	51,06
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
7	12-01-01	Проектные работы	-	-	-	6,26	6,26
8	12-01-02	Топосъемка	-	-	-	-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	6,26	6,26
Итого: по главам 1-12			47,90	-	-	9,42	57,32
<b>Непредвиденные затраты</b>							
9	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 1,5%	0,72	0,00	0,00	0,14	0,86
Итого: Непредвиденные затраты			0,72	0,00	0,00	0,14	0,86
Итого с непредвиденными			48,62	0,00	0,00	9,57	58,18
<b>НДС</b>							
10	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.180	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	10,70	-	-	2,10	12,80
Итого НДС			10,70	-	-	2,10	12,80
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			59,32	-	-	11,67	70,98

Генеральный директор ООО "Энком"  
М.П.

Г.А. Дандре

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  
СОГЛАСОВАНА  
/Е.В. ЛЫСЕНКО/



**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К  
СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**

Смета на строительство (локальные сметные расчеты, объектные сметные расчеты, сводный сметный расчет) к проектной документации «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 425, ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, д. Николо-Черкизово 2ПК» выполнена в соответствии с приказом № 421/пр Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (МинСтрой России) от 04.08.2020 г. , ПЦСН-2023 МО

**Адрес объекта строительства: МО, Химкинский р-н, Химкинский р-н, д. Николо-Черкизово**

Локальные сметы составлены по сметным нормативам ФСНБ-2022 (с индексом пересчета на 4-й квартал 2024 г. ). Внесена в федеральный реестр территориальных сметных нормативов приказом № 675/пр от 21.09.2015 года, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Приведена в соответствие государственным сметным нормативам, которые утверждены приказом № 31/пр от 30 января 2014 г., «О введении в действие новых государственных сметных нормативов»

Вступила в действие согласно приказу от 01.01.2016 и содержит территориальные единичные расценки и сметные цены:

на строительные и специальные строительные работы;

на ремонтно-строительные работы;

на монтажные работы;

на пусконаладочные работы;

на капитальный ремонт оборудования;

на перевозку грузов для строительства; на материалы, изделия и конструкции в строительстве;

на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств."

В основу определения сметной стоимости на строительные и монтажные работы приняты объемы работ на основании чертежей, объемов работ и спецификаций на стадии проектной документации.

В локальных сметах накладные расходы и сметная прибыль учтены по видам строительства в процентах от фонда оплаты труда рабочих строителей и механизаторов (приказ № 812/пр от 21.12.2020г., приказ № 774/пр от 11.12.2020г. МинСтрой России)

**Согласно ПЦСН-2023 МО (п.п.26, 27) к ценам материалов и оборудования применены следующие коэффициенты :**

K=1,02 (2% заготовительно-складские) - к материалам

K=1,042 (3% -транспортные, 1,2% заготовительно-складские) - к оборудованию

**Поправка к производству пусконаладочных работ, находящихся под напряжением и внутри ТП и РП:**

K=1,2 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр стр.108, п. 4 таблица №4

Стоимость строительства определена ресурсно-индексным методом в ценах на 4-й квартал 2024 г. к ФСНБ-2022

**В сметах применены поправочные коэффициенты:**

Средства по главам 8-12 определяются на основании действующих нормативов и положений.

Резерв средств содержание заказчика на осуществление строительного контроля, 2,14 %, постановление Правительства Российской Федерации № 468 от 20.06.2010 (ПЦСН-2023 МО п.37.8.10)

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяются согласно ПЦСН-2023 МО п.37.12.2, заложены только затраты заказчика 1,5%.

<b>Общая стоимость по сводному сметному расчету в текущих ценах на 4-й квартал 2024 г. определилась:</b>					
<b>ВСЕГО по смете с НДС, тыс. рублей</b>	<b>в том числе НДС 22%, тыс. рублей</b>	<b>Строительные работы, тыс. рублей</b>	<b>Монтажные работы, тыс. рублей</b>	<b>Оборудование, тыс. рублей</b>	<b>Прочие, тыс. рублей</b>
73,69	13,29	45,83	5,98	0,00	8,59

Составил инженер - сметчик ООО «Энком» \_\_\_\_\_ Тулубаева С.Н.



"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления  
филиала ПАО "Россети Московский регион" - Северные электрические сети

Д.С. Жук

202 г.

М.П.

### Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 425, ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, д. Николо-Черкизово 2ПК

(наименование стройки, объекта)

Договор № Х177683-327809 от 16.09.2024 г.

Составлен в ценах по состоянию на

2024.10

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
2.1	02-01-01	Строительство ВЛИ-0,4 кВ, протяженностью 0,030 км	43,23	5,64	-	-	48,87
Итого: по главе 2			43,23	5,64	-	-	48,87
Итого: по главам 1-2			43,23	5,64	-	-	48,87
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
8.1	Приказом Минстроя РФ от 19.6.2020 № 332/пр	Временные здания и сооружения 2,5%	1,08	0,14			1,22
Итого: по главе 8			1,08	0,14			1,22
Итого: по главам 1-8			44,31	5,78	-	-	50,09
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
9.1	09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛИ-0,4 кВ				5,06	5,06
9.3	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 50	Затраты при производстве работ в зимнее время 1,9% (линейные объекты)	0,84	0,11			0,95
9.4	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 51	Затраты при производстве работ в зимнее время 2,1% (ТП)	-	-			-
Итого: по главе 9			0,84	0,11	-	5,06	6,01
Итого: по главам 1-9			45,15	5,89	-	5,06	56,10
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b>							
5	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика - 3,93% от итога гл. 1-9+гл.12				2,20	2,20
6	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. №468	Строительный контроль-2,14% от итога гл.1-9				1,20	1,20
Итого: по главе 10			-	-	-	3,40	3,40
Итого: по главам 1-10			45,15	5,89	-	8,46	59,50
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
7	12-01-01	Проектные работы				-	-
8	12-01-02	Топосъемка				-	-
Итого: по главе 12						-	-
Итого: по главам 1-12			45,15	5,89	-	8,46	59,50
<b>Непредвиденные затраты</b>							
9	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 1,5%	0,68	0,09	0,00	0,13	0,89
Итого: Непредвиденные затраты			0,68	0,09	0,00	0,13	0,89
Итого с непредвиденными			45,83	5,98	0,00	8,59	60,40
<b>НДС</b>							
10	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.180	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	10,08	1,32	-	1,89	13,29
Итого НДС			10,08	1,32	-	1,89	13,29
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			55,91	7,30	-	10,48	73,69

Генеральный директор ООО "Энком"

М.П.

Г.А. Дандре

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  
СОГЛАСОВАНА  
/Е.В. ЛЫСЕНКО/