

Номер закупки: \_\_\_\_\_

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): СЭС  
Код SAP: I-327809  
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: утверждена Приказ об утверждении проекта: 1086 от 31.03.2026  
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) (номер и дата Приказа)  
Московская область Химкинский МО, Химкинский р-н, д. Николо-Черкизово

(субъект) (район) (округ) (адрес)  
Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР (ЗПК)  
по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 425, ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, д. Николо-Черкизово

Объем работ (услуг) по лоту: Согласно утвержденной проектно-сметной документации

Наименование работ (услуг)			СОСТАВ ЛОТА:
			Условия исполнения
<input type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации		
	<input type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	
	<input type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	В случае необходимости
	<input type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений		
<input type="checkbox"/>	Разработка технико - экономического обоснования		
<input type="checkbox"/>	Разработка проектной документации		Стадийность проектирования: двухстадийное. Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и Ростехнадзора. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Согласованная проектно-сметная документация должна быть представлена в 4 экз. Сметную документацию выполнить согласно Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр в действующей редакции) ресурсно-индексным методом с использованием Федеральной сметно-нормативной базы ФСНБ-2022 для объектов
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора		
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы		
<input type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"		
	<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление материалов	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	<input checked="" type="checkbox"/>	да
	<input type="checkbox"/>	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание: \_\_\_\_\_

Начальная цена лота:	68 442,00 руб.	с НДС, в том числе НДС 22%
в т.ч.		
ПИР	0,00	руб.
СМР	62 268,80	руб.
Оборудование	0,00	руб.
ПНР	6 173,20	руб.
Прочие	0,00	руб.

Коэффициенты, применяемые при фактической приемке\*: \_\_\_\_\_

Условия финансирования:		
<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ (или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)	*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)	
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ от стоимости по договору	

Сроки выполнения работ (услуг):  
Начало работ: \_\_\_\_\_ с даты подписания договора  
Окончание работ: 30 декабря 2026 года  
Заместитель начальника Химкинского РЭС

\_\_\_\_\_ подписи  
К.А. Игнатьев  
Ф.И.О.