

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по капитальному строительству - Начальник УКС

А.Ю. Троценков

2022 г.

М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ТП-180-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.10 ПС №805 «Бронницы», ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, м.о. Раменский, д. Панино Ю8-25-302-268870(401170)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 348502 от 10.10.2025г.

Составлен в ценах по состоянию на

2025.09

I-348502

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛ-10кВ	76,31598	15,05222	68,62203		159,99023
2	02-01-02	Установка МТП	195,98463	54,01384	1085,51370		1335,51217
3	02-01-03	Строительство ВЛ-0,4кВ	45,69966	5,32772	0,00000		51,02738
Итого: по главе 2			318,00027	74,39378	1154,13573		1546,52978
Итого: по главам 1-2			318,00027	74,39378	1154,13573		1546,52978
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Мет. от 19.06.2020 № 332/пр	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%	7,95001	1,85984			9,80985
Итого: по главе 8			7,95001	1,85984	-	-	9,80985
Итого: по главам 1-8			325,95028	76,25362	1 154,13573	-	1 556,33963
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	№ 325/пр от 25.05.2021	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	2,37625	0,39690			2,77315
6	№ 325/пр от 25.05.2021	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,1%	4,21857	1,16265			5,38122
7	09-01-01	ПНР МТП				93,93409	93,93409
8	09-01-02	ПНР ВЛ-10кВ				13,74398	13,74398
9	09-01-03	ПНР ВЛ-0,4кВ				5,33467	5,33467
Итого: по главе 9			6,59482	1,55955	-	113,01274	121,16711
Итого: по главам 1-9			332,54510	77,81317	1 154,13573	113,01274	1 677,50674
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
10	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				35,89864	35,89864
11	Приказ ПАО "Россети" № 612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				68,83922	68,83922
Итого: по главе 10			-	-	-	104,73786	104,73786
Итого: по главам 1-10			332,54510	77,81317	1 154,13573	217,75060	1 782,24460
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
12	Договор № 348502 от 10.10.2025г.	Проектные работы				74,12730	74,12730
Итого: по главе 12			-	-	-	74,12730	74,12730
Итого: по главам 1-12			332,54510	77,81317	1 154,13573	291,87790	1 856,37190
Непредвиденные затраты							
13	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	9,97635	2,33440	34,62407	8,75634	55,69116
Итого: Непредвиденные затраты			9,97635	2,33440	34,62407	8,75634	55,69116
Итого с непредвиденными			342,52145	80,14757	1 188,75980	300,63424	1 912,06306
Итого: НД			68,50429	16,02951	237,75196	60,12685	382,41261
Итого: НД			68,50429	16,02951	237,75196	60,12685	382,41261
Итого: по одному сметному расчету с НДС			411,02574	96,17708	1 426,51176	360,76109	2 294,47567

Генеральный директор ООО "Высоковольтные Системы и Сети"

О.Н.Осипова

Уседаков М.Т.