

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - Начальник УКС

_____ А.Ю. Троценков
" _____ " _____ 202_ г.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от суш. ВЛ-10 кВ ф.5, ПС №635 "Степановская", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО,
Раменский городской округ, д. Поддубье Ю8-25-302-240154(105258)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 338975 от 14.03.2025г.

Составлен в ценах по состоянию на

2025.03

I-338975

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛ-10кВ	66,35478	15,80330	73,76907		155,92715
2	02-01-02	Установка МТП	163,24150	49,88850	1066,87646		1280,00646
3	02-01-03	Строительство ВЛ-0,4кВ	43,01037	4,87139	7,03192		54,91368
Итого: по главе 2			272,60665	70,56319	1147,67745		1490,84729
Итого: по главам 1-2			272,60665	70,56319	1147,67745		1490,84729
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Мет. от 19.06.2020 № 332/пр	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%	2,73413	0,51687			3,25100
Итого: по главе 8			2,73413	0,51687	-	-	3,25100
Итого: по главам 1-8			275,34078	71,08006	1 147,67745	-	1 494,09829
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	№ 325/пр от 25.05.2021	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	2,12989	0,40264			2,53253
6	№ 325/пр от 25.05.2021	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,1%	3,51377	1,07385			4,58762
7	09-01-01	ПНР МТП					-
8	09-01-02	ПНР ВЛ-10кВ					-
9	09-01-03	ПНР ВЛ-0,4кВ					-
Итого: по главе 9			5,64366	1,47649	-	-	7,12015
Итого: по главам 1-9			280,98444	72,55655	1 147,67745	-	1 501,21844
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
10	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				32,12607	32,12607
11	Приказ ПАО "Россети" № 612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				61,89645	61,89645
Итого: по главе 10			-	-	-	94,02252	94,02252
Итого: по главам 1-10			280,98444	72,55655	1 147,67745	94,02252	1 595,24096
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
12	Договор № 338975 от 14.03.2025г.	Проектные работы				73,75480	73,75480
Итого: по главе 12			-	-	-	73,75480	73,75480
Итого: по главам 1-12			280,98444	72,55655	1 147,67745	167,77732	1 668,99576
Непредвиденные затраты							
13	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	8,42953	2,17670	34,43032	5,03332	50,06987
		Итого: Непредвиденные затраты	8,42953	2,17670	34,43032	5,03332	50,06987
		Итого с непредвиденными	289,41397	74,73325	1 182,10777	172,81064	1 719,06563
НДС							
14		НДС - 22%	63,67107	16,44132	260,06371	38,01834	378,19444
		Итого НДС	63,67107	16,44132	260,06371	38,01834	378,19444
		ВСЕГО по свободному сметному расчету с НДС	353,08504	91,17457	1 442,17148	210,82898	2 097,26007

Генеральный директор ООО "Высокочастотные Системы и Сети"

М.П.

О.Н.Осипова

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - Начальник УКС

А.Ю. Троценков
" " 202_ г.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от суш. ВЛ-10 кВ ф.5, ПС №635 "Степановская", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО,
Раменский городской округ, д. Поддубье Ю8-25-302-240154(105258)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 338975 от 14.03.2025г.

Составлен в ценах по состоянию на

2025.03

I-338975

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛ-10кВ	15,90835	4,74883	0,00000		20,65718
2	02-01-02	Установка МТП					0,00000
3	02-01-03	Строительство ВЛ-0,4кВ					0,00000
Итого: по главе 2			15,90835	4,74883	0,00000		20,65718
Итого: по главам 1-2			15,90835	4,74883	0,00000		20,65718
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Мет. от 19.06.2020 № 332/пр	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%	0,39771	0,11872			0,51643
Итого: по главе 8			0,39771	0,11872	-	-	0,51643
Итого: по главам 1-8			16,30606	4,86755	-	-	21,17361
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	№ 325/пр от 25.05.2021	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,30982	0,09248			0,40230
6	№ 325/пр от 25.05.2021	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,1%	-	-			-
7	09-01-01	ПНР МТП				89,39253	89,39253
8	09-01-02	ПНР ВЛ-10кВ				17,42237	17,42237
9	09-01-03	ПНР ВЛ-0,4кВ				12,57030	12,57030
Итого: по главе 9			0,30982	0,09248	-	119,38520	119,78750
Итого: по главам 1-9			16,61588	4,96003	-	119,38520	140,96111
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
10	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				3,01657	3,01657
11	Приказ ПАО "Россети" № 612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				5,53977	5,53977
Итого: по главе 10			-	-	-	8,55634	8,55634
Итого: по главам 1-10			16,61588	4,96003	-	127,94154	149,51745
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
12	Договор № 338975 от 14.03.2025г.	Проектные работы					-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			16,61588	4,96003	-	127,94154	149,51745
Непредвиденные затраты							
13	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	0,49848	0,14880	-	3,83825	4,48553
		Итого: Непредвиденные затраты	0,49848	0,14880	-	3,83825	4,48553
		Итого с непредвиденными	17,11436	5,10883	-	131,77979	154,00298
НДС							
14		НДС - 22%	3,76516	1,12394	-	28,99155	33,88065
		Итого НДС	3,76516	1,12394	-	28,99155	33,88065
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	20,87952	6,23277	-	160,77134	187,88363

Генеральный директор ООО "Высоковольтные Системы и Сети"

О.Н.Осипова