

УТВЕРЖДАЮ

заместитель директора по капитальному строительству - Начальник УКС

А.Ю. Троценков

2022 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.5, ПС №635 "Степановская", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Рамский городской округ, д. Поддубье Ю8-25-302-240154(105258)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 338975 от 14.03.2025г.

Составлен в ценах по состоянию на

2025.03

I-338975

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛ-10кВ	83,42228	20,82820	75,05774		179,30822
2	02-01-02	Установка МТП	166,09316	50,76000	1085,51370		1302,36686
3	02-01-03	Строительство ВЛ-0,4кВ	43,76172	4,95649	7,15476		55,87297
Итого: по главе 2			293,27716	76,54469	1167,72620		1537,54805
Итого: по главам 1-2			293,27716	76,54469	1167,72620		1537,54805
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Мет. от 19.06.2020 № 332/пр	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%	3,17960	0,64462			3,82422
Итого: по главе 8			3,17960	0,64462			3,82422
Итого: по главам 1-8			296,45676	77,18931	1 167,72620		1 541,37227
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	№ 325/пр от 25.05.2021	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	2,47691	0,50216			2,97907
6	№ 325/пр от 25.05.2021	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,1%	3,57516	1,09261			4,66777
7	09-01-01	ПНР МТП				89,39253	89,39253
8	09-01-02	ПНР ВЛ-10кВ				17,42237	17,42237
9	09-01-03	ПНР ВЛ-0,4кВ				12,57030	12,57030
Итого: по главе 9			6,05207	1,59477		119,38520	127,03204
Итого: по главам 1-9			302,50883	78,78408	1 167,72620	119,38520	1 668,40431
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
10	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				35,70385	35,70385
11	Приказ ПАО "Россети" № 612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				68,46685	68,46685
Итого: по главе 10						104,17070	104,17070
Итого: по главам 1-10			302,50883	78,78408	1 167,72620	223,55590	1 772,57501
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
12	Договор № 338975 от 14.03.2025г.	Проектные работы				73,75480	73,75480
Итого: по главе 12						73,75480	73,75480
Итого: по главам 1-12			302,50883	78,78408	1 167,72620	297,31070	1 846,32981
Непредвиденные затраты							
13	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	9,07526	2,36352	35,03179	8,91932	55,38989
Итого: Непредвиденные затраты			9,07526	2,36352	35,03179	8,91932	55,38989
Итого: непредвиденными			311,58409	81,14760	1 202,75799	306,23002	1 901,71970
14	НДС - 20%		62,31682	16,22952	240,55160	61,24600	380,34394
Итого НДС			62,31682	16,22952	240,55160	61,24600	380,34394
Итого: по сметному расчету с НДС			373,90091	97,37712	1 443,30959	367,47602	2 282,06364

О.Н.Осипова

О.Н.Осипова

Удостоверение