

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - Начальник УКС

А.Ю. Троценков
" " 202_ г.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кв ф.103, ПС №366 "Донино", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, г. Раменское Ю8-25-302-249333(215582)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 343396 от 12.08.2025г.

Составлен в ценах по состоянию на

2025.12

I-343396

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛЗ-10 кВ					0,00000
2	02-01-02	Строительство МТП-160-10/0,4кВ	219,35127	60,16324	1085,51370		1365,02821
3	02-01-03	Строительство ВЛИ-0,4 кВ	44,04731	0,19764	0,00000		44,24495
Итого: по главе 2			263,39858	60,36088	1085,51370		1409,27316
Итого: по главам 1-2			263,39858	60,36088	1085,51370		1409,27316
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%	6,58496	1,50902			8,09398
Итого: по главе 8			6,58496	1,50902	-	-	8,09398
Итого: по главам 1-8			269,98354	61,86990	1 085,51370	-	1 417,36714
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,85782	0,00385			0,86167
6	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.37	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,1%	4,72154	1,29501			6,01655
7	09-01-01	ПНР ВЛЗ-10 кВ				0,00000	-
8	09-01-02	ПНР МТП-160-10/0,4кВ				115,01972	115,01972
9	09-01-03	ПНР ВЛИ-0,4 кВ				0,00000	-
Итого: по главе 9			5,57936	1,29886	-	115,01972	121,89794
Итого: по главам 1-9			275,56290	63,16876	1 085,51370	115,01972	1 539,26508
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
10	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				32,94027	32,94027
11	Приказ ПАО "Россети" № 612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				63,40632	63,40632
Итого: по главе 10			-	-	-	96,34659	96,34659
Итого: по главам 1-10			275,56290	63,16876	1 085,51370	211,36631	1 635,61167
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
12	Договор № 343396 от 12.08.2025г.	Проектные работы				74,12730	74,12730
Итого: по главе 12			-	-	-	74,12730	74,12730
Итого: по главам 1-12			275,56290	63,16876	1 085,51370	285,49361	1 709,73897
Непредвиденные затраты							
13	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	8,26689	1,89506	32,56541	8,56481	51,29217
		Итого: Непредвиденные затраты	8,26689	1,89506	32,56541	8,56481	51,29217
		Итого с непредвиденными	283,82979	65,06382	1 118,07911	294,05842	1 761,03114
НДС							
14		НДС - 22 %	62,44256	14,31404	245,97741	64,69286	387,42687
		Итого НДС	62,44256	14,31404	245,97741	64,69286	387,42687
		ВСЕГО по одному сметному расчету с НДС	346,27235	79,37786	1 364,05652	358,75128	2 148,45801

Специальный представитель ООО "Высокие Системы и Сети"



М.П.

О.Н.Осипова

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - Начальник УКС

А.Ю. Троценков
" " 202_ г.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кв ф.103, ПС №366 "Донино", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, г. Раменское Ю8-25-302-249333(215582)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 343396 от 12.08.2025г.

Составлен в ценах по состоянию на

2025.12

I-343396

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛЗ-10 кВ	143,99315	22,27039	80,69865		246,96219
2	02-01-02	Строительство МТП-160-10/0,4кВ					0,00000
3	02-01-03	Строительство ВЛИ-0,4 кВ	1,62772	5,26767	0,00000		6,89539
Итого: по главе 2			145,62087	27,53806	80,69865		253,85758
Итого: по главам 1-2			145,62087	27,53806	80,69865		253,85758
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%	3,64052	0,68845			4,32897
Итого: по главе 8			3,64052	0,68845	-	-	4,32897
Итого: по главам 1-8			149,26139	28,22651	80,69865	-	258,18655
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	2,83597	0,53630			3,37227
6	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.37	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,1%	-	-			-
7	09-01-01	ПНР ВЛЗ-10 кВ				17,24246	17,24246
8	09-01-02	ПНР МТП-160-10/0,4кВ					-
9	09-01-03	ПНР ВЛИ-0,4 кВ				3,56731	3,56731
Итого: по главе 9			2,83597	0,53630	-	20,80977	24,18204
Итого: по главам 1-9			152,09736	28,76281	80,69865	20,80977	282,36859
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
10	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				6,04269	6,04269
11	Приказ ПАО "Россети" № 612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				11,09709	11,09709
Итого: по главе 10			-	-	-	17,13978	17,13978
Итого: по главам 1-10			152,09736	28,76281	80,69865	37,94955	299,50837
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
12	Договор № 343396 от 12.08.2025г.	Проектные работы					-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			152,09736	28,76281	80,69865	37,94955	299,50837
Непредвиденные затраты							
13	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	4,56292	0,86288	2,42096	1,13849	8,98525
		Итого: Непредвиденные затраты	4,56292	0,86288	2,42096	1,13849	8,98525
		Итого: с непредвиденными	156,66028	29,62569	83,11961	39,08804	308,49362
НДС							
14		НДС - 22%	34,46526	6,51765	18,28631	8,59937	67,86859
		Итого НДС	34,46526	6,51765	18,28631	8,59937	67,86859
ВСЕГО по данному сметному расчету с НДС			191,12554	36,14334	101,40592	47,68741	376,36221

Исполнитель: директор ООО "Высоковольтные Системы и Сети"

О.Н.Осипова