



«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора по капитальному строительству - Начальник УКС

А.Ю. Троценков

202_ г.

М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.103, ПС №386 "Донино", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, г. Раменское Ю8-25-302-249333(215582)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 343396 от 12.08.2025г.

Составлен в ценах по состоянию на

2025.12

I-343396

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛ3-10 кВ	143,99315	22,27039	80,69865		246,96219
2	02-01-02	Строительство МТП-160-10/0,4кВ	219,35127	60,16324	1085,51370		1 365,02821
3	02-01-03	Строительство ВЛИ-0,4 кВ	45,67503	5,46531	0,00000		51,14034
Итого: по главе 2			409,01945	87,89894	1166,21235		1 663,13074
Итого: по главам 1-2			409,01945	87,89894	1 166,21235		1 663,13074
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%	10,22549	2,19747			12,42296
Итого: по главе 8			10,22549	2,19747			12,42296
Итого: по главам 1-8			419,24494	90,09641	1 166,21235		1 675,55370
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	3,69379	0,54015			4,23394
6	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.37	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,1%	4,72154	1,29501			6,01655
7	09-01-01	ПНР ВЛ-10кВ				17,24246	17,24246
8	09-01-02	ПНР МТП				115,01972	115,01972
9	09-01-03	ПНР ВЛ-0,4кВ				3,56731	3,56731
Итого: по главе 9			8,41533	1,83516		135,82949	146,07998
Итого: по главам 1-9			427,66027	91,93157	1 166,21235	135,82949	1 821,63368
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
10	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				38,98296	38,98296
11	Приказ ПАО "Россети" № 612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				74,50341	74,50341
Итого: по главе 10			-	-	-	113,48637	113,48637
Итого: по главам 1-10			427,66027	91,93157	1 166,21235	249,31586	1 935,12005
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
12	Договор № 343396 от 12.08.2025г.	Проектные работы				74,12730	74,12730
Итого: по главе 12			-	-	-	74,12730	74,12730
Итого: по главам 1-12			427,66027	91,93157	1 166,21235	323,44316	2 009,24735
Непредвиденные затраты							
13	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	12,82981	2,75795	34,98637	9,70329	60,27742
Итого: Непредвиденные затраты			12,82981	2,75795	34,98637	9,70329	60,27742
Итого: непредвиденными			440,49008	94,68952	1 201,19872	333,14645	2 069,52477
Итого НДС			96,90782	20,83169	264,26372	73,29222	455,29545
Итого НДС			96,90782	20,83169	264,26372	73,29222	455,29545
Итого по общему сметному расчету с НДС			537,39790	115,52121	1 465,46244	406,43867	2 524,82022



Генеральный директор ООО "Высоковольтные Системы и Сети"

О.Н.Осипова

