

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - Начальник УКС

_____ А.Ю. Троценков
" _____ " _____ 202_ г.
_____ м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство РЩ-0,4 кВ на КП-0,4 кВ с КТП-2005, ПС №529 «Сидорово», в т.ч. ПИР,МО, г.о. Ступино, д. Гридюкино Ю8-25-302-282799 (587973)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 07-Ф-Ст от 12.01.2026

Составлен в ценах по состоянию на

2026.03

I-355446

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Установка РЩ	15,61629	93,91318	157,72053		267,25000
Итого: по главе 2			15,61629	93,91318	157,72053	-	267,25000
Итого: по главам 1-2			15,61629	93,91318	157,72053	-	267,25000
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	0,39041	2,34783			2,73824
Итого: по главе 8			0,39041	2,34783	-	-	2,73824
Итого: по главам 1-8			16,00670	96,26101	157,72053	-	269,98824
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,30413	1,82896			2,13309
4	09-01-01	ПНР РЩ				46,47345	46,47345
Итого: по главе 9			0,30413	1,82896	-	46,47345	48,60654
Итого: по главам 1-9			16,31083	98,08997	157,72053	46,47345	318,59478
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				6,81793	6,81793
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				12,85407	12,85407
Итого: по главе 10			-	-	-	19,67200	19,67200
Итого: по главам 1-10			16,31083	98,08997	157,72053	66,14545	338,26678
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 07-Ф-Ст от 12.01.2026	Проектные работы				8,48089	8,48089
Итого: по главе 12			-	-	-	8,48089	8,48089
Итого: по главам 1-12			16,31083	98,08997	157,72053	74,62634	346,74767
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	0,48932	2,94270	4,73162	2,23879	10,40243
Итого: Непредвиденные затраты			0,48932	2,94270	4,73162	2,23879	10,40243
Итого с непредвиденными			16,80015	101,03267	162,45215	76,86513	357,15010
НДС							
9		НДС - 22 %	3,69603	22,22719	35,73947	16,91033	78,57302
Итого НДС			3,69603	22,22719	35,73947	16,91033	78,57302
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			20,49618	123,25986	198,19162	93,77546	435,72312

м.п.

Генеральный директор ООО "Фарад"

О.Е. Родионов



"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - Начальник УКС

_____ А.Ю. Троценков
" ____ " _____ 202_ г.
_____ м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство РЩ-0,4 кВ на КП-0,4 кВ с КТП-2005, ПС №529 «Сидорово», в т.ч. ПИР,МО, г.о. Ступино, д. Гридюкино Ю8-25-302-282799 (587973)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 07-Ф-Ст от 12.01.2026

Составлен в ценах по состоянию на

2026.03

I-355446

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Установка РЩ	13,34554	83,08094	157,72053		254,14701
Итого: по главе 2			13,34554	83,08094	157,72053	-	254,14701
Итого: по главам 1-2			13,34554	83,08094	157,72053	-	254,14701
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	0,33364	2,07702			2,41066
Итого: по главе 8			0,33364	2,07702	-	-	2,41066
Итого: по главам 1-8			13,67918	85,15796	157,72053	-	256,55767
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,25990	1,61800			1,87790
4	09-01-01	ПНР РЩ					-
Итого: по главе 9			0,25990	1,61800	-	-	1,87790
Итого: по главам 1-9			13,93908	86,77596	157,72053	-	258,43557
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				5,53052	5,53052
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				10,48982	10,48982
Итого: по главе 10			-	-	-	16,02034	16,02034
Итого: по главам 1-10			13,93908	86,77596	157,72053	16,02034	274,45591
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 07-Ф-Ст от 12.01.2026	Проектные работы				8,48089	8,48089
Итого: по главе 12			-	-	-	8,48089	8,48089
Итого: по главам 1-12			13,93908	86,77596	157,72053	24,50123	282,93680
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	0,41817	2,60328	4,73162	0,73504	8,48811
Итого: Непредвиденные затраты			0,41817	2,60328	4,73162	0,73504	8,48811
Итого с непредвиденными			14,35725	89,37924	162,45215	25,23627	291,42491
НДС							
9		НДС - 22 %	3,15860	19,66343	35,73947	5,55198	64,11348
Итого НДС			3,15860	19,66343	35,73947	5,55198	64,11348
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			17,51585	109,04267	198,19162	30,78825	355,53839

м.п.

Генеральный директор ООО "Фарад"

О.Е. Родионов



"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - Начальник УКС

_____ А.Ю. Троценков
" _____ " _____ 202_ г.
_____ м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство РЩ-0,4 кВ на КП-0,4 кВ с КТП-2005, ПС №529 «Сидорово», в т.ч. ПИР,МО, г.о. Ступино, д. Гридюкино Ю8-25-302-282799 (587973)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 07-Ф-Ст от 12.01.2026

Составлен в ценах по состоянию на

2026.03

I-355446

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Установка РЩ	2,27075	10,83224			13,10299
Итого: по главе 2			2,27075	10,83224	-	-	13,10299
Итого: по главам 1-2			2,27075	10,83224	-	-	13,10299
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	0,05677	0,27081			0,32758
Итого: по главе 8			0,05677	0,27081	-	-	0,32758
Итого: по главам 1-8			2,32752	11,10305	-	-	13,43057
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,04422	0,21096			0,25518
4	09-01-01	ПНР РЩ				46,47345	46,47345
Итого: по главе 9			0,04422	0,21096	-	46,47345	46,72863
Итого: по главам 1-9			2,37174	11,31401	-	46,47345	60,15920
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				1,28741	1,28741
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				2,36426	2,36426
Итого: по главе 10			-	-	-	3,65167	3,65167
Итого: по главам 1-10			2,37174	11,31401	-	50,12512	63,81087
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 07-Ф-Ст от 12.01.2026	Проектные работы					-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			2,37174	11,31401	-	50,12512	63,81087
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	0,07115	0,33942	-	1,50375	1,91432
Итого: Непредвиденные затраты			0,07115	0,33942	-	1,50375	1,91432
Итого с непредвиденными			2,44289	11,65343	-	51,62887	65,72519
НДС							
9		НДС - 22 %	0,53744	2,56375	-	11,35835	14,45954
Итого НДС			0,53744	2,56375	-	11,35835	14,45954
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			2,98033	14,21718	-	62,98722	80,18473

м.п.

Генеральный директор ООО "Фарад"

О.Е. Родионов

