



"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник УКС

\_\_\_\_\_ А.Ю. Троценков  
" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 202\_ г.  
\_\_\_\_\_ м.п.

**Сводный сметный расчёт стоимости строительства**

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,4 кВ с ТП-1794, ПС №657 «Ялфимово», в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Аксиньинское с/п, вблизи д. Ламоново Ю8-25-302-286075(622742)  
(наименование стройки, объекта)

Договор № 13-26-Ф-Ст от 13.02.2026

Составлен в ценах по состоянию на

2026.03

I-356122

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	254,51618				254,51618
Итого: по главе 2			254,51618	-	-	-	254,51618
Итого: по главам 1-2			254,51618	-	-	-	254,51618
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	6,36290	-			6,36290
Итого: по главе 8			6,36290	-	-	-	6,36290
Итого: по главам 1-8			260,87908	-	-	-	260,87908
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	4,95670	-			4,95670
4	09-01-01	ПНР ВЛИ					-
Итого: по главе 9			4,95670	-	-	-	4,95670
Итого: по главам 1-9			265,83578	-	-	-	265,83578
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b>							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				5,68889	5,68889
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				10,76901	10,76901
Итого: по главе 10			-	-	-	16,45790	16,45790
Итого: по главам 1-10			265,83578	-	-	16,45790	282,29368
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
7	Договор № 13-26-Ф-Ст от 13.02.2026	Проектные работы				8,18490	8,18490
Итого: по главе 12			-	-	-	8,18490	8,18490
Итого: по главам 1-12			265,83578	-	-	24,64280	290,47858
<b>Непредвиденные затраты</b>							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	7,97507	-	-	0,73928	8,71435
Итого: Непредвиденные затраты			7,97507	-	-	0,73928	8,71435
Итого с непредвиденными			273,81085	-	-	25,38208	299,19293
<b>НДС</b>							
9		НДС - 22 %	60,23839	-	-	5,58406	65,82245
Итого НДС			60,23839	-	-	5,58406	65,82245
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			334,04924	-	-	30,96614	365,01538

м.п.

Генеральный директор ООО "Фарад"

О.Е. Родионов



"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник УКС

\_\_\_\_\_ А.Ю. Троценков  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 202\_ г.  
\_\_\_\_\_ м.п.

**Сводный сметный расчёт стоимости строительства**

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,4 кВ с ТП-1794, ПС №657 «Ялфимово», в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Аксиньинское с/п, вблизи д. Ламоново Ю8-25-302-286075(622742)  
(наименование стройки, объекта)

Договор № 13-26-Ф-Ст от 13.02.2026

Составлен в ценах по состоянию на

2026.03

I-356122

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	97,53954	50,25596	-	-	147,79550
Итого: по главе 2			97,53954	50,25596	-	-	147,79550
Итого: по главам 1-2			97,53954	50,25596	-	-	147,79550
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	2,43849	1,25640	-	-	3,69489
Итого: по главе 8			2,43849	1,25640	-	-	3,69489
Итого: по главам 1-8			99,97803	51,51236	-	-	151,49039
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	1,89959	0,97873	-	-	2,87832
4	09-01-01	ПНР ВЛИ	-	-	-	20,53728	20,53728
Итого: по главе 9			1,89959	0,97873	-	20,53728	23,41560
Итого: по главам 1-9			101,87762	52,49109	-	20,53728	174,90599
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b>							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	3,74299	3,74299
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)	-	-	-	6,87381	6,87381
Итого: по главе 10			-	-	-	10,61680	10,61680
Итого: по главам 1-10			101,87762	52,49109	-	31,15408	185,52279
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
7	Договор № 13-26-Ф-Ст от 13.02.2026	Проектные работы	-	-	-	-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			101,87762	52,49109	-	31,15408	185,52279
<b>Непредвиденные затраты</b>							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	3,05633	1,57473	-	0,93462	5,56568
Итого: Непредвиденные затраты			3,05633	1,57473	-	0,93462	5,56568
Итого с непредвиденными			104,93395	54,06582	-	32,08870	191,08847
<b>НДС</b>							
9		НДС - 22 %	23,08547	11,89448	-	7,05951	42,03946
Итого НДС			23,08547	11,89448	-	7,05951	42,03946
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			128,01942	65,96030	-	39,14821	233,12793

м.п.

Генеральный директор ООО "Фарад"

О.Е. Родионов

