

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник УКС

_____ А.Ю. Троценков
 " _____ " _____ 202_ г.
 м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-149, ПС №529 «Сидорово», в т.ч. ПИР.МО, Ступинский р-н, с/п Семеновское, д. Гридюкино Ю8-25-302-285361(617909)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 15-26-Ф-Ст от 13.02.2026

Составлен в ценах по состоянию на

2026.03

I-356312

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	72,80692				72,80692
Итого: по главе 2			72,80692	-	-	-	72,80692
Итого: по главам 1-2			72,80692	-	-	-	72,80692
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	1,82017	-			1,82017
Итого: по главе 8			1,82017	-	-	-	1,82017
Итого: по главам 1-8			74,62709	-	-	-	74,62709
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	1,41791	-			1,41791
4	09-01-01	ПНР ВЛИ					-
Итого: по главе 9			1,41791	-	-	-	1,41791
Итого: по главам 1-9			76,04500	-	-	-	76,04500
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				1,62736	1,62736
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				3,08277	3,08277
Итого: по главе 10			-	-	-	4,71013	4,71013
Итого: по главам 1-10			76,04500	-	-	4,71013	80,75513
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 15-26-Ф-Ст от 13.02.2026	Проектные работы				2,39703	2,39703
Итого: по главе 12			-	-	-	2,39703	2,39703
Итого: по главам 1-12			76,04500	-	-	7,10716	83,15216
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	2,28135	-	-	0,21321	2,49456
Итого: Непредвиденные затраты			2,28135	-	-	0,21321	2,49456
Итого с непредвиденными			78,32635	-	-	7,32037	85,64672
НДС							
9		НДС - 22 %	17,23180	-	-	1,61048	18,84228
Итого НДС			17,23180	-	-	1,61048	18,84228
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			95,55815	-	-	8,93085	104,48900

м.п. Генеральный директор ООО "Фарад"

О.Е. Родионов



"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник УКС

_____ А.Ю. Троценков
" ____ " _____ 202_ г.
_____ м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-149, ПС №529 «Сидорово», в т.ч. ПИР.МО, Ступинский р-н, с/п Семеновское, д. Гридюкино Ю8-25-302-285361(617909)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 15-26-Ф-Ст от 13.02.2026

Составлен в ценах по состоянию на

2026.03

I-356312

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	53,49877	16,42907			69,92784
Итого: по главе 2			53,49877	16,42907	-	-	69,92784
Итого: по главам 1-2			53,49877	16,42907	-	-	69,92784
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	1,33747	0,41073			1,74820
Итого: по главе 8			1,33747	0,41073	-	-	1,74820
Итого: по главам 1-8			54,83624	16,83980	-	-	71,67604
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	1,04189	0,31996			1,36185
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				13,69372	13,69372
Итого: по главе 9			1,04189	0,31996	-	13,69372	15,05557
Итого: по главам 1-9			55,87813	17,15976	-	13,69372	86,73161
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				1,85606	1,85606
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				3,40855	3,40855
Итого: по главе 10			-	-	-	5,26461	5,26461
Итого: по главам 1-10			55,87813	17,15976	-	18,95833	91,99622
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 15-26-Ф-Ст от 13.02.2026	Проектные работы					-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			55,87813	17,15976	-	18,95833	91,99622
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	1,67634	0,51479	-	0,56875	2,75988
Итого: Непредвиденные затраты			1,67634	0,51479	-	0,56875	2,75988
Итого с непредвиденными			57,55447	17,67455	-	19,52708	94,75610
НДС							
9		НДС - 22 %	12,66198	3,88840	-	4,29596	20,84634
Итого НДС			12,66198	3,88840	-	4,29596	20,84634
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			70,21645	21,56295	-	23,82304	115,60244

м.п.

Генеральный директор ООО "Фарад"

О.Е. Родионов

