

Номер закупки: 084-0021203

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"  
Ф.С.Гутнев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на проведение закупки

29.04.2026

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-359546

(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: не утверждена  
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:

Московская область

(субъект)

МО, г/о Орехово-Зуевский, д. Кабаново, з/у 129-А, 50:24:0040204:2607

(район)

(округ)

(адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР

по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 4-А, Ф-1 от ЗТП-1167 п. Кабаново "Школа" ПС Ликино № 415, МО, г/о Орехово-Зуевский, д. Кабаново, з/у 129-А, 50:24:0040204:2607

Объем работ (услуг) по лоту: Определяется техническими условиями №И-26-00-203742/102/В8 от 31.03.2026

## СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	Акт выбора направления трассы
<input checked="" type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	Оформление земельно-правовых отношений в соответствии с ЗК РФ. При необходимости установления всех видов сервитуты, аренды - подготовка материалов для оформления земельно-правовых отношений
<input checked="" type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	Подготовка и передача Заявлений на выдачу ТУ от сторонних организаций, их оплата и получение.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	Подготовка и согласование топографического плана в масштабе 1:500
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/>	Разработка технико - экономического обоснования	
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: одностадийная (Рабочий проект). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.д. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получения экспертизы. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора. Сметная документация разрабатывается в текущих ценах в базе ФСНБ-2022 (РИМ) по МО, в соответствии с приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласованная ПСД должна быть предоставлена Заказчику по накладной в кол-ве 4 экз. (1 оригинал + 1 копия и на электронном носителе в 2-х экз. в формате, согласованном с Заказчиком).
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы	
<input checked="" type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	выполнение всего комплекса мероприятий по объекту от разработки ИРД до ввода в эксплуатацию. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
<input checked="" type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	<input type="checkbox"/>	да
	<input checked="" type="checkbox"/>	нет

Характер договорной цены:

Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 284 304,60 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	8 697,84 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	266 133,78 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	9 472,99 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: \_\_\_\_\_ с даты подписания договора

Окончание работ: 06.08.2026

Подписи ответственных лиц

И.о.заместителя директора по капитальному строительству  
-Начальника управления капитального строительства

  
подпись

А.Е.Иванов

Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления

  
подпись

Н.Н.Косач

Ф.И.О.



28.04.2026

## Идентификатор инвестиционного проекта: 1359546

Наименование инвестиционного проекта: Строительство ВЛН-0,38 кВ от оп. 4-А Ф.1 от ЗПП-1167 п. Кабаново "Школа" ГЭС Липинго-Донетский п. Кабаново ст. 129,А 50-24.004.004-26/7

[illegible]



год	год соответствующий полугоду выполнения ППР	СМР	Оборуд	ППР	ППР	Расшифровка "прочие"				Итого: руб.
						Содержание заказчика	Строительный контроль	Ресурсы средств на непредвиденные работы и затраты	прочие (в составе 1,9 главы ССР)	
Год соответствующий полугоду выполнения ППР	2026		218 142,44	0,00	7 664,75	7 129,38	9 158,46	4 834,59	7 411,12	(без НДС);
Год соответствующий полугоду выполнения ППР	2026		218 142,44	0,00	7 664,75	7 129,38	0,00	0,00	0,00	254 440,73
Год соответствующий полугоду выполнения ППР	2026		218 142,44	0,00	7 664,75	7 129,38	0,00	0,00	0,00	233 036,56

[illegible]

\*Сравнение стоимости лота выполняется с незаконтрактованным остатком в прогнозном уровне цен

\*\*\* В случае, если суммарная стоимость всех объемов закупок ( $C_{\text{зап}} + C_{\text{св-догод}} + C_{\text{св-аренда}}$ ) превышает оценку рыночных процедур по данному титулу, применяется следующий коэффициент снижения инвестиционных затрат. Применение индивидуального коэффициента снижения

Начальник СДО УКС

А.А.Рябинин

28.04.2026