

Номер закупки: 084-0021262

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.Гутнев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

04.05.2026

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-360192
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: не утверждена (Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) Приказ об утверждении проекта: от (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта: Московская область МО, г/о Павловский Посад, г. Павловский Посад, д. Грибаново, 50:17:0000000:69572 (субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 32, Ф-1 от МТП-471 ПС Павлово № 356, МО, г/о Павловский Посад, г. Павловский Посад, д. Грибаново, 50:17:0000000:69572

Объем работ (услуг) по лоту: Определяется техническими условиями №И-26-00-229894/102/В8 от 17.04.2026

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	Акт выбора направления трассы
<input checked="" type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	Оформление земельно-правовых отношений в соответствии с ЗК РФ. При необходимости установления всех видов сервитутов, аренды - подготовка материалов для оформления земельно-правовых отношений
<input checked="" type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	Подготовка и передача Заявлений на выдачу ТУ от сторонних организаций, их оплата и получение.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	Подготовка и согласование топографического плана в масштабе 1:500
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/>	Разработка технико - экономического обоснования	
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: одностадийная (Рабочий проект). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.д. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получения экспертизы. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора. Сметная документация разрабатывается в текущих ценах в базе ФСНБ-2022 (РИМ) по МО, в соответствии с приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласованная ПСД должна быть предоставлена Заказчику по накладной в кол-ве 4 экз. (1 оригинал + 1 копия и на электронном носителе в 2-х экз. в формате, согласованном с Заказчиком).
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы	
<input checked="" type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	выполнение всего комплекса мероприятий по объекту от разработки ИРД до ввода в эксплуатацию. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
<input checked="" type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	<input type="checkbox"/>	да
	<input checked="" type="checkbox"/>	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 240 565,43 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	7 359,71 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	225 190,11 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	8 015,61 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора

Окончание работ: 27.08.2026

Подписи ответственных лиц

И.о. заместителя директора по капитальному строительству
-Начальника управления капитального строительства



подпись

А.Е.Иванов

Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления



подпись

Н.Н.Косач

Ф.И.О.




A. E. ИВАНОВ

Расчет предельной стоимости лота "под ключ"

Идентификатор инвестиционного проекта: 1.360192

Наименование инвестиционного проекта: Строительство ВЛЛ 0,38 кВ от оп. 32, Ф-1 от МТП-471 ТЭС Павлово № 356, МО, р/о Павловский Посад, г. Павловский Посад, д. Гриболово, 50 17 0000000 69572

[illegible]

	год	СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Расшифровка "прочих"				Итого: руб.		
						Содержание заказчика	Строительный контроль	Ресурсы средств на непредвиденные работы и затраты	прочие (в составе 1,9 главы ССР)			
Год консолидирующий полугодью выполнения ПНР:	2026	184 582,06	0,00	6 570,17	6 032,55	7 749,46	4 090,80	6 270,95	0,00	215 295,99		
Год консолидирующий полугодью выполнения строительства:	2026	184 582,06	0,00	6 570,17	6 032,55		0,00	0,00	0,00	197 184,78		
Год консолидирующий полугодью выполнения работ по дополнительным работам на ПНР:	Нет											
Меню	Наименование		СМР	Оборуд.	ПНР	Расшифровка ПНР				Расшифровка "прочих"		Итого: руб.
						ПНР	Авторский надзор	Службы заказчика	Строительный контроль	Ресурсы средств на непредвиденные работы и затраты	прочие (в составе 1,9 главы ССР)	
1	Стоимость строительства не завершенных объектов в текущих ценах с учетом НДС		167 264,35	0,00	5 953,75	5 466,57	0,00	7 022,40	3 707,00	5 682,60	0,00	195 096,67
2	Индикаторы Минимизации по строке "Инвестиции в основной капитал"											
	2025-2024		107 400 000 000 000	107 400 000 000 000	107 400 000 000 000	107 400 000 000 000	107 400 000 000 000	107 400 000 000 000	107 400 000 000 000	107 400 000 000 000	107 400 000 000 000	107 400 000 000 000
	2026-2025		105 500 000 000 000	105 500 000 000 000	105 500 000 000 000	105 500 000 000 000	105 500 000 000 000	105 500 000 000 000	105 500 000 000 000	105 500 000 000 000	105 500 000 000 000	105 500 000 000 000
	2027-2026		104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000
	2028-2027		104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000	104 100 000 000 000
3	Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены лота в текущих ценах							7 022,40	3 707,00	5 682,60	0,00	16 412,00
4	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодья строительства		184 582,06	0,00	6 570,17	6 032,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 184,79
	2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024											
	2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026		184 582,06	0,00	6 570,17	6 032,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 184,79
	2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**		0,9999999757	0,9999999757	0,9999999757	0,9999999757	0,9999999757	0,9999999757	0,9999999757	0,9999999757	0,9999999757	0,9999999757
5	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодья строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат		184 582,06	0,00	6 570,17	6 032,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 184,78
	2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024											
	2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026		184 582,06	0,00	6 570,17	6 032,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 184,78
	2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**		0,9999999757	0,9999999757	0,9999999757	0,9999999757	0,9999999757	0,9999999757	0,9999999757	0,9999999757	0,9999999757	0,9999999757
6	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодья строительства с учетом НДС		225 190,11	0,00	8 015,61	7 359,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 545,43
	2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024											
	2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026		184 582,06	0,00	6 570,17	6 032,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 184,78
	2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**		0,9999999757	0,9999999757	0,9999999757	0,9999999757	0,9999999757	0,9999999757	0,9999999757	0,9999999757	0,9999999757	0,9999999757

** Фактическая стоимость лота выполняется с пересчетом на прогнозный уровень цен

* При суммировании стоимости всех объектов строительства (См. Смету), с учетом ранее приведенных корректировочных поправок по данному титулу, применяется пометка "индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат". Применение индивидуального коэффициента снижения

Начальник СЛО УКС

А.А.Яриш

30.04.2026