

Номер закупки: 084-0021198

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"  
Ф.С.Гутнев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на проведение закупки

29.04.2026

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-359544  
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: не утверждена (Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) Приказ об утверждении проекта: от (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта: Московская область МО, г/о Коломна, д. Шапкино, ул. Светлая, з/у 17-А, 50:34:0050441:2029 (субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ, сооруж. по дог № В8-25-302-135549(112265) от 28.01.2025 ПС Голутвин № 401, МО, г/о Коломна, д. Шапкино, ул. Светлая, з/у 17-А, 50:34:0050441:2029

Объем работ (услуг) по лоту: Определяется техническими условиями №И-26-00-207933/102/В8 от 31.03.2026

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	Акт выбора направления трассы
<input checked="" type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	Оформление земельно-правовых отношений в соответствии с ЗК РФ. При необходимости установления всех видов сервитутов, аренды - подготовка материалов для оформления земельно-правовых отношений
<input checked="" type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	Подготовка и передача Заявлений на выдачу ТУ от сторонних организаций, их оплата и получение.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	Подготовка и согласование топографического плана в масштабе 1:500
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/>	Разработка технико-экономического обоснования	
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: одностадийная (Рабочий проект). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.д. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получения экспертизы. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Подрядчик обязуется в срок стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора. Сметная документация разрабатывается в текущих ценах в базе ФСНБ-2022 (РИМ) по МО, в соответствии с приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласованная ПСД должна быть предоставлена Заказчику по накладной в кол-ве 4 экз. (1 оригинал + 1 копия и на электронном носителе в 2-х экз. в формате, согласованном с Заказчиком).
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы	
<input checked="" type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	выполнение всего комплекса мероприятий по объекту от разработки ИРД до ввода в эксплуатацию. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на строительной площадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	
<input type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
<input checked="" type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП ☐ да ☒ нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 437 391,70 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.  
ПИР 13 381,30 руб.  
АН 0,00 руб.  
ППТ 0,00 руб.  
СМР 409 436,58 руб.  
Оборудование 0,00 руб.  
ПНР 14 573,83 руб.  
Прочие 0,00 руб.  
Непредвиденные работы и затраты 0,00 руб.

Условия финансирования:


<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....


Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: \_\_\_\_\_ с даты подписания договора  
Окончание работ: 06.08.2026

Подписи ответственных лиц

И.о.заместителя директора по капитальному строительству  
-Начальника управления капитального строительства

  
подпись

  
подпись

\_\_\_\_\_  
А.Е.Иванов  
Ф.И.О.

\_\_\_\_\_  
Н.Н.Косач  
Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления



Заместитель начальника управления по капитальному строительству ВЭС филиала ПАО  
"Россети Московский регион"

А.Е. Иванов

28.04.2026

Расчет предельной стоимости лота "под ключ"

Идентификатор инвестиционного проекта: I-359544

Наименование инвестиционного проекта: Строительство В/Н/0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ, сооруж. по дор. № ВК-25, 302-1554,09(112265) от 28.01.2025. ПС Голутвин № 40), МО, р/о Козьмова, д. Шатинино, ул. Светлая, д/17-А. 50-34-0050441. 2029

СПРАВЧЕНИЕ, расчет плавной стоимости инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен в соответствии с утвержденной ППР проектом корректировки ППР												
Группа затрат	Месяц и год исполнения в смете	Наименование затрат	%	Средств-материальных работ, (услуги сторонних организаций)	Оборудование, мебель и инвентарь	Друж.-наладочные работы	Проектно-конструкторские работы	Содержание службы заказчика	Прочие (из сметы ОПС, ППР и ППР)	Обслуживание немат. средств (капитализация %)	ИТОГО	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	
Сметы в базисном уровне цен	01 2000	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 2000	Непредвиденные расходы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Сметы в базисном уровне цен	01 2000	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Сметы в базисном уровне цен	01 2000	сметы того ИДЭС инвестиционный	на		на	на	на	на	на	на	на	
Сметы в базисном уровне цен	01 2000	ВСЕГО в ИДЭС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Сметы в текущем уровне цен	01 2025	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	97,69%	304 117,00	0,00	10 825,00	9 939,22	12 768,00	6 740,00	на	344 389,22	
Сметы в текущем уровне цен	01 2025	Непредвиденные расходы	2,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 332,00	на	10 332,00	
Сметы в текущем уровне цен	01 2025	Итого	100%	304 117,00	0,00	10 825,00	9 939,22	12 768,00	17 072,00	на	354 721,22	
Сметы в текущем уровне цен	01 2025	сметы того ИДЭС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Сметы в текущем уровне цен	01 2025	ВСЕГО в ИДЭС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Открытие новых счетов, стоимости	на	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	на	0,00	
Затраты на реализацию	на	сметы того ИДЭС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в ИДЭС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Заказанные материалы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	на	0,00	
Затраты на реализацию	на	сметы того ИДЭС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в ИДЭС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Фактические расходы на материалы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	на	0,00	
Затраты на реализацию	на	сметы того ИДЭС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в ИДЭС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Незаказанные материалы, не в смете	на	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	на	0,00	
Затраты на реализацию	на	сметы того ИДЭС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в ИДЭС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Индикаторные расходы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	на	0,00	
Затраты на реализацию	на	сметы того ИДЭС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в ИДЭС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Индикаторные расходы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	на	0,00	
Затраты на реализацию	на	сметы того ИДЭС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в ИДЭС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Индикаторные расходы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	на	0,00	
Затраты на реализацию	на	сметы того ИДЭС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в ИДЭС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Индикаторные расходы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	на	0,00	
Затраты на реализацию	на	сметы того ИДЭС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в ИДЭС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Индикаторные расходы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	на	0,00	
Затраты на реализацию	на	сметы того ИДЭС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в ИДЭС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Индикаторные расходы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	на	0,00	
Затраты на реализацию	на	сметы того ИДЭС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в ИДЭС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Индикаторные расходы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	на	0,00	
Затраты на реализацию	на	сметы того ИДЭС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в ИДЭС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Индикаторные расходы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	на	0,00	
Затраты на реализацию	на	сметы того ИДЭС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в ИДЭС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Индикаторные расходы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	на	0,00	
Затраты на реализацию	на	сметы того ИДЭС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в ИДЭС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Индикаторные расходы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	на	0,00	
Затраты на реализацию	на	сметы того ИДЭС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в ИДЭС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Индикаторные расходы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	на	0,00	
Затраты на реализацию	на	сметы того ИДЭС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в ИДЭС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Индикаторные расходы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	на	0,00	
Затраты на реализацию	на	сметы того ИДЭС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в ИДЭС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Индикаторные расходы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	на	0,00	
Затраты на реализацию	на	сметы того ИДЭС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в ИДЭС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Индикаторные расходы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	на	0,00	
Затраты на реализацию	на	сметы того ИДЭС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в ИДЭС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Индикаторные расходы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	на	0,00	
Затраты на реализацию	на	сметы того ИДЭС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в ИДЭС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Индикаторные расходы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	на	0,00	
Затраты на реализацию	на	сметы того ИДЭС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в ИДЭС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Индикаторные расходы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	на	0,00	
Затраты на реализацию	на	сметы того ИДЭС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в ИДЭС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Индикаторные расходы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	на	0,00	
Затраты на реализацию	на	сметы того ИДЭС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в ИДЭС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Индикаторные расходы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	на	0,00	
Затраты на реализацию	на	сметы того ИДЭС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в ИДЭС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Индикаторные расходы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	на	0,00	
Затраты на реализацию	на	сметы того ИДЭС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в ИДЭС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Индикаторные расходы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	на	0,00	
Затраты на реализацию	на	сметы того ИДЭС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в ИДЭС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Индикаторные расходы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	на	0,00	
Затраты на реализацию	на	сметы того ИДЭС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в ИДЭС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Индикаторные расходы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	на	0,00	
Затраты на реализацию	на	сметы того ИДЭС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в ИДЭС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Индикаторные расходы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	на	0,00	
Затраты на реализацию	на	сметы того ИДЭС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в ИДЭС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Индикаторные расходы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	на	0,00	
Затраты на реализацию	на	сметы того ИДЭС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в ИДЭС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Индикаторные расходы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	на	0,00	
Затраты на реализацию	на	сметы того ИДЭС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в ИДЭС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Индикаторные расходы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	на	0,00	
Затраты на реализацию	на	сметы того ИДЭС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в ИДЭС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Индикаторные расходы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	на	0,00	
Затраты на реализацию	на	сметы того ИДЭС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в ИДЭС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Индикаторные расходы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	на	0,00	
Затраты на реализацию	на	сметы того ИДЭС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в ИДЭС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Индикаторные расходы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	на	0,00	
Затраты на реализацию	на	сметы того ИДЭС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в ИДЭС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Индикаторные расходы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	на	0,00	
Затраты на реализацию	на	сметы того ИДЭС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в ИДЭС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Индикаторные расходы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	на	0,00	
Затраты на реализацию	на	сметы того ИДЭС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в ИДЭС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Индикаторные расходы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	на	0,00	
Затраты на реализацию	на	сметы того ИДЭС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в ИДЭС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Индикаторные расходы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	на	0,00	
Затраты на реализацию	на	сметы того ИДЭС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в ИДЭС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Индикаторные расходы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	на	0,00	
Затраты на реализацию	на	сметы того ИДЭС инвестиционный	на	на	на	на	на					



