

Номер закупки: 084-0021126

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"  
Ф.С.ГутневТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на проведение закупки

29.04.2026

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-360046  
(Код объекта в инвестиционной программе)Проектно-сметной документация: не утверждена Приказ об утверждении проекта: от  
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) (номер и дата Приказа)Местоположение объекта:  
Московская область МО, г/о Орехово-Зуевский, д. Мальково, 50:24:0090401:933  
(субъект) (район) (округ) (адрес)Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР  
по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 9/2, Л-2 от ЗТП-1361 Мальково-ферма ПС Куровская № 85, МО, г/о Орехово-Зуевский, д. Мальково, 50:24:0090401:933

Объем работ (услуг) по лоту: Определяется техническими условиями №И-26-00-226868/102/В8 от 09.04.2026

## СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	Акт выбора направления трассы
<input checked="" type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	Оформление земельно-правовых отношений в соответствии с ЗК РФ. При необходимости установления всех видов сервитуты, аренды - подготовка материалов для оформления земельно-правовых отношений
<input checked="" type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	Подготовка и передача Заявлений на выдачу ТУ от сторонних организаций, их оплата и получение.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	Подготовка и согласование топографического плана в масштабе 1:500
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/>	Разработка технико - экономического обоснования	
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: одностадийная (Рабочий проект). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.д. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получения экспертизы. В составе утверждаемой части ( в ПОСе) разработать график выполнения работ.В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора. Сметная документация разрабатывается в текущих ценах в базе ФСНБ-2022 (РИМ) по МО, в соответствии с приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласованная ПСД должна быть предоставлена Заказчику по накладной в кол-ве 4 экз. (1 оригинал + 1 копия и на электронном носителе в 2-х экз. в формате, согласованном с Заказчиком).
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы	
<input checked="" type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	выполнение всего комплекса мероприятий по объекту от разработки ИРД до ввода в эксплуатацию. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на строительной площадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть огорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
<input checked="" type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 262 435,02 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	8 028,78 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	245 661,95 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	8 744,30 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: \_\_\_\_\_ с даты подписания договора

Окончание работ: 17.08.2026

Подписи ответственных лиц

И.о.заместителя директора по капитальному строительству  
-Начальника управления капитального строительства

  
\_\_\_\_\_

подпись

А.Е.Иванов

Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления

  
\_\_\_\_\_

подпись

Н.Н.Косач

Ф.И.О.



28.04.2026

## Идентификатор инвестиционного проекта: I-360046

Наименование инвестиционного проекта: Строительство ВДН-0,38 кВт от оп. 9-2, Л-2 от ЗТП-1361 Матко-ферма ТПС Куровская № 85, МО, рп. Орехово-Завеский, д. Мальково, 50/34 0090401/933

[illegible]



год	Наименование	СМР	Оборуд.	ППР	ППР	Расшифровка "Прочие"				Итого: руб.
						СМР	Оборуд.	ППР	ППР	
Год соответствующий периоду выполнения ПИР*	Не зафиксированные объемы на начало года составления расчета в ценах освоения строительства, без НДС	201 362,25	0,00	7 167,46	6 580,96	8 453,96	4 462,70	6 841,03	0,00	234 868,35
Год, соответствующий периоду составления строительств:	Не зафиксированные объемы на начало года составления расчета в ценах освоения строительства, без НДС (без затрат Заказчика)	201 362,25	0,00	7 167,46	6 580,96	0,00	0,00	0,00	0,00	215 110,67
Итого: руб.										
Жит	Наименование	СМР	Оборуд.	ППР	ППР	Расшифровка ПИР				Итого: руб.
						СМР	Оборуд.	ППР	ППР	
1	Стоимость строительства не зафиксированных объектов в текущих ценах сметного расчета	182 470,20	0,00	6 495,00	5 965,53	0,00	7 660,80	4 044,00	6 199,20	212 832,73
2	Индикаторы Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"									
2023-2024		107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000
2025-2026		105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000
2027-2028		104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000
2029-2030		104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000
3	Затраты заказчика, исключенные из расчета предельной цены лота в текущих ценах						7 660,80	4 044,00	6 199,20	17 904,00
4	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года подпериода строительства	201 362,25	0,00	7 167,46	6 580,96	0,00	0,00	0,00	0,00	215 110,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	0,99999999893	0,99999999893	0,99999999893	0,99999999893	0,99999999893	0,99999999893	0,99999999893	0,99999999893	0,99999999893
6	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года подпериода строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	201 362,25	0,00	7 167,46	6 580,96	0,00	0,00	0,00	0,00	215 110,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года подпериода строительства с учетом НДС	245 661,95	0,00	8 744,30	8 028,78	0,00	0,00	0,00	0,00	262 435,02

\*\*Оценочная стоимость лота, рассчитанная с учетом индивидуальных коэффициентов снижения инвестиционных затрат (ПДТ ИТ) без учета затрат Заказчика (См. без учета НДС) исключены применять индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат. Применение индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат.



Начальник СДЮ УКС

А.А.Ярвин

20.04.2025